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- CAIET DE SARCINI-
Servicii de verificare documentatie tehnica (PAC, PT, DDE)
din cadrul proiectului ,,Sistem integrat de management al traficului si mobilititii urbane si
impunere a regulilor, siguranti si securitate” cod SMIS 128915

Cod CPV:  79933000-3 - Servicii de asistenta de proiectare
71356200-0 - Servicii de asistenti tehnici
71356100-9 - Servicii de control tehnic

I. INFORMATII GENERALE

Prezentul caiet de sarcini contine principalele cerinte pe care trebuie si le indeplineasca
serviciile ce urmeazi a se achizitiona, precum si indicatiile privind regulile de bazi care trebuie
respectate astfel incdt potentialii ofertanti si elaboreze propunerea tehnicd i financiard
corespunzitor cu necesitatile autoritatii contractante.

Organizarea si desfisurarea achizitiei se efectueazi potrivit legislatiei in vigoare, respectiv
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea Contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 101/2016, privind remediile si céile de
atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publicd, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrdri si concesiune de servicii, precum $i pentru organizarea si
functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Municipiul Slatina a semnat contractul de finantare nr. 4955/27.11.2019 privind proiectul
»Sistem integrat de management al traficului si mobilititii urbane si impunere a regulilor,
siguranti si securitate” cod SMIS 128915 avind ca sursd de finantare Programul Operational
Regional 2014 — 2020, Axa Prioritard 4 Sprijinirea dezvoltdrii urbane durabile, Prioritate de
investitii 4e Promovarea unor strategii cu emisii scdzute de dioxid de carbon peniru toate tipurile
de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitdtii urbane multimodale
durabile si a mdsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea
emisiilor de carbon in municipiile resedintd de judet prin investifii bazate pe planurile de mobilitate
urband durabild.

Proiectul ,,Sistem integrat de management al traficului si mobilitiitii urbane si impunere
a regulilor, siguranti si securitate” cod SMIS 128915 va contribui, pe de o parte la cresterea
nivelului de calitate a viefii pentru toti membrii comunitatii locale, precum si la realizarea unor
importante obiective ale administratiei locale legate de dezvoltarea durabild a localitiii.



Entitatea responsabili de implementarea proiectului este Unitatea Administrativ -
Teritoriald Municipiul Slatina (astfel cum este precizatd in cadrul Contractului de finantare) in
calitate de Beneficiar.

Sursa de finantare:
- Fonduri Europene (Fondul European de Dezvoltare Regionald) : 85 % din valoarea
cligibild a proiectului
- Buget National: 13 % din valoarea eligibili a proiectului
- Buget Local: 2 % din valoarea eligibila a proiectului

II. PREZENTAREA PROIECTULUI

Primiria Municipiului Slatina, structurd functionald cu activitate permanentd, duce la
indeplinire hotirarile Consiliului Local §i dispozitiile primarului, solutiondnd problemele curente
ale colectivititii locale si aplici prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Proiectul ,,Sistem integrat de management al traficului si mobilititii urbane §i impunere
a regulilor, siguranta si securitate” cod SMIS 128915 se va derula in Municipiul Slatina, judetul
Olt. Valoarea totali a proiectului este de 12.286.925,40 lei cu TVA. Prin proiectul ,Sistem
integrat de management al traficului si mobilititii urbane si impunere a regulilor, siguranta si
securitate” cod SMIS se va implementa un sistem integrat de management al traficului si
mobilititii urbane si impunere a regulilor, siguranti si securitate in vederea imbunititirea calitatii si
eficientei serviciului de transport public, ceea ce va permite inclusiv o corelare a graficului de
circulatie cu durata reald de cilitorie de parcurs a traseului, cu efecte pozitive asupra cresterii
numirului de pasageri, beneficiari ai serviciului, datoritd implementérii componentei de acordare a
priorititii pentru vehiculele de transport public in locatiile semaforizate, elemente cruciale pentru
calitatea vietii cetitenilor din Municipiul Slatina. Solutia proiectatd presupune realizarea unor
interventii care vor permite planificarea unor actiuni extinse:

o Componenta managementul traficului — modernizarea a 9 locatii semaforizate si
introducerea Intr-un sistem de management adaptiv al traficului, cu sincronizare locald

e Componenta supraveghere video — instalarea de camere video in 9 locatii

Componenta centrald — implementarea unui centru de management al traficului
o Componenta de asigurare a prioritdtii pentru vehiculele de transport public, in locatiile
semaforizate — integrarea cu sistemul de management al transportului public
o Componenta de impunere a regulilor, sigurantd si securitate — instalarea elementelor

componente ale componentei, respectiv: camere video, camere de detectie a trecerii pe rosu,

camere ANPR
Sistemul va permite cresterea atractivititii, accesibilitatii, sigurantei si confortului deplasarilor cu
mijloacele alternative de mobilitate, si in special a celor cu transportul public Cresterea numarului
de utilizatori ai transportului public, datoritd cresterii vitezei de circulatic a transportului public prin
prioritizarea vehiculelor de transport public in intersectiile semaforizate, cumulatd cu cresterea
numirului de utilizatori ai deplasarilor cu bicicleta si pietonale, datorita cresterii sigurantei acestora,
conduc la o reducere accentuati a deplasirilor cu autovehiculul personal, cu efecte benefice asupra
tuturor parametrilor de mobilitate urband durabila. Sistemul de management al traficului si
mobilitatii urbane si impunere a regulilor, sigurantd si securitate va duce la cresterea calitafii
deplasirilor cu transportul public, prin reducerea duratelor de deplasare va conduce la o crestere a
calitatii vietii cetitenilor, inclusiv datoritd efectelor pozitive asupra mediului, prin reducerea
utilizirii vehiculului personal. Cresterea sigurantei pentru toti utilizatorii sistemului de transport si
asigurarea unor interventii rapide in cazul detectirii unor evenimente/incidente vor contribui, de
asemenea, la cresterea calititii vietii cetitenilor. Efectele pozitive sunt sporite prin reducerea
poludirit mediului, precum si a poluirii fonice la nivelul intregului oras.. Prin implementarca
proiectului ,,Sistem integrat de management al traficului si mobilitdtii urbane si impunere a
regulilor, sigurantd si securitate” cod SMIS 128915 se urmireste cresterca calitdfii viefii
populatiei din Municipiul Slatina prin sciderea gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2 / an) si
cresterea numirului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport alternativ.
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Factori interesati si rolul acestora
Urmitorii factorii interesati trebuie consultafi pe perioada deruldrii Contractului la
momentul finalizirii fiecdrei activititi in vederea obtinerii acceptdrii rezultatelor solicitate:
A. Municipiul Slatina — Unitatea Administrativ-Teritoriald Municipiul Slatina (astfel cum este
precizati in cadrul Contractului de finantare) in calitate de Beneficiar;
B. Ministerul Lucririlor Publice, Dezvoltarii si Administratiei in calitate de Autoritate de
Management pentru Programul Operational Regional 2014 - 2020;
C. Agentia pentru Dezvoltare Regionald Sud-Vest Oltenia, in calitate de Organism intermediar
pentru POR.
D. Echipa de Implementare a Proiectului.

IL.OBIECTUL ACHIZITIEI

Obiectul contractului constd in achizitia de Servicii de verificare documentatie tehnicd
(PAC, PT, DDE) din cadrul proiectului ,,Sistem integrat de management al traficului si
mobilitiitii urbane si impunere a regulilor, siguranti si securitate” cod SMIS 128915, conform
cerintelor din Ghidul solicitantului - Conditii Specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului
de proiecte cu numirul POR/2017/4/4.1/1, Axa Prioritara 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectivul
Specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate
pe planurile de mobilitate urband durabilid. Prin contractul ce urmeazi a fi atribuit in baza
prezentului caiet de sarcini se doreste achizitionarea serviciilor de verificare a documentatiei tehnice
elaboratd de citre proiectantii pe specialitati, inclusiv a documentatiilor/documentelor privind
modificarea solutiilor tehnice emise dupa caz, pe parcursul perioadei de furnizare i executie lucrari
a sistemului de management al traficului, pand la finalizarea/ receptia si punerea in functiune a
sistemului, prin verificatori tehnici atestati potrivit prevederilor legale, pentru obiectivul de
investitii ,Sistem integrat de management al traficului si mobilitatii urbane si impunere a
regulilor, siguranti si securitate” cod SMIS 128915.

Conform prevederilor art. 13, alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatii, verificarea proiectelor privind respectarea reglementdrilor tehnice referitoare la
cerintele fundamentale aplicabile se efectueazi de catre specialisti verificatori de proiecte atestati pe
domenii/subdomenii §i specialititi, altii decat specialigtii elaboratori ai proiectelor. Potrivit
prevederilor art. 1, alin. (2) din H.G. nr.742/2018 privind modificarea H.G. nr. 925/1995 pentru
aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnici de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor, verificarea gi expertizarea tehnicd a proiectelor in ceea ce priveste
respectarea reglementirilor tehnice referitoare la cerintele fundamentale previazute de Legea nr.
10/1995, republicati, cu completarile ulterioare, se efectueaza de citre specialigti cu activitate in
constructii, atestafi de Ministerul Lucrérilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei. Pentru buna
desfisurare a procesului de achizitii si pentru a se asigura cd va implementa proiectul la cele mai
inalt grad de performanti, autoritatea contractantd, deoarece nu are angajati in aparatul de
specialitate astfel de verificatori atestati de proiecte, a decis achizitia de Servicii de verificare
documentatie tehnici (PAC, PT, DDE) din cadrul proiectului ,Sistem integrat de
management al traficului si mobilititii urbane si impunere a regulilor, siguranti si securitate”
cod SMIS 128915. Contractul de servicii de verificare documentatie tehnici (PAC, PT, DDE)
din cadrul proiectului ,,Sistem integrat de management al traficului si mobilititii urbane si
impunere a regulilor, siguranti si securitate” cod SMIS 128915 se va incheia in scopul
indeplinirii activitatilor proiectului.

Descrierea principalelor activititi ce urmeazi a fi realizate de citre prestator

U.A.T. municipiul Slatina doreste ca ofertantul si indeplineascd conditiile impuse de
autoritatea contractanti si si verifice D.T.A.C., D.T.O.E., proiectul tehnic si detaliile de executie
pentru obiectivul ,,Sistem integrat de management al traficului si mobilititii urbane si
impunere a regulilor, sigurantd si securitate” cod SMIS 128915, inclusiv verificarea
modificdrilor de solutii tehnice pe parcursul perioadei de furnizare si executie lucréri a sistemului de
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management al traficului, daci va fi cazul, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind
calitatea In constructii, republicatd cu modificarile si completirile ulterioare. In acest sens,
prestatorul va asigura servicii de verificare documentatie tehnici (PAC, PT, DDE) din cadrul
proiectului ,,Sistem integrat de management al traficului si mobilitatii urbane i impunere a
regulilor, siguranti si securitate” cod SMIS 128915.

Aspecte generale
Activitatea prestatorului va fi condusi de urmitoarele principii:
Impartialitate atit fatd de Beneficiar cit si fatd de partenerii acestuia;
Profesionalism;
Fidelitate;
Respectarea legislatiei in vigoare;
Pe perioada derulidrii contractului, consultantul va lua toate mdsurile pentru
eliminarea situatiilor de conflict de interese in raport cu viitorii ofertanti.

Cerinte specifice

Serviciile solicitate, activititile ce vor fi realizate

Obiectul contractului de servicii ce urmeaza a fi atribuit constd in verificarea §i avizarea
D.T.A.C., D.T.O.E., proiectul tehnic si detaliile de executie de citre verificatori de proiecte atestati
in unul sau mai multe domenii/ subdomenii de constructii si specialitati pentru instalatiile aferente,
in ceea ce priveste respectarea reglementirilor tehnice si cerintelor fundamentale aplicabile
previzute de lege.

Verificatorul de proiecte este specialistul cu activitate in constructii atestat in unul sau mai
multe domenii/subdomenii de constructii si specialitdfi pentru instalatiile aferente constructiilor,
care efectueazi verificarea proiectelor in ceea ce priveste respectarea reglementdrilor tehnice si
cerintelor fundamentale aplicabile previzute de lege.

Verificarea tehnici a proiectelor se efectueazi de ciitre specialist/specialigti cu activitate
in constructii atestat/atestati ca verificator/verificatori de proiecte, pe domenii/subdomenii de
constructii si specialitiiti pentru instalatiile aferente constructiilor.

Verificarea tehnicd a proiectelor se realizeaza potrivit legii, prin grija si responsabilitatea
investitorului, dupi caz, pe domenii/subdomenii de constructii §i specialitdfi pentru instalatiile
aferente constructiilor, corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile stabilite de proiectant/
proiectanti si precizate in proiect. Verificatorul de proiecte efectueazé verificiri numai pentru
domeniile/subdomeniile de constructii si specialitifile pentru instalatiile aferente constructiilor
pentru care este atestat, corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile. Verificatorul de proiecte
indeplineste, in conditiile legii, urmitoarele atributii potrivit domeniului/domeniilor gi/sau
subdomeniului/subdomeniilor de constructii si/sau specialitatii/ specialititilor pentru instalatiile
aferente constructiilor pentru care a fost atestat:

a) verifici documentatia tehnicd pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de

urbanism,;

b) verifici proiectul pentru autorizarea executdrii lucrarilor, proiectul tehnic de executie,
respectiv piesele scrise dintre care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic general,
breviare de calcul, caiete de sarcini, instructiuni tehnice de executie si/sau exploatare,
programul de control al calitatii execufiei lucririlor de constructii si piesele desenate,
dupd caz;

c¢) verifici documentele tehnice Intocmite, dupa caz, pe parcursul perioadei de furnizare si
executie lucriri a sistemului de management al traficului de cétre proiectant/proiectanti,
cu acordul scris al achizitorului;

d) Intocmeste, respectiv semneazi si stampileazi referatul de verificare a proiectului
care cuprinde, printre altele, date §i informatii referitoare la respectarea/nerespectarea,
dupi caz, a reglementirilor tehnice si asigurarea cerintelor fundamentale aplicabile;

e) va verifica, semna si stampila pe fiecare pagina si proiectul “as built” (proiectul tehnic
actualizat la data finalizérii lucririlor) cu cel putin 10 zile inainte de data receptiei si
punerea in functiune a sistemului de management al traficului, daci este cazul.



g
h)

b))

k)

D

verificd si exprimé corespunzitor in referatul de verificare a proiectului, concordanta
dintre solufia tehnicd descrisi in memoriile tehnice pe specialitdti, tehnologia de
execufie propusi pentru realizarea obiectivului de investitii si caietele de sarcinmi
corespunzitoare, concordantd reflectatd inclusiv in listele de cantitdti de lucrdri din
proiectul tehnic de executie. Evaluarile cantititilor de materiale de constructii, numérul
si tipul utilajelor si echipamentelor, al forfei de muncd §i al manoperei, precum $i
transportul acestora sunt in responsabilitatea proiectantului de specialitate si vor fi
integrate in devizul general estimativ al proiectului prin grija §i responsabilitatea
proiectantului general;

semneazi §i stampileazi documentatiile verificate dacd acestea sunt corespunzitoare din
punctul de vedere al cerintelor stabilite in lege;

in situatia in care, pe perioada furnizarii si executiei lucrérilor sistemului de management
al traficului apar diverse situatii neprevizute, temeinic justificate, situatii pentru care
sunt necesare solutii de remediere, proiectantul va emite Dispozitii de santier, care vor fi
verificate de citre Prestator prin verificatorii de proiect de specialitate, in maxim 5 (cinci)
zile de la primirea documentatiei ce a necesitat modificari;

verifici documentele tehnice intocmite pe parcursul furniziirii §i executiei lucrérilor
sistemului de management al traficului, dispozitii de santier emise de proiectant, daci va
fi cazul, cu acordul Autorititii contractante, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995
privind calitatea in constructii, republicati cu modificirile si completarile ulterioare.
raspunde in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de
calitate a constructiei/constructiilor pentru realizarea cerintelor fundamentale aplicabile
prevazute in proiect, precum $i pentru concordanta dintre solutia tehnicad descrisd in
memoriile tehnice pe specialititi, tehnologia de execufie propusid pentru realizarea
obiectivului de investifii si caietele de sarcini corespunzitoare, concordanti reflectatd
inclusiv in listele de cantitéti de lucréri din proiectul tehnic de executie;

efectueazi verificarea, din punct de vedere tehnic, a unei documentatii tehnice/proiect
numai pentru domeniul/domeniile si/sau subdomeniul/subdomeniile de constructii si/sau
specialitatea/specialititile pentru instalatiile aferente constructiilor, corespunzitor
cerintei/cerintelor fundamentale pentru care a fost atestat;

nu poate verifica, semna si stampila proiectul/proiectele intocmite de el
proiectul/proiectele la a céror elaborare a participat sau proiectul/proiectele pentru care,
in calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiza tehnicé;

Verificatorii de proiecte vor informa proiectantul §i beneficiarul cu privire la orice
neconformitate fati de prevederile legale in vigoare, sesizati in documentatia supusd analizei.

Expertii necesari pentru verificarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ,,Sistem
integrat de management al traficului si mobilitiitii urbane si impunere a regulilor, siguranti si
securitate” cod SMIS 128915, sunt:

L.

Verificator de proiecte pentru constructii, domeniul Ie - instalatii electrice aferente
constructiilor, care cuprind: instalatii electrice interioare/exterioare, inclusiv pentru
curenti slabi; instalatii de protectie la descércdri atmosferice; instalatii de
automatizare si semnalizare; instalatii de detectare, semnalizare si alarmare incendii;
instalatii de telecomunicatii si de transmitere a informatiilor; instalatii alimentare cu
energie electricd pentru autoturisme.

Verificatorii de proiecte desemnati trebuie sa detin atestate valabile la depunerea ofertei.

Ofertantul castigitor are obligatia ca pe parcursul deruldrii contractului si menfind calitatea de
verificator atestat a personalului desemnat. In situatia in care, pe parcursul executirii contractului,
unul dintre acestia isi pierde calitatea de verificator atestat sau nu mai poate presta serviciile din
motive obiective, prestatorul are obligatia de a-l1 inlocui cu un verificator care detine atestat valabil
pentru domeniul in cauza si pentru care trebuie sd faci dovada, cu documente justificative, a
faptului ca este angajat/actionar/subcontractant/furnizor de servicii.

Conform art. 5 din HG 742/2018, verificatorii de proiecte isi pot desfdgura activitatea in
conditiile legii ca:



a) persoand fizici autorizati si desfigoare activititi in mod individual i independent,
conform prevederilor Ordonantei de urgentd a Guvernuluinr. 44/2008 privind
desfisurarea activitatilor economice de citre persoanele fizice autorizate, intreprinderile
individuale i intreprinderile familiale, aprobatd cu modificéri si completéri prin Legea
nr. 182/2016;

actionar/angajat/asociat al unei persoane juridice care are ca obiect de activitate inclusiv
cod CAEN 71 Activititi de arhitecturi si inginerie; activititi de testéri si analiza tehnica.

Pentru a demonstra incadrarea in aceste prevederi legale, prestatorul va prezenta, in cadrul
propunerii tehnice, urmétoarele documente:

- atestatele valabile ale verificatorilor de proiecte propusi;

- calitatea de PFA a acestora in situatia in care nu sunt angajati/actionari/asociati ai
prestatorului si aranjamentul contractual incheiat cu acesta in vederea prestarii serviciilor
(acord de subcontractare, contract de prestari servicii/alte forme juridice legale de
colaborare);

In situatia in care verificatorii sunt angajati/actionari/asociati ai prestatorului, se vor prezenta
documente justificative din care si rezulte aceasti calitate §i certificat constatator emis de O.N.R.C.
al ofertantului, care s contini date actuale la data prezentdrii si din care si rezulte ci are obiect de
activitate autorizat cod CAEN 71 - activititi de arhitecturd si inginerie: activititi de de testdn si

b)

analiza tehnica.

fnlocuirea unui expert se realizeazi cu respectarea in totalitate a prevederilor art. 162 din HG.
nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru a demonstra incadrarea in prevederile legale, prestatorul va prezenta, in cadrul
propunerii tehnice atestatele valabile ale verificatorilor de proiecte propusi.

Nota: Acelasi verificator poate cumula responsabilititi pentru mai multe exigente.

Urmatoarele activititi trebuie realizate de cétre prestatorul de servicii, in cadrul contractului:

Nr.crt.

Activitate

Detaliere activititi

1.

Verificare documentatii
tehnice pentru obfinerea
avizelor solicitate prin
certificatul de urbanism
si documentatie pentru
obtinerea autorizatiei de
construire,

Verificare Proiect
Tehnic de executie

Verificarea documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor
solicitate prin certificatul de urbanism si a documentatiei
tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire, intocmirea
referatelor de verificare la faza DTAC, DTOE.

Intocmirea, respectiv semnarea si stampilarea referatelor de
verificare a documentatiilor tehnice pentru fiecare domeniu
de specialitate.

Verificarea Proiectului Tehnic de executie, respectiv piesele
scrise, din care fac parte memoriul tehnic general, memorii pe
specialitdti breviare de calcul, caiete de sarcini, instructiuni
tehnice de executie si/sau exploatare, programul de control al
calitatii executiei lucrarilor de constructii si piesele desenate,
inclusiv detaliile de executie.

Verificd si exprimd in referatul de verificare a proiectului
concordanta dintre solutia tehnicid descrisd in memoriile pe
specialititi, tehnologia de executie popusd si caietele de
sarcini corespunzitoare, concordantd reflectatd inclusiv in
listele de cantitati din proiectul tehnic de executie.

Semnarea si stampilarea documentatiilor, cu
modificdrile/completirile efectuate de citre proiectant la
recomandarea verificatorilor de proiect.

Intocmirea, respectiv semnarea si stampilarea referatelor de
verificare a documentatiilor tehnmice pentru fiecare
domeniu/specialitate.

Verificarea
documentelor  tehnice
intocmite pe perioada de

Verificatorii de proiect vor viza dispozitiile de santier, privind
modificarea unor solutii previzute in proiect si piesele
desenate aferente modificarilor, intocmite de proiectant, dacd
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furnizare si  executie | este cazul.
lucrari a sistemului de
management al traficului

3. Verificarea proiectului | Va verifica, semna si stampila pe fiecare pagind si proiectul
As Built-daca este cazul | ”As-Built” (proiectul tehnic actualizat la data receptiei si
punerii in functiune a sistemului de management al traficului)
cu cel putin 10 zile inainte de data receptiei si punerii in
functiune a sistemului de management al traficului.

Serviciile solicitate : activitatile ce vor fi realizate

a) Serviciile ce vor face obiectul contractului vor fi etapizate astfel :

- ETAPAI1 - Verificare la faza PT a urméatoarelor documentatii tehnice:

- Documentatiei tehnice pentru obtinerea avizelor solicitate prin CU

- Documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC),

- Documentatiei tehnice de organizare a executiei lucrérilor (DTOE),

- Proiectului tehnic (PT), caiete de sarcini (CS), Detalii de executie (DDE)

Durata estimati a Etapei I de verificare la faza PT a documentatiilor tehnice este de maxim
1 luni de la data transmiterii ordinului de incepere a contractului de prestéri servicii.

- ETAPA II - Verificare la faza asistentd tehnicd a documentelor tehnice intocmite de
proiectant, pe parcursul perioadei de furnizare si executie lucrdri a sistemului de
management al traficului si a oricaror modific#iri aduse proiectului tehnic de executie, de
la data la care se emite ordinul de Incepere, pand la data receptiei si punerii in funcfiune a
sistemului de management al traficului.

Durata estimati de furnizare i executie lucriri a sistemului de management al traficului este,
conform documentatiei tehnico-economice aprobate, de 12 luni.

Astfel, Durata estimati a Etapei a II-a va fi de 12 luni de la data transmiterii ordinului de
incepere pentru contractul de furnizare, pani la data semndrii procesului verbal de receptie si
punerii in functiune a sistemului de management al traficului. Daci la finalul celor 12 luni nu sunt
intrunite conditiile incheierii procesului verbal de receptie, perioada de Verificare la faza Asistentd
tehnici se va prelungi pand la semnarea acestuia. In aceasts etaps, prestatorul va verifica
documentele tehnice intocmite, dupé caz, pe parcursul executiei lucrérilor de cétre proiectant, cu
acordul scris al beneficiarului si orice documentatii elaborate in aceastd perioadd si a céror
verificare este de competenta sa conform prevederilor legale. Aceasti etapd se va incheia la data
semndrii procesului verbal de receptie si punerii in functiune a sistemului de management al
traficului.

b) Procedura de verificare a documentatiilor propuse:

ETAPA 1 - Prestatorului (verificatorilor de proiecte) i se vor pune la dispozitie, prin grija
autoritatii contractante, documentatiile tehnice (4 exemplare in original) asa cum au fost ele
elaborate de citre proiectant, dar nelimitandu-se la: documentatia tehnica pentru obtinerea avizelor
solicitate prin CU, proiect tehnic - PT, documentatii tehnice pentru obtinerea autorizatiei de
construire - DTAC, DTOE, caiete de sarcini - CS, detalii de executie - DDE, dispozitii de santier,
breviare de calcul, liste de cantitati, etc. vizdnd obiectele de investitii incluse in Proiect.

- {n termen de maxim 7 zile de la primirea fiecireia dintre documentatiile sus mentionate, daci
aceasta este corespunzatoare din punctul de vedere al cerintelor stabilite de lege prestatorul va
intocmi, semna si stampila referatul de verificare a proiectului, in 2 exemplare originale si un
exemplar in format electronic (format editabil + format PDF), referat care va cuprinde printre altele,
date cu privire la respectarea, dupa caz a reglementarilor tehnice si asigurarea cerintelor
fundamentale aplicabile si care va fi inaintat beneficiarului impreund cu documentatia care a fost
transmisd, verificatd, semnati si stampilatd.

- in cazul in care sunt necesare modificiri, clarificiri, prestatorul le va mentiona in raportul de
analizi care va cuprinde observatii, recomandéri, completiri si alte elemente considerate necesare
pentru ca acesta sa poatd atesta, prin semnarea si stampilarea documentatiei, faptul cd aceasta este
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corespunzitoare din punct de vedere al cerintelor stabilite de lege, valabile la data efectudrii
verificarii.

Raportul de analizd se va transmite in 2 exemplare originale si un exemplar in format
electronic (format editabil + format PDF) prin grija autoritafii contractante, proiectantului care va
completa si integra eventualele observatii. Prestatorul va furniza proiectantului toate informatiile de
care acesta are nevoie in vederea completarii documentatiei conform celor mentionate in raportul de
analiza. Eventualele litigii dintre verificatorul tehnic atestat si proiectant vor fi rezolvate de cétre un
expert tehnic de calitate. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele parti, iar rdspunderea
revine acestuia. In termen de maxim 3 zile de la transmiterea documentatiei revizuite (in 4
exemplare), conform celor consemnate in raportul de analizi, prestatorul va emite referatul de
verificare 1n 2 exemplare originale si un exemplar in format electronic, scanat (format PDF) dupd
aplicarea tuturor semniturilor si stampilelor si documentatia care a fost transmisd, semnatd si
stampilatd confirmind astfel ci aceasta este corespunzatoare din punct de vedere al cerintelor
stabilite in lege, valabile la data efectuarii verificarii.

ETAPA 1I - In perioada de asistentd tehnici asigurati de proiectat, prestatorul va asigura
verificarea eventualelor modificiri aduse proiectului prin elaborarea referatului de verificare in 2
exemplare originale si un exemplar in format electronic (format editabil + format PDF) in termen de
maxim 5 zile de la inaintarea documentatiei. In cadrul procedurii de verificare a proiectelor,
prestatorul verificd, pentru obiectivul de investitii i exprima corespunzitor in referatul de verificare
a proiectului:

- concordanta dintre solutia tehnica descrisd in memoriile tehnice pe specialititi, tehnologia
de executie propusd pentru realizarea obiectivului de investitii si caietele de sarcini
corespunzitoare, concordanta reflectatd inclusiv in listele de cantitéti de lucréri din proiectul tehnic
de executie.

- daci documentatia contine toate piesele scrise si desenate ale proiectului;

- daca piesele scrise sunt corelate cu piesele desenate (inclusiv cu caietele de sarcini si listele
de cantitati);

- daci documentatia indeplineste criteriile de satisfacere a cerintelor esentiale de calitate;

- dacd documentatia respecti prevederile reglementarilor tehnice aplicabile proiectului,

valabile la data verificérii.

in perioada de asistenta tehnica asigurata de proiectant, prestatorul va asigura verificarea
eventualelor modificari aduse proiectului prin elaborarea raportului analiza si a referatului de
verificare. In conformitate cu prevederile art. 9 din H.G. nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru
aprobarea Regulamentului privind verificarea §i expertizarea tehnicd a proiectelor, expertizarea
tehnicd a executiei lucrdrilor si a constructiilor, precum si verificarea calitétii lucrérilor executate,
Verificatorul de proiecte atestat are obligatia ca, in cadrul verificdrilor pe care le efectueazd, sd
urmareasca:

» datele privitoare la conditiile specifice de amplasament §i conditiile de exploatare

tehnologicay

» modul de respectare a reglementdrilor tehnice in vigoare, referitor la cerinfele

previzute de lege, in functie de categoria de importanta a constructiei, pe toata durata
de viata a constructiilor, inclusiv in faza de postutilizare.”

Raportul de analiza va contine minim:

» Lista documente originale analizate - se vor mentiona titlul documentului, elaborator, data
elaboririi;
Identificarea problemelor existente si potentiale care rezultd din documentatia verificatd si
care pot afecta implementarea proiectului;
Constatarile verificatorului de proiecte - documentatia scrisd si desenatd: grad de
completitudine, cu specificarea elementelor lipsé, dupé caz;
Analiza modificérii solutiei tehnice in perioada de asistentd tehnicd acordati de proiectant;
Concluzii si recomandari ale prestatorului privitoare la documentatie.

vV V VY
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Prestatorul va asigura indeplinirea obiectivelor contractului in termenele previzute de acesta.
Verificatorii de proiecte vor atasa referatele de verificare tehnicd a proiectului tehnic si a
documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire, pentru toate specialititile obiectivului de
investitie, pentru care verificarea este obligatorie conform legislatiei. Verificatorii de proiecte
atestati pe domenii/subdomenii de constructii si specialititi pentru instalatii rdspund In mod solidar
cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor esentiale
ale proiectului, precum si In ceea ce priveste conformarea cu legislatia si reglementarile tehnice in
vigoare. Verificatorii de proiecte desemnati vor primi proiectul tehnic si documentatia tehnica
pentru obtinerea autorizatiei de comnstruire, elaborate de cétre proiectant, vizind obiectele de
investitii incluse in proiect de la autoritatea contractanti, in baza unui proces verbal de
predare-primire. Verificatorii de proiecte desemnati de autoritatea contractants, vor face
recomanddri proiectantului, daci este cazul, privind ajustarea, completarea sau modificarea
proiectului tehnic i documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatici de construire in vederea
nsugirii acestora. Verificatorii de proiecte vor informa proiectantul si beneficiarul cu privire la orice
aspect de neconformitate cu prevederile legale in vigoare a documentatiilor supuse analizei sale.

in faza de asistentd tehnicid pe perioada de furnizare si executie lucriri a sistemului de
management al traficului, verificatorii de proiecte vor viza dispozitiile de santier privind
modificarea unor solutii previzute in proiect si piesele desenate aferente modificarilor
intocmite de proiectant. Verificatorii de proiecte trebuie sd fie independenti fatd de proiectant.
Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica si stampila proiectele intocmite de el, proiectele la
a cdror elaborare a participat sau proiectele pentru care, in calitate de expert tehnic atestat, a
elaborat raportul de expertiza tehnici. in ceea ce priveste procedurile de verificare, verificatorii de
proiecte vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative:

- Hotérdrea nr. 742/2018 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru
aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor, cu modificérile i completérile ulterioare;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificirile si
completirile ulterioare.

Durata de prestare a serviciilor

Contractul de prestari servicii intrd in vigoare in momentul semnérii acestuia de cétre ambele
parti, a primirii documentatiei tehnico-economice de la autoritatea contractanta pand la receptia si
punerea in functiune a sistemului de management al traficului. Prestatorul are obligatia de a incepe
prestarea serviciilor la primirea ordinului de incepere a contractului. Prestatorul are obligatia de a
presta serviciile previzute in prezentul caiet de sarcini cu profesionalism si promptitudine, pe toatd
durata contractului pani la semnarea de citre comisia de receptie a procesului verbal de receptie si
punere in functiune a sistemului de management al traficului cu admiterea receptiei. Durata estimati
a contractului de furnizare si executie lucriri a sistemului de management al traficului este conform
studiului de fezabilitate de 12 luni.

Atributii si responsabilititi

Obligatii prestator

Pe parcursul verificirii documentatiilor tehnice, prestatorul va semnala beneficiarului si
proiectantului problemele identificate sau neconformititile referitoare la prevederile legale in
vigoare din documentatie, astfel incat in cel mai scurt timp posibil, proiectantul sa poata aduce
modificarile/completirile necesare la documentatia existenta.

Verificatorii de proiect trebuie si fie independenti fatd de proiectant.

Verificatorul tehnic atestat nu poate stampila (verifica) proiectele intocmite de el sau la a
caror elaborare a participat.

Verificatorul de proiecte raspunde in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste
asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor proiectului pe care il verifica.

Verificatorul de proiecte rispunde de realitatea, corectitudinea si completitudinea datelor si
informatiilor inscrise in documentele semnate si stampilate.



Prestatorul va utiliza toate documentatiile puse la dispozitie doar in scopul solicitat si cu
pastrarea confidentialitafii.

Prestatorul este obligat si asigure verificarea proiectelor tehnice incadrandu-se in termenenele
de predare prevazute in contract. Specialistii verificatori de proiecte vor utiliza proiectele doar in
scopul solicitat si cu pastrarea confidentialititii. Pentru personalul utilizat in indeplinirea
contractului vor fi prezentate atestate/diplome pentru demonstrarea calificérilor solicitate, valabile
la data ofertérii.

Livrabile
Verificarea tehnica a proiectelor se va materializa prin:
- emiterea Referatelor de verificare pentru fiecare domeniu/specialitate;
- documentatiile tehnice elaborate de proiectant, piese scrise si desenate, documentatii tehnice
pentru obtinerea avizelor, DTAC, DTOE si PT, semnate si stampilate de verificator;
- documentatiile tehnice pentru modificarea solutiilor previzute In proiect, daci este cazul,
piese scrise si desenate, semnate si stampilate de verificator;
- proiectul AS-Built, semnat si stampilat;
- Raport de analiza, daca este cazul
Referatele de verificare si raportul de analizi, daci este cazul se vor preda in 2 exemplare
originale si un exemplar electronic.

Obligatii achizitor

Achizitorul are obligatia:
- si puni la dispozitia Prestatorului documentele necesare §i orice alte informatii, pe care
acesta le considera necesare pentru indeplinirea contractului;
- sd pliteascd serviciile prestate, la 30 de zile de la primirea (inregistrarea) si acceptarea la
platd a facturii insotite receptia fard obiectiuni a serviciilor prestate.

Modalitatea de plata
Plata serviciilor se va face etapizat pe mésura prestarii acestora, dupd cum urmeaza :
Etapa I-a: (reprezinti max. 80% din valoarea totali a ofertei) constéind in:
- verificarea documentatiei tehnice pentru obtinerea avizelor solicitate prin CU,
- verificarea documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC),
- verificarea documentatie tehnica de organizare a executiei lucrdrilor (DTOE),
- verificare Proiect tehnic (PT), caiete de sarcini (CS), Detalii de executie DDE), etc.,
- se achitd In termen de 30 de zile de la receptia fard obiectiuni a documentatiei verificate.
Etapa a II-a: (reprezinti min. 20% din valoarea totali a ofertei) constind in:
- verificarea la faza Asistenta tehnicid se achitd in 30 de zile de la finalizarea receptiei la
terminarea lucrarilor.

MODUL DE ELABORARE SI PREZENTARE A OFERTELOR

Ofertantii vor analiza specificatiile tehnice solicitate in prezentul caiet de sarcini, specificatii
tehnice ce reprezintd conditii minime si vor confirma respectarea acestora. Neindeplinirea acestor
specificatii minime gi obligatorii va conduce la declararea ofertei ca neconforma si la respingerea
acesteia. Nedepunerea in termenul previzut a unei oferte care sa contind toate informatiile cerute va
duce la respingerea acesteia, riscurile depunerii/transmiterii ofertei, inclusiv forta majord, céizind in
sarcina operatorului economic ofertant.

OFERTA TEHNICA
Propunerea tehnici elaborati de ofertant va respecta in totalitate cerintele previzute in caietul
de sarcini. Propunerea tehnici trebuie si reflecte asumarea de citre ofertant a tuturor ceringelor/
obligatiilor previzute in caietul de sarcini si documentatia tehnica pusd la dispozitie. Ofertantul va

prezenta in cadrul propunerii tehnice si formularul de contract propus, semnat de ofertant sau va
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prezenta o declaratie prin care ofertantul accepti clauzele contractuale din modelul de contract. Daca
un operator economic considerd ca anumite clauze 1i sunt in defavoare, va solicita autoritétii
contractante clarificiri, inclusiv modificarea lor, astfel incdt dacd aceste clauze vor fi
amendate/modificate ele sd fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici, inainte de data
limitd de depunere a ofertelor.

OFERTA FINANCIARA

Oferta financiarid va fi exprimati in lei, fiird TVA, si va include toate cheltuielile previzionate
de ofertant. Valoarea ofertatd este fermd si nu se poate modifica pe toatd durata de valabilitate a
ofertei. Propunerea financiard va cuprinde Formularul de ofertd. Ofertantul va elabora propunerea
financiara astfel Incat aceasta si furnizeze toate informatiile solicitate (valoarea totald a serviciilor ce
urmeazi a fi prestate, inclusiv taxa pe valoarea adaugati, care se va evidentia distinct). Ofertantul va
include in cadrul propunerii financiare orice costuri legate de prestarea serviciilor previzute in caietul
de sarcini. Oferta trebuie s cuprindd toate elementele necesare cuantificirii valorice a serviciilor.
Lipsa formularului de oferta reprezinti lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare in
contract, aspect care determind respingerea ofertei ca inacceptabild. Pretul contractului este ferm st
nu se ajusteaza.

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile.

Oferta semnatd va fi transmisa pe una dintre adresele de e-mail:
achizitii_publice(@ primariaslatina.ro ori bianca.dumitrescu@primariaslatina.ro sau depusi la
sediul Primériei Municipiului Slatina din strada Mihail Kogélniceanu nr.1 din localitatea Slatina,
judetul OR, in termenul limitd de depunere publicat in Anuntul Publicitar. Achizitia se va finaliza
prin intermediul Catalogului electronic din SICAP cu operatorul economic care in urma aplicérii
criteriului de atribuire ,,pretul cel mai scizut’, se va clasa pe primul loc.

NOTA:
Oferta va cuprinde documentele de calificare, propunerea financiard, propunerea tehnicd,

Jormularul de contract propus, semnat de ofertant sau va prezenta o declaratie prin care
ofertantul acceptd clauzele contractuale din modelul de contract

Leglslaua aplicabili:
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile pubhce cu modificdrile i completarile ulterioare;

- Legea nr. 101/2016, privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de
achizitic publicd, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrdri si
concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor;

- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea Contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, cu modificérile si completérile ulterioare;

- Hotédrirea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea In constructii, republicatd, cu modificdrile si completirile
ulterioare.

- Hotarirea nr. 742/2018 privind modificarea Hotdrdrii Guvernului nr. 925/1995 pentru
aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor, cu modificérile si completérile ulterioare.

IV.REGULI DE PROTECTIA MUNCH
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Pe parcursul indeplinirii contractului ofertantul are obligatia de a respecta regulile obligatorii
referitoare la conditiile de muncé si de protectie a muncii si normele specifice PSI, care sunt in

vigoare la nivel national.

Pe perioada deruldrii contractului se vor respecta cerintele esentiale referitoare la protectia,
siguranta gi igiena muncii, precum si normele de prevenire a incendiilor.

Operatorii economici sunt obligati sd indice in cadrul ofertei faptul c3 la elaborarea acesteia
au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.

V. LISTA STANDARDELOR APLICABILE
Ofertantul se va conforma standardelor in vigoare:
a) fie la reglementari tehnice, astfel cum sunt acestea definite in legislatia internd referitoare la
standardizarea nationald, care sunt compatibile cu reglementirile Uniunii Europene;
b) fie, dacd nu existd reglementari tehnice in sensul celor previzute la litera a), la standarde
nationale, si anume, de reguld, in urmitoarea ordine de decidere:
I. standarde nationale care adopti standarde europene;
II. standarde nationale care adopti standarde internationale;
II1. alte standarde.

Ofertantul va avea in vedere respectarea:
- Legislatiei nationale $i comunitare aplicabile in domeniul egalititii de sanse, de gen,
nediscriminare, accesibilitate;
- Legislatiel nationale §i comunitare aplicabile in domeniul dezvoltirii durabile,
protectiei mediului si eficientei energetice.
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