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- CAIET DE SARCINI -
privind achizitionarea de servicii de diriginte santier pentru proiectul Realizare
infrastructura pentru biciclete, cod SMIS 127372

Denumirea Autorititii Contractante: Municipiul Slatina — Primiria Municipiului Slatina

Denumirea contractului: Servicii de diriginte santier pentru proiectul Realizare infrastructuri
pentru biciclete, cod SMIS 127372

Cod CPV 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucririlor

I. INFORMATII GENERALE

Prezentul caiet de sarcini contine principalele cerinte pe care trebuie si le indeplineasca
serviciile ce urmeazi a se achizitiona, precum si indicatiile privind regulile de bazi care trebuie
respectate astfel incdt potentialii ofertanti sd elaboreze propunerea tehnicd si financiarad
corespunzitor cu necesitilile Autorititii Contractante.

Organizarea $1 desfisurarea achizitiei se efectueazi potrivit legislatiei in vigoare, respectiv
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificérile si completirile ulterioare, H.G. nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea Contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificirile $i completérile ulterioare, Legea nr. 101/2016, privind remediile i ciile de
atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publici, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucriri si concesiune de servicii, precum §i pentru organizarea si
functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Municipiul Slatina a semnat contractul de finantare nr. 4831/30.10.2019 privind proiectul
Realizare infrastructurd pentru biciclete, cod SMIS 127372 avand ca sursi de finantare Programul
Operational Regional 2014 - 2020, Axa Prioritard 4 - Sprijinirea dezvoltdrii urbane durabile,
Prioritatea de investifii 4e - Promovarea unor sirategii cu emisii scazute de dioxid de carbon
pentru toate tipurile de teritorii, in special peniru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitarii
urbane multimodale durabile si a maswrilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv
specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon in municipiile de resedinfa de judef prin investitii
bazate pe planuri de mobilitate wrbana durabild.



Proiectul Realizare infrastruciurd pentru biciclete, cod SMIS 127372 va contribui, pe de o
parte la cresterea nivelului de calitate a viefii pentru tofi membrii comunitatii locale, precum si la
realizarea unor importante obiective ale administratiei locale legate de dezvoltarea durabild a
localitatii.

Entitatea responsabili de implementarea proiectului este Unitatea Administrativ -
Teritoriala Municipiul Slatina (astfel cum este precizatd in cadrul Contractului de finantare) in
calitate de Beneficiar.

Sursa de finantare:
- Fonduri Europene (Fondul European de Dezvoltare Regionala): 85%
- Buget de stat: 13%
- Buget Local: 2%

II. PREZENTAREA PROIECTULUI

Primaria Municipiului Slatina, structurd functionald cu activitate permanentd, duce la
indeplinire hotardrile Consiliului Local si dispozitiile primarului, solutionind problemele curente
ale colectivitétii locale si aplicd prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Proiectul Realizare infrastructurid pentru biciclete, cod SMIS 127372 se va derula in
Municipiul Slatina, judetul Olt. Valoarea totala a proiectului este de 2.743.566,30 lei cu TVA.

Proiectul presupune realizarea de interventii extinse in vederea credrii de infrastructurd pentru
deplasirile cu bicicleta (piste de biciclete). Acestea constau in vopsirea suprafetei pistei de biciclete,
realizarea marcajelor rutiere specifice delimitdrii si semnalizirii pistei de biciclete, instalarea
semnelor rutiere specifice si instalarea panourilor cu mesaje variabile specifice transportului cu
bicicleta.

Feteaua de piste de biciclete, care este tratatdi in acest proiect, uneste aglomerarile de
functiuni urbane majore indicate in municipiu si va avea 14 km lungime.

Au fost definite urmatoarele tronsoane cu piste de biciclete, cu nr cadastrale aferente strizilor
pe care se va realiza investitia:

- Tronsonul 1: Plaja Oli-Casa de Culturd: Bulevardul Dféntul Constantin Brincoveanu
(56834) — Piata Ecaterina Teodoroiu (57151) — George Poboran (57165) — Vintila Voda
(59474) — Bulevardul A. I. Cuza (56784)

- Tronsonul 2: str. Ecaterina Teodoroiu (59484) — Driagéanesti tronson 4 —fard nr. cadastral

- Tronsonul 3: str. Cireasov (57239) — Artileriei (57254)

- Tronsonul 4: Crisan (59469) — Bulevardul Nicolae Titulescu (59476)

Proiectul presupune realizarea de interventii extinse in vederea credrii de infrastucturd pentru
deplasirile cu bicicleta (piste de biciclete). Acestea constau in vopsirea suprafetei pistei de biciclete,
realizarea marcajelor rutiere specifice delimitarii si semnalizarii pistei de biciclete, instalarea
semnelor rutiere specifice si instalarea panourilor cu mesaje variabile specifice transportului cu
bicicleta.

Vor fi realizate urmitoarele interventii:

delimitarea zonelor pistelor de biciclete amplasate pe carosabil;

delimitarea zonelor pistelor de biciclete amplasate pe trotuar;

marcarea pistelor;

semnalizarea rutierd a pistelor.

Amplasarea pistelor de biciclete se va face pe carosabil, unde spatiul permite, pe fiecare sens
de deplasare. Latimea pistei de biciclete este de 1,2 m si se va asigura separarea de banda de
circulatie auto alaturatd. In cazul amplasirii pistei de biciclete pe trotuar, aceasta va fi marcati
distinct, pentru delimitarea de zona utilizatd pentru traficul pietonal. Solutia adoptati propune
marcarea $i semnalizarea rutelor velo propuse si semnalizarea acestora in vederea dezvoltarii
sistemului multimodal de transport. Marcarea se va face cu vopsea, pe carosabil sau pe trotuar si va
asigura vizibilitatea caii de rulare cu bicicleta.



Solutiile tehnice adoptate in cadrul proiectului sunt (conform bunelor practici europene):
a) Vopsea cu aderentd ridicatd (in conditii limitd, ploaie sau zapadd) pentru suprafata de rulare a
pistei cu urmitoarele caracteristici tehnice:
- rezistentd impotriva agentilor atmosferici, apa, socuri termice, raze UV i uzuri;
- usor si rapid de aplicat;
- grosime mica antialunecare;
- rezistenta la intemperii, cicluri de inghet-dezghet, raze UV si aer sirat;
- ¢lasticitate mare;
- perfecte pentru zonele in care este nevoie de o uscare sigurd si rapida;
- economicd de realizat si de intretinut;
- 1si mentine culoarea si este rezistentd la lumina UV, reducind nevoia de reconditionare
continua.
b) Vopsea reflectorizantd pentru delimitarea pistei si semnalizarea rutierd cu urmatoarele
caracteristici:
- aderenta ridicati;
- putere de acoperire (consum la suprafata acoperiti);
- stabilitatea culorii;
- elasticitate conforma:
- rezistenta ridicatd la apé;
- rezistentd la trafic intens;
- rezistentd mare la abraziune;
- rezistentd excelentd la uzurd;
- rezistentd la benzina si ulei mineral.
¢) Delimitatoare reflectorizante (butoane reflectorizante) — pentru semnalizarea zonelor de
demarcatie a pistelor de biciclete in locurile in care acestea sunt organizate pe ciile de rulare cu
trafic auto. Caracteristicile acestora sunt:
- construite din material plastic sau metal rezistent la inghet, rezistent la temperaturi ridicate i
UV,
- formai si sistem de prindere care si permita curatarea zdpezii cu plugul fari a fi deteriorate,
- suprafete dotate cu elemente reflectorizante care si permitd detectarea acestora atit ziua cat
si in timpul noptii.
Delimitatoare reflectorizante vor fi instalate numai n cazul pistelor organizate pe strada.

Alte caracteristici tehnice ale lucrérilor ce urmeazi a fi executate sunt definite in Studiul de
fezabilitate aferent proiectului.

IHLLOBIECTUL ACHIZITIEI

Obiectul contractului consti in achizitia de servicii de diriginte santier pentru proiectul
Realizare infrastructura pentru biciclete, cod SMIS 127372, conform cerintelor din Ghidul
solicitantului - Conditii Specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte cu numérul
POR/2017/4/4.1/1, Axa Prioritari 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectivul Specific 4.1 - Reducerea
emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate
urbana durabila.

Conform prevederilor art. 22 lit. d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, investitorii, persoane fizice sau juridice, au obligatia de asigura verificarea executiei
corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenf{i economici de consultanta
specializati, pe tot parcursul lucririlor. Aceste prevederi se aplicd constructiilor si instalatiilor
aferente acestora, indiferent de forma de proprietate, destinatie, categorie §i clasd de importanti sau
sursd de finantare, in scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societdtii si a
mediului inconjurétor.

Pentru buna desfasurare a procesului de achizifii si pentru a se asigura cd va implementa
proiectul la cele mai inalt grad de performanta, autoritatea contractanti a decis achizitia de servieii



de diriginte santier pentru proiectul Realizare infrastructurd pentru biciclete, cod SMIS
127372,

Serviciile de dirigentie se vor presta prin diriginti de santier autorizati, in conformitate cu
legislatia, standardele si reglementirile tehnice in vigoare, pentru lucririle de C+M aferente
proiectului Realizare infrastructura pentru biciclete, cod SMIS 127372.

Contractul de servicii de diriginte santier se va incheia in scopul indeplinirii activititilor
proiectului.

Descrierea principalelor activitiiti ce urmeaza a fi realizate de ciitre prestator

Obiectul achizitiei il reprezintd prestarea serviciilor de dirigentie de santier — servicii de
supraveghere a santierului, prin diriginti de santier autorizafi, in conformitate cu legislatia,
standardele i reglementarile tehnice in vigoare, pentru lucrdrile de C+M aferente proiectului
Realizare infrastructurd pentru biciclete, cod SMIS 127372, conform prevederilor cadrului legal
aplicabil in materie.

Aspecte generale

Activitatea prestatorului va fi condusa de urmatoarele principii:

e Impartialitate atit fati de Beneficiar cit si fatd de partenerii acestuia;
Profesionalism;
Fidelitate;
Respectarea legislatiei in vigoare;
Pe perioada deruldrii contractului, prestatorul va lua toate maésurile pentru
eliminarea situatiilor de conflict de interese in raport cu viitorii ofertanti.

Cerinte specifice

Obiective specifice

» Asistentd tehnici pentru supervizarea lucririlor, astfel incét si se asigure un nivel inalt de
calitate a lucrdrilor, in conformitate cu prevederile legale, in special cu Legea 10/1995 a
Calitatii in constructii si cu alte reglementéri aplicabile in vigoare;

» Asigurarea recepfiel lucrdrilor de constructie si echipamentelor si utilajelor, asistentd in
realizarea probelor tehnologice, a punerii in functiune a instalatiilor si la receptia finald), in
conformitate cu reglementirile in vigoare;

« Asigurarea realizirii de citre executant a remedierilor si atingerea nivelelor de performanta
si a exigentelor de calitate stabilite prin proiect, atit in faza de constructie, cit si in perioada
de garantie.

Rezultate asteptate
Implementarea in bune conditii a contractului de servicii trebuie si conduci la urmitoarele:
» stoparea fenomenului de degradare al sistemului rutier,
« cresterea calitatil peisajului,
* cresterea gradului de confort al populatiei,
» Inldturarea aspectului neingrijit si neunitar al strizilor ce servesc spatiile urbane
= imbunatatirea calitatii factorilor de mediu;
Realizarea investitiei va conduce la:
- sporirea confortului;
- impact pozitiv asupra sanitatii populatiei si calititii vietii;
- impact pozitiv asupra mediului prin diminuarea pierderilor de apa;
- ridicarea nivelului de trai al populatiei:
- facilititi pentru dezvoltarea zonei;
- economii din sciderea costului de exploatare;
- economii din sciderea timpului de parcurs.



RISCURI

Beneficiarul (achizitorul) a identificat riscurile generale pe care le aduce la cunostinta in

prezentul caiet de sarcini.

Prin participarea sa la procedura de atribuire si prin semnarea contractului, prestatorul isi va

asuma riscurile generale identificate de achizitor $i nu va solicita modificarea contractului in cazul
aparitiei acestora sau a altora ce pot fi generate de riscurile prezentate, considerind ci pretul ofertei
include consecintele acestor riscuri.

Prestatorul va lua toate misurile necesare pentru evitarea, minimizarea si controlul efectelor

riscurilor generale identificate si consecintelor aferente.

Riscun 1dentificate;

1. Riscuri achizitor:

Lipsa autorizatiei de construire;

Netransmiterea in timp util a documentatiilor tehnice avizate pentru relocarea utilitatilor
identificate de proiectant sau de executant;

Dificultiti de cooperare intre diferite parti implicate in implementarea proiectului;

Intérzieri rezultate in procesul de luare a unor decizii pe parcursul deruléarii procedurilor de
achizitii publice (contestatii, clarificiri solicitate asupra anumitor aspecte ale documentatiei
de atribuire, etc.);

Enlﬁr;r.ieri in efectuarea plitilor, independent de vointa achizitorului;

Intarzieri in verificarea si avizarea de cétre achizitor a variatiilor fatd de contractul initial de
lucriri, in special in cazul unor schimbari ale solutiei tehnice initiale (dacé este cazul).

2. Riscuri executant:

Mobilizare deficitari;

Lipsa personalului si/sau a utilajelor conform ofertei;

Solicitare de modificari de solutii tehnice in proiectul tehnic, schimbarea unor furnizori de
materiale, tipuri de materiale sau tehnologii, fard o justificare temeinica, etc.;

intarzieri in elaborarea planurilor cu detalii tehnologice.

3. Riscuri proiectant:

Stabilirea prin proiect a unor solutii de executie a lucririlor, bazate pe expertize, studii de
solutie, studii topografice si studii geotehnice, intocmite superficial sau ale céror rezultate
sunt neconcludente si care nu corespund situatiei din teren, sau stabilirea prin proiect a unor
solutii de executie care nu au tinut cont de rezultatele expertizelor, studiilor de solutie,
studiilor topografice si studiilor geotehnice;

Lipsa unor pérti din proiect cauzate de necoordonarea intre specialititi si care nu vor permite
terminarea si punerea in functie a investitiei;

Erori de caleul si lipsa unor detalii de executie;

Neconcordanta solutiilor proiectate cu caracteristicile din teren, desi acestea erau sau puteau
fi cunoscute la data elaborarin proiectului tehnie;

Lipsa documentatiilor pentru avize definitive, solicitate prin certificatele de urbanism.
Meconformititi in documentatia Proiectului Tehnic sau a Detaliilor de executie.

Absenta de la fazele determinante (obligatie conform legislatiei in vigoare).

Solicitéri pentru verificarea documentatiei nesolutionate.

Colaborare deficitard in perioada executiei lucririlor pentru clarificarea unor aspecte tehnice
din documentatia predati Antreprenorului.

4. Riscuri diverse:

intarzierea adjudecarii licitatiilor pentru lucrari;

Intarzieri cauzate de neasigurarea resurselor financiare necesare;

Conditii meteorologice nefavorabile, care nu permit executarea lucririlor conform graficului
de activitafii si conduc la intirzieri;

Lipsa unor avize definitive de la autorititile locale sau de la alte societati;



- Neconformitdli constatate de citre autoritatile competente, cu ocazia controalelor in teren,
care pot conduce la intdrzieri in executia lucrarilor (de ex: controalele ISC cu ocazia fazelor
determinante si a receptiilor lucririlor executate),

- Ofertele pentru contractele de lucriri depisesc bugetul alocat;

- Posibile divergente privind solutiile tehnice aprobate si modificarea acestora pe parcursul
implementarii.

4. OBIECTUL SERVICIILOR
4.1. Aspecte generale

4.1.1. Rezumatul Asistentei Tehnice de supervizare

Prestatorul serviciilor care fac obiectul contractului de asistentd tehnicd pentru supervizare
va asigura sprijin calificat achizitorului pentru implementarea in cele mai bune conditii a proiectului
care urmiregie realizarea obiectivului Proiectarea si executia lucrdrilor din cadrul proiectului
Realizare infrastructurd pentru biciclete, cod SMIS 127372,

Serviciile de asistentd tehnica pentru supervizarea lucririlor de constructii sunt structurate
astfel:

- Activitatea 1: Activititi in faza pre-constructie

- Activitatea 2; Activitati in faza de constructie

- Activitatea 3: Activititi in perioada de receptie la terminarea lucrarilor

- Activitatea 4: Activititi in faza post-constructie

- Activitatea 5: Activititi la finalizarea contractelor de lucriri

Prestatorul serviciilor de asisten{d tehnicd pentru supervizarea lucrarilor din cadrul
obiectivului Realizare infrastructurd pentru biciclete, cod SMIS 127372 urmeaza si asigure
achizitorului, prin intermediul prezentului contract, sprijinul necesar implementirii cu succes a
proiectului.

Succesul intregului proiect poate fi asigurat numai printr-un management eficient al fiecarei
componente in parte. Acesta impune implicarea unui personal calificat in ceea ce priveste
metodologia, expertiza profesionald si comunicarea. Abilitatea de a pune in practicd cunostintele
profesionale acumulate pe parcursul deruldrii activititii reprezinti un element important al
competentei profesionale. In acest sens, prestatorul va asigura aplicarea practica a acestui principiu,
pe toatd durata derularii contractului de servicii.

4.1.2. Responsabilititile achizitorului

Beneficiarul (achizitorul), Municipiul Slatina - Primiria municipiului Slatina, in toate
actiunile referitoare la implementarea contractului de servicii (si a proiectului, in general), are
urmétoarele responsabilitati:

- Implementarea adecvati a proiectului, in conformitate cu prevederile contractelor incheiate
cu contractorii (prestatorul, executantul) selectati pentru indeplinirea contractelor din cadrul
proiectului;

- Asigurarea resurselor financiare pentru realizarea plitilor in conformitate cu conditiile
contractuale;

- Verificarea documentelor de platd si a facturilor prezentate de contractori si plata acestora,
pe baza documentelor/facturilor verificate si aprobate;

- Analiza si aprobarea documentelor/livrabilelor/rapoartelor depuse de prestator, conform
conditiilor §i termenelor prevazute in contract;

- Controlul corespunzitor al documentelor, prin inregistrarea, pistrarea si arhivarea dosarelor
de proiect, in scopul asigurdrii unei piste de audit corespunzitoare, corelatid cu fluxurile
financiare:

- Crearea si menfinerea unui climat de strinsd colaborare cu prestatorul si ceilalti contractori
(executanti, furnizori, alti prestatori), pe intreaga perioada de derulare a proiectului.



4.1.3. Mecanismul cooperirii
Prestatorul va dezvolta mecanismul cooperirii cu achizitorul, avind la bazi urmatoarele
principii:

Consultare si consens
Prin natura lor, serviciile care fac obiectul prezentului contract de servicii implicd o
cooperare directi intre prestator si personalul desemnat de cétre achizitor si gestioneze procesul de
implementare a proiectului, in acest mod, asigurindu-se transferul de experientd necesar.
Achizitorul va fi implicat total in procesul de luare a deciziilor cu privire la implementarea
proiectului si a contractelor din cadrul acestuia.

Transfer de experienti

Personalul achizitorului va fi implicat in activititile curente ale contractului de servicii,
impreund cu expertii prestatorului.

Personalul achizitorului va fi direct implicat in procesul de implementare a contractului, in
toate activitdtile aferente proiectului, va fi prezent pe santierele de lucriri si va participa la toate
etapele proiectului cu scopul de a acumula suficientd competenta si experientd pentru a gestiona in
conditii optime proiectul de investitii.

Eficienti
Mecanismul de cooperare cu achizitorul va fi dezvoltat in cel mai eficient mod, pentru a
evita orice intdrziere sau discontinuitate in procesul decizional.

4.2, Activitati specifice
4.2.1. Supervizarea lucririlor de constructii
4.2.1.1. Aspecte generale

Prestatorul va gestiona si superviza contractul de lucriri Proiectarea §i executia lucririlor
din cadrul proiectului Realizare infrastructurd pentru biciclete, cod SMIS 127372 si va indeplini
toate indatoririle dirigintelui de santier (in sensul dispozitiilor HG nr. 1/2018), asa cum este
specificat in prezentul contract de prestiri servicii si in conditiile de contract pentru lucririle
contractate de achizitor.

Prestatorul (Dirigintele de santier) va {i organizat astfel incit si asigure o administrare
eficienté a activitatilor specifice de supervizare. Dirigintele de santier se va asigura ci lucrarile sunt
implementate conform prevederilor contractului de lucriri incheiat de Autoritatea Contractantd, in
calitate de achizitor, cu executantul si conform prevederilor legislatiei nationale in vigoare
aplicabile, precum si de utilizarea eficientd a resurselor financiare disponibile pentru implementarea
projectului.

Dirigintele de santier va asigura in permanenii controlul activitatilor de constructie, prin
intermediul personalului de supervizare, pe durata contractului de servicii, in timpul fazei de
constructie pana la punerea in functiune inclusiv.

Prestatorul va desemna minim un diriginte de santier autorizat conform Ordinului
nr.1496/2011 modificat si completat prin Ordinul MDRT 3482/2013, pentru domeniul
domeniul/subdomeniul 3.2 - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu - de interes
judetean, sau echivalent, pentru proiectarea si executia lucririi Realizare infrastructurd pentru
biciclete, cod SMIS 127372

Dirigintele de santier (supervizorul) va actiona in strinsd cooperare cu personalul
achizitorului, informéndu-i despre toate problemele legate de situatia contractului de lucriiri si in
special despre orice probleme care necesiti o decizie a achizitorului si care ar putea afecta costurile,
calitatea sau progresul lucririlor.

Daca lucrarile nu progreseazi in mod satisfacitor, din motive care exced controlului
exercitat de dirigintele de santier, acesta va consilia achizitorul (in limitele autoritatii delegate) cu



privire la masurile necesare pentru a rezolva asemenea situatii §i pentru a asigura indeplinirea
obiectivelor contractului de lucriri.

Pe tot parcursul activititilor de supervizare a contractului de lucriri, dirigintele de santier va
coopera cu personalul desemnat din cadrul autoritatii contractante.

4.2.1.2. Limitérile autorititii dirigintelui de santier in contractele de lucriri

Autoritatea dirigintelui de santier este definitd si prin conditiile contractului de lucrdn care
va fi incheiat de autoritatea contractantd cu executantul.

Astfel, dirigintele de santier va obtine aprobarea expresd a achizitorului - in lipsa céreia
actiunea dirigintelui de santier va fi considerati a nu produce efecte - in urmaétoarele situatii:

a) Este necesard aprobarea achizitorului inaintea delegirii autoritétii dirigintelui de santier;

b) Este necesard aprobarea achizitorului inaintea stabilirii oriciirui mod de solutionare care ar
conduce la cresterea valorii contractului;

c) Este necesard aprobarea achizitorului inaintea emiterii aprobirii pentru orice subcontractant
in afara celor declarati in oferti;

d) Este necesard aprobarea achizitorului inaintea emiterii unei dispozitii sau aprobdri pentru
prelungirea duratei de executie;

¢) Este necesard aprobarea achizitorului inaintea emiterii unei dispozifii privind suspendarea,
partiald sau integrald, a executérii lucririlor;

) Este necesari aprobarea expresi a achizitorului inainte de dispunerea sau aprobarea oricérei
modificiri care ar face ca valoarea contractului si depiiseasca valoarea de contract acceptata
sau orice valoare de contract convenitd ulterior de achizitor si executant in cadrul unor acte
aditionale la contract;

¢) Este necesard aprobarea achizitorului inaintea emiterii unei dispozitii sau aprobéri pentru
omiterea oricarei lucrari;

Avind in vedere toate obligatiile de mai sus, dacé in opinia dirigintelui de santier intervine o
urgentd care afecteazi siguranta persoanelor sau a lucrarilor sau a proprietatilor invecinate, acesta
poate, fard a exonera executantul de vreuna dintre indatoririle si responsabilititile sale din cadrul
contractului, sd instruiasci executantul si execute lucriri sau si intreprinda actiuni care ar putea fi,
in opinia dirigintelui de santier, necesare pentru atenuarea si reducerea riscurilor.

Executantul se va conforma imediat, in pofida absentei aprobarii achizitorului in cazul unei
astfel de instructiuni din partea dirigintelui de santier. Dirigintele de santier, cu aprobarea
achizitorului, va determina orice adiugare la valoarea contractului, in cazul unei astfel de
instructiuni.

4.2.1.3. Legislatie aplicabili

Prestatorul va administra si superviza contractul de lucriri si va indeplini toate indatoririle
de diriginte de santier dupa cum este specificat in cadrul contractului de lucriri.

Pentru indeplinirea acestei activititi, Dirigintele de santier va dispune de numdr suficient de
personal autorizat conform reglementirilor legale in vigoare. Schema de personal va rispunde
cerintelor minimale impuse prin prezentul caiet de sarcini. Pe parcursul supervizarii lucririlor,
dingintele de santier va respecta legislatia roménd in vigoare, incluzind in mod neexhaustiv
urmdtoarele:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificirile si
completarile ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucririlor de constructii, cu modificarile si
completérile ulterioare;

- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executdrii lucrfrilor de constructii, cu modificirile si
completarile ulterioare;

- Legea 319/2006 a securitifii §i sinftatii in munca, cu completirile si modificarile ulterioare;

- Hotararea nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;



- Hotardrea nr. 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii
in constructii;

- Hotérdrea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrérilor de
constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completirile ulterioare (inclusiv
HG nr. 343/2017);

- Hotédrdrea nr. 1072/2003 privind avizarea de citre Inspectoratul de Stat in Constructii a
documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din fondun
publice, cu modificarile ulterioare;

- Hotérdrea nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

- Hotéararea Guvernului nr.808 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind
autorizarea laboratoarelor de analize si incerciri in activitatea de constructii;

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

- Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a Dirigintilor de Santier;

- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;

- Legeanr. 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului;

- Legea nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si béarbati;

- Ordonanti nr. 137 /2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare;

- Standarde nationale si reglementiri tehnice in domeniu;

- Alte acte legislative aplicabile.

4.2.1.4. Activitati specifice
Serviciile de supervizare vor acoperi urmitoarele faze principale:

a) Faza pre-constructie (pregititoare);

b) Faza de constructie, incluzind si perioada aferenta receptiei lucrarilor;

Activitdtile specifice care trebuie indeplinite in mod minim de citre dingintele de santier in
fiecare din aceste perioade sunt detaliate in sectiunile urméatoare.

4.2.1.5. Activititi in faza pre-constructie

Prestatorul va stabili o organizare corespunzitoare si functionald a supervizirii i va
intreprinde toate lucrérile/activititile pregéatitoare, permitind derularea rapidi si eficientd a
activitatilor de supervizare.

Sarcinile Prestatorului in cadrul acestei elape sunt:
1. Studierea si insugirea prevederilor contractului de lucriri i a tuturor documentelor/anexelor care
fac parte din contract, a tehnologiilor utilizate in executie, precum §i a caracteristicilor santierului i
raportarea céitre achizitor si proiectant a oricfirui aspect care ar putea afecta lucrinle sau orice
inadvertente constatate intre contracte si conditiile existente pe teren.

2. Elaborarea Manualului de Proceduri pentru Supervizare

Manualul va avea in vedere reglementirile legislatiei romdne in vigoare cu privire la
calitatea in constructii si responsabilitatile dirigintilor de santier.

Manualul va include minimum procedurile privind:

a) Mecanismul de comunicare si raportare dintre achizitor si dirigintele de santier, respectiv cu
executantul;

b) Predarea amplasamentului lucririlor si a reperelor de nivelment cétre executant, libere de
orice sarcind;

c) Documentele ce vor fi intocmite ca urmare a verificirilor (procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de lucrdri ce devin ascunse, inspectare materiale si
echipamente, etc.)

d) Sistemul de inregistrare si arhivare a informatiilor despre santier (Registrul de lucru);

e) Raportarea privind activititile executantului pe santier (locatia, data, ora, utilaje in santier,
forta de munci, protejarea santierului, semnalizarea santierului, stadiul lucrérilor, materiale



aduse in santier pentru lucrare, curitenia din santier si altele), insotita de fotografii relevante
de pe santier cu privire la construire;

f) Verificarea calititii lucririlor executate §i sesizarea neconformititilor fatd de contract ale
executantului;

g) Testarea lucrdrilor si documentele intocmite:

h) Raportare cu privire la progresul executantului lucrarilor de construire;

1) Documentele ce vor fi intocmite ca urmare a masurdrii §i evaludrii in santier a lucrdrilor
executatle;

i) fnregistrﬁri ale sedintelor de santier;

k) Verificarea documentatiilor si proiectelor pregatite de executant;

I) Verificarea Situatiilor de Lucriri s1 intocmirea Certificatelor de Plata;

m) Evaluarea si modul de solutionare a modificarilor, pregatirea Ordinelor de modificare.
intocmirea $i1 actualizarea Registrului Modificinlor;

n) Analiza si modul de solutionare a Revendicérilor;

0) Modul de actiune in cazul suspendérii sau rezilierii contractelor;

p) Verificarea Lucririlor i a documentatiilor premergitoare receptie lucririlor:

q) Participarea la Testele la Terminarea Lucririlor si Testele dupd Terminarea Lucrdrilor,
verificarea rapoartelor de testare;

r) Asigurarea secretariatului Comisiei de receptie si emiterea Proceselor verbale de receptie la
Terminarea luerarilor si de Receptie Finala;

s) Efectuarea de inspectii/teste in mod regulat, pe parcursul Perioadei de Garantie;

t) Orice alte proceduri necesare in conformitate cu prevederile contractuale si/sau specificate
prin Caietul de Sarcini.

3. Elaborarea unui Manual de Asigurare a Calitatii, care va cuprinde referinte la Manualul de
Proceduri pentru Supervizare si la manualul/procedurile executantului pentru asigurarea calititii.
Manualul de Asigurare a Calititii va include referinte si la:
a) Procedurile pentru asigurarea calitdtii care trebuie adaptate pentru luecrdrile care se
desfisoari in cadrul proiectului, pe santiere sau in biroul dirigintelui de santier;
b) Procedurile pentru analizarea sistemelor de asigurarea calitdtii ale executantulm s
subcontractantilor acestuia;
¢) Procedurile de lucru pentru corelarea $i coordonarea activitdtii executantului cu achizitorul
atunci cind se impun manevre de inchidere/deschidere sau restrictii ale sistemelor aflate in
functiune, inclusiv la punerea in functiune a sistemelor finalizate.

4. Asistarea achizitorului si executantului in obtinerea autorizatiilor, permiselor si aprobérilor
necesare executiei, nainte de inceperea construirii, cu privire la achizitia terenurilor, aspectele
fiscale ale companiilor locale, importul de bunuri, forta de muncd nationald sau expatriati,
proiectare, construirea si receptia lucrdrilor, etc. Se vor avea in vedere printre altele:
a) verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a indeplinirii conditiilor legale cu
privire la incadrarea in termenele de valabilitate;
b) verificarea concordantei dintre prevederile autorizatiei si ale proiectului.

5. Verificarea §i recomandarea ciitre achizitor cu privire la conformitatea §i autenticitatea tuturor
certificatelor, politelor de asigurare, garantiilor, indemnizatiilor, drepturi de proprietate ale
Materialelor/Echipamentelor, etc., pentru care executantul este responsabil conform conditiilor
contractuale.

6. Asigurarea cii mecanismul de comunicare §i raportare dintre achizitor si dirigintele de santier este
stabilit, complet functional si eficient pe toatd durata proiectului in conformitate cu procedura din
Manualul de Proceduri pentru Supervizare si prin reactualizarea periodicd a acesteia, atunci cind
conditiile/cerintele de raportare o impun.

7. Participarea la predarea amplasamentului luerdrii citre executant, incluzind:
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a) convocarea predirii amplasamentului in prezenta achizitorului, proiectantului, executantului,
operatorilor de retele si administratorilor cailor publice (dupi caz);

b) preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora executantului,
libere de orice sarcini;

c¢) participarea impreund cu proiectantul §i cu executantul la trasarea generald a constructiei si
la stabilirea bornelor de reper;

d) predarea citre executant a amplasamentului autorizat pentru organizarea de santier;

e) verificarea conformititii panoului de identificare a investitiei i a celor de publicitate a
proiectului/contractului de lucréri.

8. Revizuirea/aprobarea aspectelor aferente organizirii de santier.

9. Verificare si/sau propunerea de revizuire a documentatiilor tehnice pregitite de executant
(proiecte, detalii de executie si adaptare la teren, specificatii tehnice, etc.) si notificarea citre
achizitor a oricdrei cauze care ar putea afecta lucririle sau orice inadvertente constatate in detaliile
tehnice si conditiile existente in teren.

Fiecare proiect de executie impreuni cu un Raport de Analizi a proiectului care evidentiazi
constatirile principale si recomandirile dirigintelui de santier, va fi prezentat achizitorului spre
aprobare. Dirigintele de santier nu va aproba proiectul fard acordul prealabil al achizitorului.

10. Verificare si propunere spre revizuire, dacd este cazul, in vederea aprobirii Programului de
Executie al executantului inclusiv a programelor corelate cu acesta, incluzind: Graficul de Plati,
programul de elaborare a documentatiilor, programul de livrare a echipamentelor, etc.

11. Pregitirea Registrului de lucru — sistemul de nregistrare si arhivare a informatiilor pe gantier.

12. Sprijinirea achizitorului pentru anuntarea Inspectiei de Stat in Constructii cu privire la data de
incepere propriu-zisi a lucririlor;

13. Emiterea Certificatelor de platd pentru avans (daci este cazul), conform conditiilor contractuale
si procedurilor adoptate;

14. Orice alte actiuni in conformitate cu prevederile contractelor de lucréri.

Rezultatele activititii:

- Manualul de Proceduri pentru Supervizare, aprobat de achizitor;

- Manualul de Asigurare a Calitatii, aprobat de achizitor;

- Echipa de supervizare (dirigintii de santier) cunoaste temeinic confinutul proiectelor tehnice
si al detaliilor de executie;

- Echipa de supervizare (diriginti de santier) este mobilizatd si cunoaste prevedenle
contractului de lucréri (inclusiv specificatiile tehnice) si proiectele tehnice §i detaliile de
executie;

- Certificatele, politele de asigurare, garantiile, indemnizatiile, etc., prezentate de executant
sunt verificate;

- Terenurile afectate lucririlor sunt preluate de executant;

- Proiectul de organizare de santier este avizat de executant.

Documente care trebuie prezentate:
- Manualul de Proceduri pentru Supervizare,
- Manualul de Asigurare a Calitatii,
- Rapoarte de Analizi a proiectului;
- Raport de verificare a certificatelor, politelor de asigurare, garantiilor, indemnizatiilor, etc.
prezentate de executant;
- Procesul verbal de predare a fiecirui amplasament, vizat de dirigintele de santier;
- Proiectul de organizare de santier, vizat de dirigintele de santier;
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- Registrul de lucru;
- Ordin de incepere a lucririlor;

4.2.1.6. Activititi in faza de constructie .

Prestatorul va furniza servicii complete de supervizare, in numele autorititin contractante. In
acest scop, prestatorul va stabili o organizare a supervizirii, un management al contractului si un
sistem de monitorizare care si raspundd in mod optim cerintelor unei superviziri a constructiel si
administrir a contractului eficiente, precum controlul calitafii, monitorizarea progresului, protectia
muncii, colaborarea cu autoritifile competente si alte péirti interesate, controlul costurilor si
administrarea contractuald a contractelor de lucriri pe perioada de executie.

Dirigintele de santier va asigura in cadrul echipei sale personal autorizat corespunzitor,
conform cerintelor privind personalul din sectiunea 6.2. Dirigintele de santier, va asigura toate
resursele necesare execuldrii serviciilor, iar dacd se va dovedi necesar, le va suplimenta
corespunzitor,

Serviciile furnizate de dirigintele de santier vor include urméitoarele sarcini:
1. Analizarea si (dacd este cazul) emiterea de instructiuni spre corectare a Programului
executantului, dupd evaluarea detaliatd a conformitifii resurselor alocate si a perioadelor de timp
propuse; progresul lucrdrilor va fi monitorizat permanent, comparativ cu graficul de executie, iar
dirigintele de santier va solicita méasuri de corectare ori de céte ori va fi necesar.
2. Analizarea/auditarea Sistemului executantului de Asigurarea Calitatii (inclusiv Planul Inspectiilor
si Procedurile pentru Inspectii, Planul de Calitate, Tehnologiile de Executie), precum si Procedurile
de protectia muncii pe santier, cu precizarea fazelor determinante vizate de Inspectoratul de Stat in
Constructii.
3. Verificarea si (dacid este cazul) propunerea spre revizuire in vederea aprobiiri, a proiectelor
tehnice si a detaliilor de executie intocmite de executant.
Fiecare proiect de executie, impreuni cu un Raport de Analizd a proiectului care evidentiazi
constatirile principale §i recomandirile dirigintelui de santier, va i prezentat achizitorului
(personalului desemnat de achizitor) spre aprobare.
4, Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, a coreldrii acestora, a respectirii
reglementarilor privind verificarea, comentarea si aprobarea proiectelor de catre verificatori de
proiecte atestati conform legii, precum si a existentei vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este
cazul.
5. Verificarea respectirii tehnologiilor de executie si a aplicéirii corecte a acestora, in vederea
asigurdrii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in
vigoare.
6. Urmdrirea realizirii din punct de vedere tehnic a lucrérilor, pe tot parcursul executiei acestora, si
admiterea la platd numai a lucrdrilor corespunzitoare din punct de vedere cantitativ si calitativ; in
acest sens, dirigintele de santier va pregiti rapoarte sidptiménale de inspectie. Aceste rapoarte de
inspectie vor fi transmise spre informare autorititii contractante, apoi vor fi arhivate in mod
corespunzator,
7. Pregitirea de Rapoarte lunare de santier (despre locatia, data, ora, utilaje in santier, forta de
munci, protejarea santierului, semnalizarea santierului, stadiul luerdrilor, materiale aduse in santier
pentru lucrare, curitenia din santier si alte aspecte relevante), insotite de fotografii relevante de pe
santier cu privire la executia lucririlor.
8. Initierea si prezidarea sedintelor lunare de santier si a sedintelor lunare de progres; pregitirea si
inaintarea prompta cétre achizitor a minutelor sedintelor si asigurarea cé toate problemele care apar
sunt solutionate cu promptitudine.
9. Interzicerea utilizirii produselor pentru constructii necorespunzitoare sau fard certificate de
conformitate, declaratie de conformitate ori fird agrement tehnic (pentru materialele netraditionale).
10. Interzicerea executdrii de lucriri de cétre persoane care nu sunt autorizate conform
reglementarilor legale in vigoare.
11. Efectuarea verificarilor prevazute in reglementirile tehnice si semnarea documentelor intocmite
ca urmare a verificirilor (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de lucriri care
devin ascunse etc.). Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera.
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12. Notificarea si emiterea de instructiuni pentru corectarea tuturor abaterilor de la proiect, depistate
pe parcursul executiei lucrarilor.
13. In cazul lucririlor contractate in conditii de tip “proiectare si executie”, dirigintele de santier va
transmite citre proiectant (prin intermediul achizitorului) sesizirile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei cu privire la neconformitétile constatate pe parcursul executier.
14. Dispunerea opririi executiei, demoldrii sau, dupd caz, a refacerii lucririlor executate
necorespunzitor de citre executant, in baza solutiilor elaborate de proiectant si vizate de
verificatorul de proiecte atestat.
15. Verificarea respectirii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995,
republicatd, cu modificirile si completirile ulterioare, in cazul efectudrii de modificdri ale
documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale.
16. Verificarea respectirii prevederilor contractuale si a legislatiei nationale privind respectarca
normelor de sdnatate si securitate in munca (SSM) - Verificarea si asigurarea respectirii de cétre
executant a prevederilor legale in domeniu 51 a normelor de securitate si sdnitate in muncé;
verificarea documentelor pregitite de executant in conformitate cu normele/legislatia roméné in
domeniul SSM (inclusiv Planurile de Securitate si Sanitate in Muncd). Dirigintele de santier va
asigura suport achizitorului in exercitarea atributiilor Coordonatorului in materie de SSM, prevazute
in HG nr.300/2006, cu modificarile si completirile ulterioare; raportarea oricdror nerespectiri a
prevederilor SSM observate pe santier, iar dupd caz va propune sistarea execufiel piand la
remedierea neconformitatilor; punerea la dispozitia achizitorului sau altor autorititi (ITM, etc.) a
tuturor documentelor cu privire la SSM solicitate de acestia.
17. Verificarea materialelor, echipamentelor si lucrarilor. Daca este cazul, se va apela la serviciile
unor laboratoare de testare autorizate conform legislatiei in vigoare.
18. Dirigintele de santier va solicita executantului si efectueze orice modificare a prolectulu,
specificatiilor, lucrarilor sau Programului de Executie care pot deveni necesare sau dorite pe
parcursul executiei.
19. Consilierea achizitorului cu privire la modalititi posibile pentru reducerea cheltuielilor
proiectului, cregterea ritmului executiei sau imbundtitirea calitatii lucrérilor,
20. Negocierea cu executantul in ceea ce priveste Modificarile si efectuarea de recomandari scrise
pentru achizitor, cu privire la decontarea lucririlor neincluse initial.
21. Initierea Ordinelor de Modificare si determinéri cantitative/financiare care devin necesare
pentru implementarea contractelor, analizarea eventualelor propuneri de Modificare ale
executantului.
in termen de 10 zile de la solicitarea executantului, Dirigintele de santier va inainta spre aprobare
achizitorului o noté justificativa cu privire la Modificare, care va contine:

a) Necesitatea modificarii;

b) Impactul modificérii din punct de vedere al calitatii, costurilor, perioadei de timp;

¢) Concluziile/recomandirile dirigintelui de santier.
22. Pentru contractul de lucriri, dirigintele de santier va mentine un registru al tuturor modificarilor,
atdt substantiale, ct si nesubstantiale. Registrul va permite evaluarea impactului cumulat al tuturor
modificarilor substantiale, respectiv nesubstantiale. Modificarile la contracte vor fi evaluate din
punct de vedere al conformititii, inainte de a fi aprobate sau implementate de cétre achizitor.
23. Efectuarea de determindri in cadrul conditiilor contractuale aplicabile, atunci cénd aceste
determinéri devin necesare.
24. Acordarea de asistentd contractuald/juridicad achizitorului, cu privire la executia contractului de
lucréri, pe parcursul implementarii proiectului.
25. Reactualizarea listelor de cantitati, ca urmare a emiterii unor Ordine de Modificare, a unor
activitati specifice de verificare a situatiilor de lucriri prin misuritori reale, intocmirea certificatelor
de plata, etc.
26. Verificarea si aprobarea desenelor post-executie (planuri cu situatia construitd), a Cartii tehnice
a constructiei, Manualelor de operare, listelor de piese de schimb si a altor documente solicitate i
transmiterea cétre achizitor a tuturor rapoartelor, documentatiilor, certificatelor, ete., pregitite sau
inaintate de executant, asigurindu-se ca acestea sunt complete. colafionate, indexate si prezentate
corespunzator.
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27. Primirea i analizarea solicitirilor de platd ale executantului (Situatii de Lucréri) si aplicarea
procedurii cuprinse in conditiile de contract pentru emiterea de Certificatelor de Plata. Certificarea
se va face ludnd in considerare prevederile contractului de lucrari.

Procedura de emitere a Certificatelor Interimare de Plata va fi urmétoarea:

» in termen de 15 zile dupid primirea Situatiei Interimare de Lucriri si a documentelor
justificative, dirigintele de santier va emite citre achizitor Certificatul Interimar de Platé, in
care va fi inclusd suma de platd stabilitd in mod echitabil de citre dirigintele de santier, pe
baza masuritorilor lucrdrilor real executate in santier si in conformitate cu alte prevederi
contractuale, impreund cu detaliile justificative aferente. Certificatul Interimar de Plata va fi
intocmit intr-un format agreat in prealabil cu achizitorul;

» in termen de 10 zile de la primirea Certificatului, achizitorul il va aproba sau respinge
motivat;

« in cazul respingerii, dirigintele de santier va revizui Certificatul Interimar de platd in cel
mult 5 zile si il va transmite achizitorului spre aprobare. Achizitorul va analiza versiunea
finald a Certificatului in termen de 5 zile si, daca acesta a fost revizuit in mod satisfacitor, il
va aproba si transmite dirigintelui de santier;

Dirigintele de santier va transmite executantului un exemplar al versiunii aprobate a Certificatului
Interimar de Plata.

Dirigintele de santier va Inainta fiecare Certificat Interimar de Plata in 4 exemplare pe suport hirtie
$i un exemplar electronic, intr-un format tabelar care sa permita verificarea calculelor. Acestea vor
include si forma defalcati pe capitole de deviz general (conform HG nr. 907/2016).

28. Furnizarea de asistentd permanentd pentru achizitor, prin telefon/fax/e-mail, cu privire la orice
aspect legat de implementarea contractului de servicii si a contractului de lucréri, inclusiv pregétirea
de rapoarte adhoc la solicitarea achizitorului. Va furniza, la cererea achizitorului, orice alte rapoarte
privind stadiul fizic si valoric al implementirii contractului de lucrari, informatii necesare
raportarilor citre institutii publice.

29. Consiliere cu privire la orice revendicdri sau dispute contractuale si probleme care apar pe
parcursul lucrérilor si prevenirea revendicirilor si a intdrzierilor, daci este posibil.

30. Controlul si verificarea manualelor de operare si exploatare furnizate de executant si a
programului de operare si intretinere elaborat de executant, in strinsad colaborare cu personalul
achizitorului.

31. Controlul si aprobarea programului de instruire propus de executant pentru personalul operator,
in conformitate cu cerintele contractului respectiv.

32. Organizarea unui sistem de arhivare (digital si pe hirtie) in vederea supravegherii progresului
lucrarilor. Toate documentele si comunicérile legate de program vor fi arhivate, iar sistemul de
arhivare va fi mentinut in deplind conformitate cu cerintele institutiilor financiare si cu cerinele
legii romédne. La finalizarea activititii, dirigintele de santier va transfera toate materialele de arhiva
achizitorului. Achizitorul are obligatia de a pastra si a pune la dispozitia oriciror organe de control
ale Statului Romén, timp de minim cinci ani de la finalizarea lucrérii orice document emis de
diriginte si achizitor.

33. Intocmirea rapoartelor conform prevederilor sectiunii 6.3 a prezentului caiet de sarcini.

Rezultatele activitatii:

» Contractul de lucrdri este supervizat astfel incit lucrdrile executate si fie de calitate, in
conformitate cu proiectele de executie, cu respectarea cerintelor si exigentelor esentiale,
incadrandu-se totodata in pretul Contractului;

» Ordinele de Modificare emise in urma situatiilor neprevizute se incadreazi in cuantumurile
normale, iar lucririle aferente sunt realizate la o calitate superioara;

« Documentele si actele care atesta calitatea lucrdrilor si controlul de calitate in faze
determinante sunt intocmite cu respectarea procedurilor si participarea persoanelor
autorizate din partea tuturor factorilor implicati in controlul de calitate a constructiilor
(proiectant, executant, achizitor, diriginte de santier, Inspectoratul de Stat in Constructii).
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Documente care trebuie prezentate:

« Rapoarte trimestriale asupra activitatii de supervizare, detaliind progresul declarat de citre
Antreprenor, revizuirea progresului din rapoartele executantului, constatarea respectirii
graficului de executie a lucrdrilor, progresul financiar, respectarea cerintelor de calitate,
respectarea conditiilor de sindtate si securitate in muncé;

« Rapoarte cu privire la Solicitarea Platilor si Certificate Interimare de Plati;

« Rapoarte privind Ordinele de Modificare (daca este cazul);

* Rapoarte de inspectie ad-hoc in santier;

*  Minutele sedintelor (de santier, de progres).

4.2.1.7. Activitiiti in perioada de receptie la terminarea lucriirilor

in perioada de receptie, dirigintele de santier va asigura prezenta permanenti a personalului
necesar. Principalele activitifi sunt:
1. Preluarea de la executant a documentelor conforme cu situatia construiti, inclusiv desene finale s1
completarea Cartii tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementirile legale.
2. Efectuarea inspectiilor necesare anterior convocirii Comisiei de Receptie, cu respectarea
prevederilor conditiilor contractuale ale contractului de lucréri.
3. Intocmirea Rapoartelor privind receptia lucrarilor, pentru fiecare contract de lucrari, si
prezentarea concluziilor citre achizitor, inclusiv revizuirea acestora in cazul unor solicitdri repetate
din partea executantului. Se vor intocmi rapoarte similare si in cazul receptiei unor Parti de Lucriri
sau in cazul suspendarii sau rezilierii contractelor de lucriri, detaliindu-se stadiul lucrérilor,
lucrarile/testele/documentele rimase de executat/prezentat, daca lucririle sunt functionale si pot fi
puse in functiune si operate de achizitor, ete.
4. Dirigintele de santier va verifica dacad sunt indeplinite toate conditiile tehnice §i contractuale
pentru constituirea Comisiel de Receptie, conform reglementarilor legale in vigoare.
5. Pregitirea Proceselor Verbale de Receptie la Terminarea Lucririlor, a Listei Defectelor (in cazul
suspenddrii receptiei) si a altor documente solicitate de conditiile contractului.
6. Asigurarea secretariatului Comisiei de receptie si inlocmirea actelor de receptie.
7. Urmirirea solufiondrii obiectiilor cuprinse in procesul-verbal de suspendare a receptiei la
terminarea lucrérilor si a realizérii recomandérilor comisiei de receptie.
8. Predarea citre investitor/utilizator a actelor de receptie si a cértii tehnice a constructiei, dupa
efectuarea receptiei la terminarea lucririlor.
9. Urmirirea dezafectirii lucrdrilor de organizare de santier si predarea terenului detindtorului
acestuia.

Rezultatele activititii:
« Lucrérile executate sunt declarate receptionate, prin emiterea proceselor verbale de receptie
la terminarea lucrarilor;
* Documentele care trebuie incorporate in Cartea tehnici a constructiei corespund cu lucrarile
executate;

Documente care trebuie prezentate:
+ Avize asupra documentelor aferente Cértii tehnice a constructiei;
» Documentatia privind receptia la terminarea lucrdrilor, semnati de toti factorii implicati,
conform reglementarilor legale in vigoare.

4.2.1.8. Alte Responsabilitati

Dirigintele de santier va proteja interesele autoritatii contractante, de a asigura supervizarea
la timp si controlul calititii si cantititii lucrfrilor pentru evitarea aparitiei neregulilor in constructie
pe parcursul luerdrilor.

Dirigintele de santier va participa la toate intdlnirile organizate de constructorul luerdrii pe
santier cu reprezentanti ai Inspectoratului de Stat in Constructii in vederea verificrii executiei
lucrarilor in conformitate cu proiectul tehnic avizat conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, cu modificarile ulterioare.
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In perioada dintre receptia la terminarea lucririlor si receptia finald, urmareste rezolvarea
remedierilor cuprinse in anexa procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Activitatea dirigintelui de santier va incepe in momentul semndrii contractului de luerdri si
se va finaliza la sférsitul perioadei de notificare a defectiunilor, pina la emiterea procesului-verbal
de receptie finald in conditiile legii roméne aplicabile.

Pe toatd aceastd perioadd dirigintele de santier va trebui si obtind aprobarea prealabila a
autoritatii contractante inainte de a lua orice masurd de mai jos, dar a nu se limita doar la acestea:

a) emiterea oricarui ordin de variatie a lucririlor;

b) emiterea oricarei variafii a scopului lucrarilor cu implicatii financiare;

¢) orice schimbare a scopului lucrérilor;

d) efectuarea variatiilor cantitatilor de lucriri care depisesc 1,6% din valoarea contractului de
lucrari;

e) aprobarea unor subcontractanti prezentati de executant;

f) sd aprobe orice extindere de timp a contractului;

g) orice altdi actiune asa cum sunt descrise in contractul de lucréri.

Dirigintele de santier va participa la toate intilnirile organizate de constructorul lucrarii pe
santier cu reprezentanti ai Inspectoratului de Stat in Constructii in vederea verificarii execufiel
lucrdrilor in conformitate cu proiectul tehnic avizat conform Legii nr.10/1995 privind calitatea in
constructii, cu modificarile ulterioare.

Completarea Jurnalului de Santier
Dirigintele de santier are obligatia de a deschide Jurnalul de Santier al lucrdrii si de a
inregistra zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, si se dovedeasca foarte
utile pentru rezolvarea problemelor de orice naturdl sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea
apdrea cu privire la executia lucriinlor.
In Jurnalul de Santier dirigintele de santier va inregistra cu acuratete urmatoarele date si
informatii:
- lucrinle executate si localia exacti;
- echipamentele, materialele si forta de munca utilizate;
- conditiile meteorologice;
- evenimente aprute;
- defectiuni apirute la echipamente si utilaje;
- orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfasurarea executiei lucriinlor.

Observatii privind responsabilitiitile dirigintelui de santier.
Dirigintele de santier isi va asuma raspunderea financiara in fata autorititii contractante, in
urmdtoarele circumstante:

a) Lucririle sunt semnificativ intirziate si astfel de intarzieri ar putea fi evitate prin implicarea
dirigintelui de santier, sub orice formi;

b) Calitatea lucririlor este sub cerinfele contractului si dirigintele de santier ar fi putut si
imbunitateascd prin actiuni de preintdmpinare sau in orice modalitate. Pe parcursul
perioadei de Notificare a Defectiunilor sunt constatate defectiuni, deficiente si
neconformitati fatd de cerintele contractului, iar acestea ar fi putut fi evitate prin directa
implicare a dinigintelul de santier.

¢) Se descoperi nereguli severe imputabile dirigintelui de santier si astfel de nereguli conduc la
prejudicii financiare achizitorului, prejudicii care s-ar putea manifesta prin refuzul Comisiei
Europene de a rambursa cheltuielile sau revendicérile Comisiel Europene pentru recuperarea
cheltuielilor tardive, etc.

d) Aparitia accidentelor in teren datorate masurilor de sanatate si sigurantii necorespunzitoare
luate de citre executant, accidente care ar fi putut fi evitate prin actiunea dingintelu de
santier;

e) Daunele financiare produse achizitorului din vina dirigintelui de santier se acoperd de cétre
dirigintele de santier.
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Dispozitiile de santier

Orice modificare adusi, din motive obiective, proiectului tehnic, caietelor de sarcini sau
listelor de lucriri va fi ficutd numai de catre proiectant §i va fi insusitd dacd este cazul de
verificatorul proiectului. Aceste modificari vor fi inaintate autorititii contractante si constructorului
sub forma de Dispozitie de santier a proiectantului. Dispozitia de santier §i listele de cantititi
aferente acesteia vor fi semnate de proiectant, diriginte de santier si constructor. In cadrul acesteia
se va fundamenta necesitatea executiei respectivelor categorii de lucrari si se va identifica sursa de
finantare. Dirigintele de santier are obligatia de a urmiri punerea in practici, de catre constructor, a
Dispozitiilor de santier emise de proiectant. Toate dispozitiile de santier emise de proiectant vor fi
numerotate si indosariate.

in cazul in care Dispozitiile de santier sunt emise ca urmare a nerespectarii prevederilor din
documentatia tehnicid de executie, lucririle previzute in acestea se vor executa pe cheltuiala
constructorului.

Un raport de finalizare a lucririlor, inaintea receptiei la terminare lueririlor.

Acesta va include desenele conforme cu executia ale proiectantului. Raportul va prezenta si
activititile de intretinere/reparatie necesare a fi asigurate de citre beneficiar in perioada de garantie
a lucrdrilor, cu un program de desfadsurare a acestora. in cadrul acestui raport vor fi rezumate toate
activitatile derulate in cadrul activititii de supervizare a lucririlor.

4.2.1.10. Prezenta expertilor in Santier

Pentru a garanta implementarea lucrarilor la timp si la nivelul de calitate solicitat, precum si
utilizarea eficientd a resurselor, dirigintele de santier va mentine prezenta expertilor pe santiere
corelat cu activititile executantului.

Personalul prestatorului va fi mobilizat doar cénd activitdtile specifice care intrd in
responsabilitatea/atributiile acestora o solicitd. Expertii vor avea o prezentd continuéd pe parcursul
Perioadelor de Executie a contractelor supervizate de ei, chiar dacd executantul respectiv nu
desfagoard activititi pe santiere, avand in vedere si alte cerinte ale prezentului caiet de sarcini
privind realizarea de rapoarte, documentatii, solutionarea revendicanlor, etc..

Pe parcursul supervizirii lucrarilor, prestatorul trebuie si aibd in vedere faptul ca
executantul poate solicita executarea lucrdrilor in afara orelor de lucru legale, aceasta facind
subiectul unei solicitdri pentru aprobare de citre achizitor.

4.2.1.11. Transferul de cunostinte

Prestatorul va fi obligat sa se asigure cé personalul achizitorului este implicat indeaproape in
supervizarea contractelor de lucrri, pentru a asigura urmétoarele:
1. Acordul achizitorului este sigur in ceea ce priveste deciziile principale referitoare la lucréri.
2. Realizarea unui transfer de cunostinte in ceea ce priveste supervizarea contractului de lucréri, de
la dirigintele de santier citre personalul autorititii contractante. In acest sens, dirigintele de santier
va dezvolta un mecanism de colaborare cu autoritatea contractantd pentru supervizarea lueririlor, in
baza urmétoarelor principii:

a) Consultare - Departamentul autorititii contractante va fi consultat cu privire la deciziile
tehnice privind lucrinile, in calitate de reprezentant al achizitorului.

b) Transfer de cunostinte - Departamentul autorititii contractante va fi implicat in procesul de
implementare a contractului, in toate activititile aferente proiectului, va fi prezent pe
santierul de lucrdri si va participa la toate etapele proiectului cu scopul de a verifica
impreund cu dirigintele de santier exactitatea cantitatilor de lucriri realizate.

c) Eficientd - Mecanismul de colaborare cu departamentul autoritdfii confractante se va
dezvolta in cea mai eficientd manierd, in vederea asigurarii unei superviziri si implementari
optime a contractelor de lucrari. Mecanismul va fi proiectat in mod special pentru a evita
orice intdrziere sau discontinuitate in procesul luérii deciziilor si orice posibila diminuare a
responsabilitatii achizitorului, in particular personalul achizitorului, care va fi direct implicat
in procesul de implementare a contractului, in toate activitatile aferente Proiectului.

Pentru o monitorizare riguroasd si in timp real a progresului fizic inregistrat in executia
luerdrilor i pentru prevenirea aparitiei unor intdrzieri sau a altor dificultati in cadrul lucrérilor,
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achizitorul va desemna personalul necesar din cadrul autoritifii contractante pentru a asigura o
vizitd pe santier cel putin o datd pe siptiméana. Aceste vizite vor fi efectuate de la data de incepere a
lucrarilor pani la data receptiei la terminarea lucririlor.

De asemenea, prezenta personalului achizitorului va fi asigurati si in perioada de garantie,
cel putin la inspectiile periodice efectuate de dirigintele de santier.

Ca urmare a fieciirel vizite pe santier, personalul achizitorului si dirigintele de santier vor
elabora rapoarte care vor include o descriere succinti a lucririlor in curs de executie, a problemelor
intdmpinate, precum si un set de inregistrari fotografice relevante.

5. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI DE ASISTENTA TEHNICA

Data de incepere si perioada de executie

Data preconizatd pentru inceperea contractului de servicii asistenti tehnici este de 1 zi de la
data transmiterii Ordinului de Prestare a Serviciilor.

Prestarea serviciilor de dirigentie se va realiza pe o perioada de 12 luni (pe toatd durata de
executie a lucririlor) de la data primirii ordinului de incepere a prestirii serviciului si pana la
receptia la terminarea lucririlor.

Data de incepere a contractului de prestari servicii care face obiectul achizitiei, decurge de la
semnarea contractului de ambele parti, constituirea garantiei de buni executie si primirea ordinul de
incepere a contractului, iar pericada de valabilitate a contractului se va incheia dupd incheierea
procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor.

In conditiile in care, din motive independente de vointa partilor, perioada de implementare a
proiectului se va modifica (prin prelungire sau reducere), pe bazi de act aditional incheiat cu
autoritatea contractantd, contractul de servicii de supraveghere a lucririlor va fi prelungit sau redus
in mod automat cu acelasi numar de luni, fird modificarea pretului acestuia.

Organismele Responsabile
Municipiul Slatina — Primédria municipiului Slatina este organismul responsabil pentru
gestionarea contractului de asistenta tehnicd, inclusiv pentru efectuarea platilor citre Prestator.

Facilititi puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta
Municipiul Slatina — Priméria municipiului Slatina, in calitate de autortate contractanta va
acorda asistentd prestatorului privind urmatoarele:

- Informatii publice despre institutiile guvernamentale locale si centrale, precum s$i
despre autorititile municipale;

- Acces la siilile de sedinte din sediul Municipiului Slatina, pentru discutii, sedintele de
progres cu Antreprenorul, instruire si alte scopuri legate de activititile din cadrul
contractului de servicii, numai cu aprobarea Primériel municipiului Slatina.

Pe parcursul supervizarii contractului de lucriri, executantul va furniza pentru dirigintele de
santier birouri pe santier la un standard rezonabil, plus facilitdti pentru sedinte de santier, conform
prevederilor contractului de lucriri.

Facilitati in sarcina prestatorului

Prestatorul va fi raspunzitor pentru suportul si dotarile care sunt necesare expertilor sii in
indeplinirea sarcinilor prevazute in contract. in particular, se va asigura suficient personal
administrativ (pentru secretariat si traduceri in limba roménd, daci echipa prestatorului include si
experti care nu cunosc limba roméni) astfel incit si se asigure posibilitatea ca expertii si se
concentreze asupra responsabilitifilor de bazi.

De asemenea, prestatorul va trebui sa asigure un flux de numerar care sd permiti acoperirea
tuturor activitatilor aferente indeplinirii sarcinilor prevazute in contract si faptul ca angajatii sii sunt
platiti constant, cu salariile si la termenele stabilite, corelat cu graficul de plati trimestriale conform
conditiilor contractuale.

Toate costurile vor fi incluse in costurile unitare ale expertilor.
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Prestatorul va asigura dotdrile necesare pentru desfasurarea activitatilor specifice ale
membrilor echipei sale incluzind dotéri adecvate cum ar fi calculatoare, facilititi si echipamente de
birotica, etc.

Prestatorul va fi obligat ca parte integranta a contractului sa asigure urmétoarele:

- Calculatoare, telefoane, camera foto, echipamente de multiplicare documente, alte facilitati
si echipamente de biroticd pentru echipa sa;

- Asigurarea consumabilelor necesare deruldrii activititilor de birou, in bune conditii;

- Asigurarea cheltuielilor aferente comunicarii (posta, telefon, etc.)

- Asigurarea de servicii de secretariat si, daca este necesar, de traducere in limba roméni;

- Asigurarea costurilor aferente multiplicirii si imprimarii documentelor;

- Facilitdti de transport adecvate pentru ca expertii sdi si se poatd deplasa in judet, citre
locatiile in care sunt prevazute investitii prin proiect;

- Orice alte dotdri necesare pentru indeplinirea sarcinilor previzute in prezentul caiet de
sarcini.

Se considerd ci in tarifele sale, ofertantul a inclus toate costurile pentru echipamente si
suport §i toate cheltuielile asociate, cum ar fi cazare, transport §i orice alte cheltuieli necesare
personalului sdu pentru misiunea sa.

6. CERINTE
6.1. Organizare si metodologie
In cadrul propuneri tehnice se vor prezenta urméitoarele elemente:
Referitor la gradul de intelegere a obiectivelor contractului de servicn $1 a rezultatelor
asteptate de la prestator, se vor prezenta minim urmatoarele:
« prezentarea contextului contractului de servicii de asistentd tehnicd pentru
supervizarea lucrdrilor, astfel cum este inteles de citre ofertant;
» prezentarea aspectelor considerate de citre ofertant ca fiind esentiale pentru
indeplinirea contractului de asistentd tehnici si atingerea obiectivelor proiectului;
+ identificarea si justificarea riscurilor care pot afecta executia contractului de servicii;
« recomandari de reducere/eliminare a riscurilor identificate, fard a se afecta cerintele
caietului de sarcini §i scopul serviciilor;
» prezentarea oriciror comentarii asupra specificatiilor tehnice incluse in caietul de
sarcini, considerate ca relevante pentru executarea contractului de servicii.

Referitor la metodologia de prestare a serviciilor, se vor prezenta minim urmétoarele:

+ descrierea de ansamblu a abordarii propuse de ofertant in vederea indeplinirii
scopului contractului, inclusiv descrierea activititilor necesare pentru atingerea
obiectivelor;

* descrierea detaliati a activititilor propuse de ofertant pentru prestarea serviciilor, a
conditiilor de munca si protectia muncii, a etapelor/stadiilor considerate esentiale,
precum si a rezultatelor si efectelor estimate pentru fiecare activitate indeplinita;

» descrierea input-urilor ofertantului, in termeni de resurse umane specializate,
definirea atributiilor §i responsabilitétilor acestora pentru ducerea la indeplinire in
cele mai bune conditii a activititilor si obtinerea rezultatelor asteptate. In cazul in
care oferta este formulatd de un grup/asociere de operatori economici, se va descrie
contributia fiecirui membru al grupului/asocierii, precum si interactiunea sarcinilor
si responsabilitatilor dintre ei;

» descrierea facilitatilor suport (resurse tehnice, backstopping, logistice, administrative,
etc.) pe care ofertantul le va utiliza in scopul realizirii sarcinilor previzute in
contractul de servicii.

Referitor la organizarea si planificarea in timp a activitatilor pe durata contractului, se vor
prezenta minim urméitoarele:
= Planificarea in timp, succesiunea si durata activititilor si etapelor, ludnd in considerare
51 timpul necesar pentru mobilizare (grafic Gantt);
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* Prezentarea activititilor, evidenfierea momentelor semnificative in derularea
contractului de servicii si utilizarea resurselor pentru fiecare activitate, in raport cu
necesitatea atingerii rezultatelor si realizarea livrabilelor mentionate in Caietul de
sarcini;

*  Prezentarea timpului de lucru alocat pentru fiecare expert (diriginte de santier), in
fiecare lund pe parcursul perioadei de executie a contractului.

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta si respecte in totalitate cerintele
previzute in Caietul de sarcini. Lipsa informatiilor minime solicitate duce la descalificarea ofertelor
tehnice ca neconforme.

6.2. Personal

Pentru a garanta implementarea lucririlor de executie in termenii contractuali §i pentru
folosirea in mod eficient a resurselor financiare, prestatorul va asigura in mod continu pe toata
durata lucrarilor de executie prezenta personalului angajat in contract la locul lucrarii.

In acest sens prestatorul trebuie sa asigure prezenta dirigintelui de santier autorizat conform
Ordinului nr.1496/2011 modificat si completat prin Ordinul MDRT 3482/2013, pentru domemul
domeniul/subdomeniul 3.2 - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu - de interes
Judetean, sau echivalent.

Prestatorul va pune la dispozitia achizitorului personal cu competenie si experienta dovedite,
capabil sd duca la bun sférsit sarcinile definite in prezentul caiet de sarcini, astfel incat, in final, sa
obtina indeplinirea obiectivului general si a obiectivelor specifice ale contractului de servicii, in
conditiile respectirii cerintelor de calitate si a termenelor stabilite, incadrindu-se totodata in bugetul
previzut. Membrii echipei prestatorului vor avea experientd profesionald demonstratid. conform
sarcinilor pe care trebuie si le indeplineasci.

Personalul angajat de prestator poate avea orice nationalitate, cu respectarea prevederilor
relevante ale legislatiei romanesti.

Prestatorul va fi un operator economic/o asociere de operatori economici cu experienti in
implementarea proiectelor de infrastructura rutiera.

Limba oficiald a proiectului este limba romédna. Prestatorul poate utiliza experti care nu
cunosc limba roméni, cu conditia sa aiba suficienti traducétori competenti (din punct de vedere al
termenilor de specialitate utilizati) in limba roména. In plus, prestatorul trebuie si aibi la dispozitie
personalul administrativ necesar echipei sale (secretard, sofer, contabil, translator, etc.), pentru ca
expertii de specialitate si i$i poata desfisura activitatea in cele mai bune conditii.

Toate costurile aferente personalului prestatorului (experti, backstopping, personal
administrativ) vor fi cuprinse de ofertant in propunerea sa financiari, in cadrul cheltuielilor cu
personalul.

Profilul profesional al expertilor cheie pe care trebuie si i1 puna la dispozitie prestatorul
pentru indeplinirea contractului de servicii este definit in cele ce urmeazi. Lista expertilor nu este
limitativd, ofertantul fiind liber si propund si alti experti pe care 1i considerd necesari pentru
indeplinirea optimé a activitatilor care fac obiectul contractului de servicii. Experienta profesionala
a expertilor cheie reprezinta factor de evaluare si va fi punctata.

Astfel ofertantul va prezenta pentru Diriginte de santier lucriri drumuri

o Atorizare ca Diriginte de santier in minim subdomeniul 3.2 - Drumuri, poduri,
tunele, piste de aviatie, transport pe cablu - de interes judetean, sau echivalent.

o Curriculum vitae, unde va fi nominalizatd si experienta profesionald a expertului,
experientd ce va fi punctati conform algoritmului de calcul al factorului de evaluare;

o Documente suport privind experienta specifici detinuti de personalul cheie, constand
in cel putin: recomandiri si/sau fise de personal si/sau contracte si/sau rapoarte de
activitate si/sau orice alte documente relevante, care si contina cel putin informatii
despre proiect, rolul expertului si perioada de implicare a expertului. Documentele
trebuie sa fie emise de beneficiar ori sa fie vizate de acesta. Se accepta prezentarea
de recomandari emise de angajator, daci acestea sunt insofite de documente de
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confirmare emise de beneficiarii finali, prin care se probeazi calitatea angajatorului
in cadrul proiectului respectiv.
o Declaratia de disponibilitate semnat de fiecare specialist propus;
Justificare: aceasti cerintd este solicitatd ca urmare a faptului ci este necesari asigurarea
suportului tehnic de specialitate in domeniul constructiilor pe parcursul executie
lucriérilor.

6.3. Raportare

Principalele documente pe care prestatorul trebuie si le redacteze si sd le prezinte
achizitorului sunt detaliate in cadrul fiecirei activititi in cadrul capitolului 4.2. Prestatorul va
intocmi s1 depune documentatiile atit in format electronic, cat si pe hirtie, in limba roména. Se vor
depune un exemplar pe hértie si 1 CD din fiecare raport.
6.3.1. Rapoarte generale

Rapoartele mentionate in continuare vor acoperi toale activititile contractului de servicii si
vor puncia toate rezultatele obtinute de prestator.
Acestea sunt urmatoarele:
* Raportul de inceput - in termen de 1 luni de la data de incepere a contractului de servicii. Acest
raport va cuprinde, pe lingd activititile derulate, principalele constatiri ale prestatorului privind
situatia existentd, problemele critice identificate §i principalele misuri care se impun pentru
rezolvarea acestora, precum si programul de activitate al prestatorului. Orice modificari ulterioare
ale acestui program vor trebui supuse aprobirii achizitorului.
* Rapoarte lunare de activitate — care si contind informatii referitoare la evolutia executiei
lucrarilor, calitatea acestora, protectia muncii si orice alte probleme care ar afecta buna desfasurare
a realizarii obiectivului de investitii.
* Raport final — inaintea recepiiei la terminarea lucrdrilor - va i intoemit astfel incit sa sublinieze
implementarea generald a proiectului, gradul de indeplinire a cerintelor caietulu de sarcim si1 a
obiectivelor contractului de servicii, problemele critice aparute in atingerea obiectivelor specifice si
a obiectivului general, precum si recomandari privind directii viitoare de dezvoltare.

6.3.2. Depunerea si aprobarea rapoartelor si livrabilelor
Toate rapoartele si livrabilele se vor depune la autoritatea contractanta la datele mentionate
in cap. 6.3.1.

7. MONITORIZARE SI EVALUARE
7.1.1. Indicatori de performanta

Pe parcursul deruldrii contractului, achizitorul va utiliza un sistem de monitorizare a
performantei prestatorului, in scopul evaludrii si, daca este cazul, imbundtatirii acesteia, astfel incét
sa se asigure realizarea intocmai si la timp a obiectivelor contractului de servicii.

Sistemul de evaluare se bazeazi pe calificative:

"foarte satisfdacdator” - performanta prestatorului este conformai cu prevederile contractuale;
"satisficdtor” - performanta prestatorului se conformeazi prevederilor contractuale; pértile pot lua
in considerare discutarea/agrearea unor modalitdfi de mentinere, eventual crestere, a mvelulu de
performanti;

“acceptabil " - performanta prestatorului se conformeaza, in general, prevederilor contractuale, insa
este necesard identificarea unor misuri de imbunatitire;

"nesatisfacator” - performanta prestatorului este inferioard prevederilor contractuale, impunind
masuri imediate de remediere;

“"foarte nesatisfacdator” - performanta prestatorului este mult inferioard prevederilor contractuale,
autoritatea contractanta ludnd in considerare aplicarea clauzelor contractuale relevante (penalitati,
reziliere).

Pe durata de derulare a contractului, achizitorul §i prestatorul se vor intilni lunar, la date
agreate in prealabil, pentru a trece in revistd indicatorii de performanta cu privire la prestarea
serviciilor si pentru a discuta oportunitati de imbunatatire continui a performantei. Evaluarea
gradului de indeplinire a indicatorilor de performantd va fi evidentiatdi in minuta intdlniri,
document ce va fi semnat de ambele parti.
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in situatia in care se constatd existenta unor neconformititi (corespunzitoare calificativelor
“nesatisfacator” si "foarte nesatisfacator™), partile vor agrea un plan de masuri fezabile in vederea
remedierii acestora,

7.1.2. Rezultate vizibile
+ Obiectivul de investitii este realizat si receptionat:

- Proces Verbal la Terminarea Lucrdrilor
* Rapoartele solicitate in capitolul 6.3.

8. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

8.1. OFERTA TEHNICA

Propunerea tehnicé elaborati de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul
de sarcini.

Propunerea tehnicd trebuie si reflecte asumarea de céitre ofertant a tuturor cerintelor/
obligatiilor previzute in caietul de sarcini si documentatia tehnica pusi la dispozitie.

Propunerea tehnicd va cuprinde descrierea punct cu punct a modului de indeplinire a
specificatiilor tehnice solicitate prin caietul de sarcini si se va intocmi intr-o manierd organizatii si
fundamentatd pentru fiecare dintre activititile contractului, fari a se lua in considerare doar
afirmatii declarative care nu sunt insotite si de demonstrarea modului de indeplinire a respectivelor
activititi, astfel incdt procesul de evaluare a ofertelor si permitd identificarea facila a
corespondentei informatiilor cuprinse in ofertd cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini.

Propunerea tehnica se va prezenta sub forma unei descrieri punct cu punct a modului in care
ofertantii inteleg s presteze serviciile mai sus mentionate si prin care si se demonstreze
corespondenta serviciilor ofertate prin propunerea tehnici cu cerintele caietului de sarcini.

Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor cu cerintele prevézute in
caietul de sarcini.

In acest sens vor prezenta o descriere detaliati a metodologiei si planului de lucru conceput
pentru prestarea serviciilor solicitate.

De asemenea se va prezenta metodologia de raportare si comunicare cu beneficiarul, indicénd
inclusiv rapoartele pe care le va intocmi $i1 periodicitatea acestora.

Ofertantul are obligatia de a face dovada conformititii serviciilor cu cerintele prevazute in
caietul de sarcini.

Cerintele impuse prin prezenta documentatie privind contractul de achizitii pentru prestarea
de Servicii de dirigentie de santier in cadrul proiectului Realizare infrastructurd pentru biciclete,
cod SMIS 127372, vor fi intelese ca fiind minime i obligatorii. Orice ofertd prezentatd, care se
abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luati in considerare, dar numai in masura in care
propunerea tehnicd asigurd un nivel calitativ superior cerintelor minime din caietul de sarcini.
Ofertarea de caracteristici inferioare cerintelor din caietul de sarcini atrage descalificarea
ofertantului.

Propunerea tehnicd va contine urmitoarele informatii:

1. Descriere detaliati a metodologiei si planului de lucru conceput pentru prestarea
serviciilor solicitate, cu indicarea inclusiv a rapoartele pe care le va intocmi si
periodicitatea acestora, activitifile necesare executdrii contractului si indeplinirii tuturor
obligatiilor prestatorului, asa cum sunt acestea prevazute in cadrul Caietului de Sarcini.

2. Metodologia de raportare $i comunicare cu achizitorul, indicand la nivel de activitafi si
subactivititi, serviciile necesare a fi prestate si resursele alocate (forta de munca) pentru
fiecare dintre acestea, precum si documentatiile i rapoartele ce vor fi intocmite de
prestator la sfirsitul fiecdrei activitdfi, dacd este cazul, cu mentionarea termenului de
livrare citre beneficiar.

3. Activititile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului de specialitate
implicat in indeplinirea contractului.

4. Documentele personalului responsabil cu executia contractului, respectiv:
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i.  CV-urile semnate de ciitre personalul cheie desemnat de ciitre ofertant sa
desfasoare activitatea de diriginte de santier;

ii.  copie cu mentiunea conform cu originalul a autorizatiei de diriginte de santier
emisd conform Ordinului nr.1496/2011 modificat si completat prin Ordinul
MDRT nr. 3482/2013, pentru domeniul domeniul/subdomeniul 3.2 - Drumuri,
poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu - de interes judetean, sau
echivalent.

iii. Declaratia de disponibilitate semnata de fiecare specialist propus:

iv.  Documentele suport privind experienta specificd definutd de personalul cheie,
constand in cel putin: recomandari si/sau fise de personal si/sau contracte gi/sau
rapoarte de activitate si/sau orice alte documente relevante, care sa contini cel
putin informatii despre proiect/contract, rolul expertului in proiect/contract si
perioada de implicare in derularea proiectului/contractului. Documentele trebuie
sa fie emise de beneficiarul final al proiectului/contractului ori sé fie vizate de
acesta. Se accepld prezentarea de recomandari emise de angajator, dacd acestea
sunt insofite de documente de confirmare emise de beneficiarii finali. prin care
se probeazi calitatea angajatorului in cadrul proiectului respectiv.

5. Alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzitoare a propunerii
tehnice.

6. Ofertantul va prezenta o Declaratie pe proprie riaspundere din care si reiasd ci se vor
respecta conditiile de medin, sociale si cu privire la relatiile de muncd pe toata durata de
indeplinire a contractului. Informatii privind reglementirile care sunt in vigoare la nivel
national si se referd la conditiile de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationald pentru
Protectia Mediului sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie. Informatii
detaliate privind reglementirile care sunt in vigoare la nivel national si se referd la
conditiile de munca si protectia muncii, securititii si sinatatii in munca, se pot obtine de
la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.
In cazul in care ofertantul nu asigurid respectarea reglementirilor obligatorii referitoare la
conditiile specifice de muncd si de protectie a muncii oferta va fi respinsi ca
inacceptabila in baza art 137 alin. (2) litera d) din H.G. nr.395/2016.

7. Indicarea motivati a informatiilor din propunerea tehnicd care sunt confidentiale,
clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuald, in baza legislatiei
aplicabile (dacd este cazul). Informatiile indicate de operatorii economici ca fiind
confidentiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale si elementele confidentiale ale
ofertelor, trebuie si fie insotite de dovada care le conferd caracterul de confidentialitate
conform prevederilor art.57 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. In cazul in care
aceste informatii nu sunt prezentate, propunerea tehnicd va fi consideratd ca document
public in sensul Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de probi.

Propunerea tehnicd va contine toate informatiile si dovezile pe care ofertantul le considera
necesare pentru fundamentarea ofertei sale. Oferta trebuie si pund la dispozitia autoritatii
contractante dovezi concludente ci, in caz de atribuire, ofertantul dispune de experienta necesara
pentru a indeplini contractul aferent prezentei achizitii publice.

Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice si formularul de contract propus, semnat
de ofertant sau va prezenta o declaratie prin care ofertantul acceptd clauzele contractuale din
modelul de contract. Daci un operator economic considerd ca anumite clauze ii sunt in defavoare,
va solicita autorititii contractante clarificiri, inclusiv modificarea lor, astfel incit daca aceste clauze
vor fi amendate/modificate ele sd fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici, inainte de
data limita de depunere a ofertelor.

Toate documentele cuprinse in propunerea tehnicd se vor numerota si opisa, pentru o
identificare corectd si completa a acestora.

8.2. PROPUNEREA FINANCIARA
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Oferta financiard va fi exprimata in lei, fard TVA si va include toate cheltuielile previzionate
de ofertant. Valoarea ofertatd este ferma si nu se poate modifica pe toatd durata de valabilitate a
ofertei.

Propunerea financiard va cuprinde Formularul de oferti. Ofertantul va elabora propunerea
financiard astfel incit aceasta sd furnizeze toate informatiile solicitate (valoarea totald a serviciilor
ce urmeaza a fi prestate, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, care se va evidentia distinet).

Ofertantul va include in cadrul propunerii financiare orice costuri legate de prestarea
serviciilor previzute in caietul de sarcini. Oferta trebuie si cuprinda toate elementele necesare
cuantificini valorice a serviciilor.

Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare
in contract, aspect care determini respingerea ofertei ca inacceptabila.

Pretul contractului este ferm si nu se actualizeazi.

Perioada de valabilitate a ofertei: 120 zile.

Ofertantul va indica motivat informatiile din propunerea financiard care sunt confidentiale,
clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuald, in baza legislatiei aplicabile
(dacd este cazul). Informatiile indicate de operatorii economici ca fiind confidentiale, inclusiv
secrete tehnice sau comerciale si elementele confidentiale ale ofertelor, trebuie sé fie insotite de
dovada care le conferd caracterul de confidentialitate conform prevederilor art.57 din Legea
98/2016 privind achizitiile publice. In cazul in care aceste informatii nu sunt prezentate, propunerea
tehnica va fi consideratd ca document public in sensul Legii 544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public. Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de
probi.

In cazul in care doua sau mai multe oferte se claseazi pe primul loc, cu punctaje egale,
departajarea se va face avind in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordine
descrescitoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea
contractantd are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, iar oferta desemnata céstigatoare va fi
cea cu propunerea financiard cea mai micé.

Notd: In cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scizut in raport cu serviciile
care constituie obiectul contractului de achizitic publicd care urmeazd a fi atnbuit, autoritatea
contractanti poate solicita ofertantului care a depus o astfel de ofertd clarificari cu privire la
valoarea oferte.

In cazul in care ofertantul nu prezinti informatiile si/sau documentele solicitate sau acestea nu
justificd in mod corespunzitor nivelul scazut al prefului sau al costurilor propuse. oferta va fi
considerata inacceptabila.

Plata serviciilor se va realizi dupi cum urmeaza:

Etapa I — 90% din valoarea contractului de prestiri servicii se va achita pe parcursul
deruldrii contractului de lucrari, proportional cu stadiul valoric realizat, respectiv situatii de lucrari
confirmate si acceptate de beneficiar. Livrabilele in baza cirora se va realiza plata sunt urmétoarele:

a) Rapoarte lunare de progres;

b) Certificatele intermediare de plati emise de diriginte dupa verificarea situatiilor de lucriri
emise de constructor;

c) Aprobirile Autoritatii Contractante aferente rapoartelor emise de citre prestatorul de
servicii:

d) Plata se va efectua dupi atingerea urmatoarelor rezultate: - Progres inregistrat in derularea
lucrarilor:

Etapa IT — 10% din valoarea contractului de prestiri servicii se va achita in 14 zile de la
data indeplinirii tuturor obligatiilor asumate prin contract si de la incheierea procesului verbal de
receptie la terminarea lucririlor pentru care s-a prestat serviciul.

Livrabilele in baza ciirora se va realiza plata sunt urmétoarele:
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a) Raportul dirigintelui de santier la terminarea lucrarilor
b) Procesul verbal emis la terminarea lucririlor semnat fara obiectiuni

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in prealabil conditiile generale si particulare din
legislatia in domeniu care guverneazi aceastd achizitie, indiferent care sunt condituile proprii ale
ofertantului.

Nedepunerea in termenul previzut a unei oferte care s contind toate informatiile cerute va
duce la respingerea acesteia, riscurile depunerii/transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cézind in
sarcina operatorului economic ofertant.

Oferta va cuprinde documentele de calificare, propunerea financiara i propunerea tehnica.

Oferta are caracter ferm si obligatoriu pe toatd perioada de valabilitate, si trebuie sa fie
semnati, pe propria raspundere, de ciitre ofertant sau de citre persoana imputernicitd legal de cétre
acesta.

8.3. Documente de calificare

Fiecare ofertant care participd la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica
are obligatia de a prezenta Formularele previizute in cadrul acestei sectiuni, completate in mod
corespunzitor si semnate de persoanele autorizate, respectiv:

- Declaratie pe proprie rispundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165,
167 din Legea nr. 98/2016.

- Declaratie pe proprie rispundere privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 din Legea nr.
08/2016. Persoanele din cadrul autoritatii contractante care sunt implicate in desfisurarea
procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia sunt:

o Mot Constantin - Stelian - Emil - Primar;

Vilceleanu Gigi Ernes - Viceprimar;

Stancioiu Georgel Claudiu - Vieeprimar;

Cismaru Constantin - Cristian - Administrator Public;

Calota Salcianu Alin— Director General - Directia Generala Economica;

Abagiu Maria Cristina — Manager de prolect;

Patrascoiu Cristiana Adriana — Asistent de proiect;

Mierlesteanu Floarea — Responsabil tehnic;

Stoiciinescu Ileana — Responsabil financiar;

Moantd Daniela — Responsabil achizitii;

Badea Alexandru — Responsabil mobilitate;

o Otincelescu Mihaela - Sef Serviciu Juridic.

- Ofertantul va prezenta Certificat constatator emis de ONRC, din care trebuie si reiasi ci
obiectul contractului are corespondent in codul CAEN autorizat din certificatul constatator
emis de ONRC (conform art. 15 din Legea 359/2004). Informatiile trebuie si fie
reale/actuale la data limitd de depunere a ofertelor.

o000 0o o000

9. Criteriul de atribuire aplicat
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului va fi cel mai bun raport calitate — pref.

Adjudecarea contractului se va face citre Ofertantul care va prezenta oferta cea mai
avantajoasd din punct de vedere economic, pe baza criteriului de atribuire ,, cel mai bun raport
calitate - pret’ cu respectarea tuturor cerintelor din Caietul de sarcini.

Preturile din propunerea financiard vor fi ferme si nu se vor modifica pe toatd perioada de
derulare a contractului.

Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecarui factor
de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat.

Oferta cu punctajul final cel mai mare va i considerati oferta castigitoare.

Nr. Factor de evaluare Pondere  Punctaj Punctaj final
crt. maxim |
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1 | Pretul ofertei fara TVA 80% | 80 P=PI+P2
2 Experienta  specifici a| 20% 20 Oferta castigatoare este oferta clasata
! dirigintelui de santier (P2) | pe primul loc (punctaj maxim)

Factorii de evaluare:
1. Factorul financiar (P1): pretul ofertei — pondere §0% - 80 puncte
Formula de calcul pentru factorul de evaluare:
- Pentru oferta cu pretul cel mai scazut se va acorda punctajul maxim alocat, respectiv 40
puncte;
- Pentru alt pret (n) decdt pretul cel mai scizut, punctajul (Pn), se va calcula dupa
urmatorul algoritm: Pn = pret minim ofertat/pret(n) x 60 puncte

2. Factorul tehnic (P2)
Experienta specificid a dirigintelui de santier — Numiir contracte similare — pondere de
20% - 20 puncte
Prin experientd similard se inielege prezentarea de contracte care au ca obiect prestarea
serviciilor de dirigentie de santier. Se vor prezenta documente doveditoare constind in
recomandare din partea beneficiarului/document constatator emis de beneficiar/proces
verbal de prestare a serviciilor semnat de beneficiarul serviciului, copie contract, etc.
Formula de calcul pentru acest factor de evaluare este:
- Pentru experiena constind in implicarea intre 1 §i 2 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acorda 1/4 din punctajul maxim alocat expertului respectiv;
- Pentru experienfa constind in implicarea intre 3 si 5 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acorda 1/2 din punctajul maxim alocat expertului respectiv
- Pentru experienia constdnd in implicarea in peste 5 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acordd punctajul maxim alocat expertului respectiv;
Nota:
La prezentarea ofertei vor fi atasate toate documentele care se impun pentru a se putea obtine
punctaje la factorii de evaluare.

Oferta semnati va fi transmisi pe adresa de e-mail: achizitii_publice(@primariaslatina.ro sau
depusi la sediul Primériei Municipiului Slatina din localitatea Slatina, strada Mihail Kogdlniceanu
nr.1, judetul Olt, in termenul limitd de depunere publicat in Anuntul Publicitate.

Achizitia se va finaliza prin intermediul Catalogului electronic din SICAP cu operatorul
economic care in urma aplicérii criteriului de atribuire ,,cel mai bun raport calitate - pref” va
obtine cel mai mare punctaj, urmédnd a posta in Catalogul electronic de produse/servicii/lucrari
disponibil pe site-ul www.e-licitatie.ro a pretului ofertat conform Formularului de oferta transmis cu
oferta, cu mentionarea obiectului contractului Servicii de diriginte santier in cadrul proiectului
Realizare infrastructurd pentru biciclete, cod SMIS 127372 si a numarului Anuntului Publicitar,

Legislatia aplicabili:

- Legeanr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completérile ulterioare;

- Legea nr. 101/2016, privind remediile si cdile de atac in materie de atribuire a
contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune
de luecrdri si concesiune de servicii, precum §i pentru organizarea si functionarea
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea Contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr,
98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile si completarile ulterioare;

IV.RECEPTIE SI MODALITATI DE PLATA

Plata serviciilor se va efectua dupd predarea livrabilelor specificate in prezentul caiet de
sarcini, pentru fiecare etapi de prestare a serviciilor in baza urmétoarelor documente obligatorii ce
vor fi anexate facturii:

26



- raport de activitate privind prestarea serviciilor de consultanti;
- proces verbal de prestare a serviciilor

V. REGULI DE PROTECTIA MUNCII

Pe parcursul indeplinirii contractului ofertantul are obligatia de a respecta regulile obligatorii
referitoare la condifiile de munca si de protecfie a muncii §i normele specifice PSI, care sunt in
vigoare la nivel national.

Pe perioada derularii contractului se vor respecta cerinele esentiale referitoare la protectia,
sigurania si igiena muncii, precum si normele de prevenire a incendiilor.

Operatorii economici sunt obligati sd indice in cadrul ofertei faptul ci la elaborarea acesteia
au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.

VL.LISTA STANDARDELOR APLICABILE

Ofertantul se va conforma standardelor in vigoare:
a) fie la reglementéri tehnice, astfel cum sunt acestea definite in legislatia internd referitoare la
standardizarea nationala, care sunt compatibile cu reglementarile Uniunii Europene;
b) fie, daci nu existd reglementiri tehnice in sensul celor previzute la litera a), la standarde
nationale, s anume, de reguld, in urméitoarea ordine de decidere:
I. standarde nationale care adopti standarde europene;
1. standarde nationale care adopti standarde internationale;
I1I. alte standarde.

Ofertantul va avea in vedere respectarea:
— Legislatiei nationale si comunitare aplicabile in domeniul egalitafii de sanse, de gen,
nediscriminare, accesibilitate;
— Legislatiel nationale si comunitare aplicabile in domeniul dezvoltirii durabile,
protectiei mediului si eficientei energetice.

Misuri de tehnica securitiitii muncii si P.S.1.
Prestatorul are obligatia de a respecta:

- Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie in vederea executirii de lucriri in zona drumului public
conform Ordinului Comun MT/MI nr. 411/1112-2000.

- NGPM/1996 — Norme generale de protectia mediului.

- Ordin MI nr.775/1998 — Norme de prevenire si stingerea incendiilor si dotarea cu
mijloace tehnice de stingere.

VII. MODUL DE ELABORARE $I PREZENTARE A OFERTELOR

Achizitia serviciilor de dirigentie de santier pentru proiectul Realizare infrastructurd pentru
biciclete, cod SMIS 127372 se efectueazi in conformitate cu prevederile Legii 98 din 19 mai 2016
privind achizitiile publice si Hotdrdrii nr. 395 din 2 ijunie 2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Prezentul caiet de sarcini contine regulile de bazid care trebuie respectate de operatorii
economici, potentiali ofertanti si constituie ansamblul cerintelor minime si obligatorii pe baza
cirora se Inainteazi, de citre fiecare ofertant in parte, propunerea tehnici si propunerea financiar,
corespunzitor cu necesititile autoritéiti contractante.

Ofertantii vor analiza specificatiile tehnice solicitate in prezentul caiet de sarcini, specificatii
tehnice ce reprezinta conditii minime si vor confirma respectarea acestora.

Specificatiile tehnice reprezintd cerinte, prescriptii, caracteristici de naturd tehnicid ce permit
descrierea serviciilor, in mod obiectiv, In asa manierd incit si corespundad necesititii autoritatii
contractante.
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Ofertantii au obligatia de a prezenta elementele propunerii tehnice, detaliat si complet, in
corelatie cu specificatiile tehnice minime solicitate de autoritatea contractanta, astfel incdt sa se
permitd identificarea cu usurintd a corespondentei acestora cu cele ofertate.

Neindeplinirea acestor specificatii minime si obligatorii va conduce la declararea oferte1 ca
neconforma si la respingerea acesteia.

Ofertantul trebuie sd raspundd punctual la toate cerintele cuprinse in caietul de sarcini si sa
detalieze in propunerea sa tehnicd modurile §i mijloacele prin care solutia ofertatd indeplineste
aceste cerinte, astfel incat comisia de evaluare sd aiba posibilitatea evaludrii acesteia in mod cét mai
informat. In cazul in care solutia ofertatd detaliatd in propunerea tehnicd nu oferd informatii
complete prin detalierea rispunsului la cerinte sau nu indeplineste cerintele exprimate in caietul de
sarcini oferta va fi declarati ca fiind necorespunzatoare.

Alte clauze
Autoritatea contractantd va pune la dispozitia ofertantului declarat castigitor, dupéd semnarea
contractului §i oricum, inainte de inceperea lucririlor de executie, documentatia de executie a
obiectivelor.
Autoritatea contractantd va pune la dispozitia dirigintelui/dirigintilor cu care va incheia
contractul, urmétoarele documente:
- Un exemplar din documentatia tehnica de executie
- Caietele de sarcini pe specialitati
- Un exemplar in copie al contractului de lucriri incheiat cu constructorul
- Avizele, acordurile si autorizatia de construire
Dirigintele/Dirigintii de Santier va/vor avea responsabilitatea asigurdrii unei legéturi
eficiente intre toate partile implicate. Acest lucru presupune intilniri ale Dirigintele/Dirigintii de
Santier cu una, mai multe sau toate pértile mentionate mai jos.
- Achizitor
- Executant
- Proiectant
- Inspectoratul de Stat in Constructii

Manager de proiect, Responsabi tehnic,
Abagiu Maria -Cristina

U

Fesponsabil achizitii
Moantd Daniela
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