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CAIET DE SARCINI

privind achizitia publica de servicii avand ca obiect:

Servicii de elaborare a unui studiu de fezabilitate privind sursele regenerabile de
producere a energiei (electric si hidrogen)

Denumirea Autoritatii Contractante: Municipiul Slatina — Primiria Municipiului Slatina

Denumirea contractului: Servicii de elaborare a unui studiu de fezabilitate privind sursele regenerabile
de producere a energiei (electric si hidrogen)

Cod CPV: 71335000-5 Studii tehnice

1. INFORMATII GENERALE
1.1 Denumirea obiectivului de investitii

Municipiul Slatina intentioneaza achizitionarea serviciilor pentru obiectivul din lista de investitii:
wServicii de elaborare a unui studiu de fezabilitate privind sursele regenerabile de producere a
energiei (electric si hidrogen)”.

1.2 Informatii Beneficiar

Denumirea legald completi: MUNICIPIUL SLATINA
Acronim Slatina




Lg;tg’ttzltéjgal reckapjormadeoiganiane - Administratie publica locala

Adresa oficiali Strada Mihail Kogélniceanu 1, Slatina 230080
Adresa postali Strada Mihail Kogalniceanu 1, Slatina 230080
Nr. telefon: +40 249 439 377

Nr. fax: +40 249 439336

Adresa de e-mail a organizatiei office(@primariaslatina.ro

Site-ul organizatiei www.primariaslatina.ro

Finantarea investitiei: Bugetul local.

1.3 Amplasamentul Investitiei:
Terenul de amplasare a parcului fotovoltaic se afla in proprietatea U.A.T. Municipiul Slatina.

Suprafata totala a parcelei: 12,916 ha.

1.4 Denumirea si tipul contractului de achizitie publica

Pentru contractul de achizitie publicd ,,Servicii de elaborare a unui studiu de fezabilitate privind
sursele regenerabile de producere a energiei (electric si hidrogen)” organizarea si desfisurarea
achizitiei se efectueazd potrivit legislatiei in vigoare, respectiv Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea Contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completirile
ulterioare, Legea nr. 101/2016, privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de
achizitie publicd, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de
servicii, precum s§i pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor.

1.5 Situatia Existenta

Reducerea costurilor, consumului si cresterea performantei energetice in cladirile publice se numara
printre obiectivele prioritare ale administratiei Municipiului Slatina. La momentul actual, costul pentru
consumul de energie electricd in clddirile publice si sistemul de iluminat public sunt suportate in procent
de 100% din bugetul local.

Se impune, astfel, realizarea unor investitii pentru utilizarea energiei regenerabile in Municipiul Slatina,
pentru a reduce costul de operare.

1.6 Situatia propusi

Proiectul are ca scop construirea si operarea unui parc fotovoltaic de producere a energiei electrice pe
baza tehnologiei fotovoltaice si identificarea solutiei de stocare a energiei produse, pe raza Municipiului
Slatina, in functie de solutia determinata de proiectant. Demersul se bazeaza pe faptul cd reducerea de
emisii de CO2 asociate consumului acestei energii va fi de citeva mii de tone anual si va putea genera
locuri de muncd in stadiul de constructie si in stadiul de operare.

Proiectul propus rdspunde in mod direct si se adreseaza in mare masura la trei dintre cele mai mari nevoi
ale oricdrei autoritdti publice locale din Romania si nu numai:

« constrangerile financiare, acutizate in urma izbucnirii situatiei economico-financiare globale;
2



« problema energeticd - nevoia unei reale independente energetice bazatd pe surse locale
intr-o lume in care presiunea pe resurse devine tot mai mare;

» preocupdrile regionale / nationale / europene / globale privind mediul inconjurdtor si
limitarea grabnica a influentei antropice asupra modificarilor climatice.

Prin realizarea unei solutii de producere a energiei electrice din surse regenerabile si implementarea
unei solutii de stocare se doreste valorificarea potentialului energetic natural local, ex. al
radiatiei solare, prin transformarea acesteia in electricitate, consecintele acestor procese fiind
benefice mediului inconjuritor.

Prestatorul va stabili prin documentatia tehnico—economica solutia optima de producere a
energiei din surse regenerabile.

In acest context, Beneficiarul solicitd elaborarea unui Studiu de fezabilitate intocmit conform
H.G. 907/2016, privind etapele si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu modificarile si
completdrile ulterioare, precum si a documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor /
acordurilor prevazute in certificatul de urbanism la faza SF pentru obiectivul de investitii
Servicii de elaborare a unui studiu de fezabilitate privind sursele regenerabile de producere
a energiei (electric si hidrogen)”.

1.7 Scopul prezentului caiet de sarcini

Prezentul caiet de sarcini detaliazad cerintele de proiectare (faza S.F.) pentru obiectivul deinvestitii
»Servicii de elaborare a unui studiu de fezabilitate privind sursele regenerabile de producere a
energiei (electric si hidrogen)”.

1.8 Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului il reprezintd promovarea producerii energiei pe bazi de
resurse regenerabile.

Obiectivele specifice ce urmeaza a fi atinse prin realizarea investitiei se impart in:
Reducerea consumurilor de energie electricd

In urma realizdrii investitiei se preconizeazd reducerea consumurilor de energie electrica
produsd din surse de combustibil fosil implicit reducerea costurilor cu energia preluatd din
sistemul de distributie a energiei electrice.

Realizarea unor modele energetice de bund practicd

In urma implementirii monitorizarii sistemului de producere a energiei electrice cu panouri
fotovoltaice si identificarea unei solutii de stocare se preconizeaza realizarea unor modele
energetice fezabile, prin care sa poatd fi elaborate proceduri de bund practicd pentru
dimensionarea, proiectarea si exploatarea unor sisteme de producere energie electricd din surse
regenerabile de energie, precum sipentru elaborarea unor rapoarte energetice care si serveasca
la replicarea solutiilor specifice.

Descrierea situatiei proiectate:

Va fi montat un parc fotovoltaic care va produce energie electrica, inclusiv tehnologie de stocare
a energiei produse, in functie de solutia determinata de proiectant.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII



Obiectul contractului de servicii care urmeaza a fi atribuit constd in prestarea urmatoarelor servicii:

o Elaborare documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor/acordurilor previzute
in certificatul de urbanism faza SF (studiu de fezabilitate) solicitate de finantator;

» Elaborare studii topografice, geotehnice, expertize tehnice si alte studii si documentatii
necesare elaborarii studiului de fezabilitate;

o Elaborarea documentatiei tehnico-economice faza SF-realizatd in conformitatecu HG
907/2016 privind etapele si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu
modificdrile si completarile ulterioare si Hotararii Guvernului nr. 925/1995
pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea s$i expertizarea tehnica a
proiectelor, expertizarea tehnicd a executiei lucrdrilor si a constructiilor, precum si
verificarea calitdtii lucrdrilor executate, cu modificdrile ulterioare (care sa fie supus
verificdrii unui verificator atestat);

« Intocmire documentatii tehnico-economice, deviz general, deviz pe obiect.

Toate activitdtile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in vigoare,
aplicabile specificului obiectivului de investitii. Documentatiile vor fi intocmite cu respectarea
legislatiei sireglementarilor specifice in domeniu, a cerintelor emitentilor avizelor/ acordurilor/
autorizatiilor respectiv alte organisme/ institutii abilitate. Proiectantii trebuie sa detind studii,
calificari, autoriziri siatestiri specifice lucrarilor din cadrul proiectului. In cazul in care prevederile
legale si/sau reglementdrile specifice aplicabile o impun, documentatiile se vor realiza de persoane
certificate/ atestate/ autorizate/ abilitate/ etc.

Prestatorul are obligatia de a preda Autoritatii Contractante documentatiile intocmite, verificate
si vizate conform prevederilor legale in vigoare.

3. VIZITAREA AMPLASAMENTULUI

Pentru a veni in sprijinul Ofertantilor in vederea dimensiondrii propunerii tehnice si financiare,
Autoritatea Contractantd organizeaza vizitarea amplasamentului impreuna cu o persoand desemnata
din partea Autoritdtii contractante.

In acest sens, va fi in sarcina exclusiva a ofertantului delegarea specialistilor sdi pentru culegerea
din teren a tuturor informatiilor considerate necesare pentru intocmirea ofertei tehnico-financiare.
Cheltuielile pentru vizitarea amplasamentelor vor fi suportate integral de ofertantii interesati.

Planificarea vizitei se va face la tel: 0249439377, e-mail: office@primariaslatina.ro .

4. ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE PARTILOR
Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii:

a. Realizarea activitétilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei
aplicabile specificului obiectivului de investitie pentru care se solicitd realizarea
documentatiilor tehnico-economice, a reglementérilor tehnice in vigoare aplicabile
specificului obiectivului de investitie si a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

b. Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitatilor in cadrul Contractului
in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini;

c. Realizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv
toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autoritatile, subcontractori etc.);

d. Transmiterea cdtre Autoritatea Contractantd spre revizuire si aprobare a
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documentelor solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobata
de catre Autoritatea Contractanta;

€. Prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care sa
respecte cerintele stabilite prin reglementarile tehnice si cele stabilite de Autoritatea
Contractanta;

f.  Colaborarea cu personalul Autoritétii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate conform
Contractului (monitorizarea progresului activitatilor in cadrul Contractului,
coordonarea activitdtilor in cadrul Contractului, feedback);

Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

Punerea la dispozitia Autoritdtii Contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru
a sprijini procesul de evaluare a performantei Contractorului in legatura cu realizarea
activitatilor din Contract;

i. Oferirea de suport si gestionarea lectiilor invitate in vederea imbunatatirii activitatilor
din contract;

J. Indexarea tuturor documentelor transmise Autoritatii Contractante atat pe perioada derularii
activitatilor cét si inainte de finalizarea Serviciilor;

k. Sustinerea in fata avizatorilor documentatiilor depuse in vederea obtinerii avizelor,
autorizatiilor si acordurilor conform Certificatului de Urbanism;

. Relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (Autoritate Contractantd, autoritati, experti
etc.) implicati in realizarea, avizarea sau autorizarea prestatiilor contractate aferente
obiectivului, in vederea optimei efectudri a acestora;

m. Asigurarea cd nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel si in nicio masura,
personalul angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in masura in care partile
convin altfel printr-o modalitate prevazuta in contract;

Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul acestor
documentatii dupa cum este necesar si stabilit prin reglementarile tehnice aplicabile documentatiilor
tehnico-economice pentru obiective de investitii astfel incat sd poatd furniza in orice moment
evidente, atdt Autoritatii Contractante, cat si factorilor interesati, pentru deciziile sale pe baza
detaliilor si solutiile tehnice analizate, a calculelor si analizelor efectuate.

Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru
a da curs solicitarilor venite din partea Autoritdtii Contractante, solicitdri ce derivd din natura, ca
fiind serviciilor care fac obiectul Contractului, cu conditia ca acestea sid fie comunicate in mod
expres de cdtre Autoritatea Contractantd Contractorului solicitdri direct legate de indeplinirea
obiectului Contractului si a obiectivelor Autoritatii Contractante.

Autoritatea Contractantd este responsabild pentru:

a) Punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate;

b) Posibilitatea deruldrii intdlnirilor de lucru si a sedintelor de analizd a progresului in cadrul
Contractului;

¢) Desemnareasi comunicarea cdtre Contractant a echipei/ persoanei responsabile cu interactiunea
st suportul oferit Contractantului;

d) Asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina si la dispozitia sa pentru buna derulare a
Contractului;



e) Achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise
de catre acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

f) Organizarea verificarii preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

g) Argumentarea oricdrui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in cadrul
Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementarile tehnice in vigoare si la
cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz.

5.RISCURI AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUI
A. Intarzieri in prestarea sau decontarea serviciilor:

In cazul, in care din vina sa exclusiva, prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract,
atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, penalitdti de intarziere in cuantum
de 0,1% pe zi din valoarea contractului, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si
pana la data indeplinirii obligatiilor sau rezilierea contractului.

B. Riscuri asociate achizitorului

Achizitorul se obligd si receptioneze serviciile prestate in termenul stabilit. In cazul in care achizitorul
nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci aceasta are
obligatia de a plati penalititi, potrivit legislatiei in vigoare.

6. CERINTE GENERALE

Autoritatea Contractantd nu solicitd o abordare specificd in realizarea serviciilor avand in vedere ca
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice pentru realizarea
obiectivului de investitie sunt reglementate prin legislatie specifica.

Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizata.

La elaborarea documentatiilor si intocmirea tuturor documentelor, contractantul are obligatia de a
aplica/respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile specificului
contractului. De asemenea, contractantul va aplica/respecta si eventualele acte normative si prescriptii
tehnice aplicabile, care intrd in vigoare pe parcursul indeplinirii contractului.

Contractantul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale,
echipamentele sau altele asemenea.

Activitatea de elaborare a studiului de fezabilitate va avea in vedere prevederile art. 15 din H.G.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, precum si Hotararea Guvernului nr.
79/2017 pentru modificarea si completarea art. 15 din Hotdrarea Guvernului nr. 907/2016 si toate
recomandarile facute in etapele de evaluare tehnica si financiard a proiectului.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu Contractul
de prestare convenit. Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toatd durata Contractului.

7. CERINTE DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE S1 FINANCIARE

7.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice



Oferta tehnica va demonstra conformitatea cu cerintele Caietului de Sarcini, prin intermediul
urmétoarelor documente:

a) Se va prezenta structura echipei propuse (cu nominalizarea persoanelor si a pozitiei acestora
in echipd) pentru realizarea obiectului contractului, din care sa rezulte cad este asigurat personalul
necesar si obligatoriu in vederea prestdrii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, avand in
vedere prevederile legale in vigoare.

Cerinte minime privind personalul:

Ofertantul trebuie s demonstreze cd indeplineste conditiile pentru realizarea contractului, respectiv:

- sd detind atestat ANRE de tip B.
- sd aibd cel putin urmatoarele categorii de profesii: proiectant instalatii electrice autorizat ANRE, grad
IT A cu atestat.

Pentru specialistii nominalizati in echipa propusa pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentei
achizitii, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urmatoarele documente:

- documente din care si rezulte accesul la personalul de specialitate declarat (revisal/declaratie
de disponibilitate)

— atestate/autorizatii/certificate/diplome necesare conform prevederilor legale in vigoare, valabile
la data prezentdrii, eliberat de institutiile recunoscute de Statul Roman sau echivalent pentru cetatenii
din alte tari;

7.2. Mod de prezentare a ofertei financiare
In cadrul propunerii financiare se vor prezenta:

- Formularul de ofertd, cu valabilitate de 60 de zile, de la data limita stabilitd pentru depunerea
ofertelor;

Propunerea financiard are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata
perioada de valabilitate a ofertei. Lipsa formularului de ofertd reprezinta lipsa propunerii
financiare, respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract, ceea ce atrage incadrarea ofertei in
categoria ofertelor inacceptabile.

8. DURATA CONTRACTULUI
8.1 Data de incepere

Prestarea serviciilor va incepe numai dupa emiterea Ordinului de incepere.

8.2Termenul de prestarea serviciilor si durata contractului

Durata contractului este de 90 de zile de la data emiterii Ordinului de incepere al serviciilor.

9. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant
RAPOARTELE/DOCUMENTELE CE PRIVESC REZULTATUL ACTIVITATILOR

a. Rapoartele/documentele intermediare si finale care rezultd din activititile realizate in

cadrul Contractului:
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- Studiu topografic si elaborare documentatie topografica cu obtinerea avizului OCPI

Olt;

- Studiu geotehnic;

- Elaborarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Servicii de elaborare a
unui studiu de fezabilitate privind sursele regenerabile de producere a energiei (electric si
hidrogen)”;

- Elaborare documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor, conform Certificatului de
Urbanism.

b. Modalitatea de transmitere a rapoartelor/documentelor se va realiza dupa cum

urmeaza:
- pe suport electronic (in format electronic), (pdf, dwg si word);
- pe suport hartie (in format letric).

c. Numairul de exemplare, in cazul celor solicitate in format letric:

- 1 exemplar Studiu topografic vizat OCPI;

- 1 exemplar Studiu geotehnic;

- 2 exemplare in original pentru fiecare documentatie in vederea obtinerii avizelor/acordurilor mentionate
in certificatul de urbanism.

- 2 exemplare in original Studiu de fezabilitate.

d. Limba in care se intocmesc rapoartele/documentele:
Limba in care se vor intocmi rapoartele/documentele va fi limba romana.

10. DOCUMENTE LEGISLATIVE DE REFERINTA
Documentatia tehnicd va fi intocmitd conform prevederilor urméatoarelor acte normative:

Hotiararea Guvernului nr. 907/2016 (actualizati) privind etapele de elaborare si continutul - cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice.

Manager de proiect, Sef Serviciu PFI,
Crist}ﬁrbz{“/‘y Lavinia Spilatelu
Lt =l %
= Consilier SPFI,
Alin Mili -





