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Privind verificarea tehnica de calitate la cerintele: A4, B2, D a proiectului: Reabilitare strada Vederii.

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
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Data prezentarii proiectului pentru verificare:

25 o lo. 2020

1. Caracteristicile principale ale constructiei:
Documentatia se refera la reabilitarea strazii Vederii din Municipiul Slatina, judetul Olt.

Elemente geometrice:
Profil transversal tip 1
- Latime parte carosabila: 2 x 3.50 m = 7.00 m:
- Trotuare stanga — dreapta cu latime variabila.

Structura rutiera:
Profil transversal tip 1
- Strat de uzura BA16 — 4 cm — conform AND 605/2016;
- Strat de legatura BAD 22.40 — 6 cm — conform AND 605/2016;
- Imbracaminte asfaltica existenta — min. 10 cm ~ frezare 4 cm.

2. Documente ce se prezinta la verificare:

Piese scrise
- Memoriu tehnic intocmit conform HG 907 / 2016

Piese desenate:

Plan de amplasament 1pl
Plan de situatie — situatie existenta 3pl
Plan de situatie — situatie proiectata 3 pi
Profile transversale tip 1pl

Detalii de executie 3pl



3. Concluzii asupra verificarii proiectului
Proiectul corespunde din punct de vedere tehnic, standardelor romanesti si normativelor tehnice in
vigoare, la data elaborarii proiectului.
Orice modificare a proiectului se va face numai cu aprobarea si stampila verificatorului de proiect.
\\\ Am' /pril‘i"l'if' 3 éxemplare,
\ /.. Proiectant,
5 S.C. vmf PRO IT CONSULTING S.R.L.
\

Am predat.3:€xemplare,
Verificatdp tehnic atestat
Dr. Ing..loan Gradinariu
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A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:

REABILITARE STRADA VEDERII

1.2.  Ordonator principal de credite/investitor:
PRIMARIA MUNICIPTULUI SLATINA

1.3.  Ordonator de credite (secundar/tertiar):
PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA

1.4.  Beneficiarul investitiei:

MUNICIPIUL SLATINA

1.5.  Elaboratorul Documentatiei de avizare a lucririlor de interventii:
S.C. VIA PRO IT CONSULTING.

Botosani, str. Priméaverii Nr. 28

Mobil: 0753 897407 / 0331711423

e-mail: viaproit@yahoo.com

Colectiv:

Sef proiect ing. VOINICIUC IONUT ~ coordonare generala

Proiectant ing. ADRIANMUNTEANU W —evaluari, planse, redactari,
/ ! proiectare asistatad de calculator

Studiu topograficing. APOPE| MARIA MAGDALENAJ —elaborare
\ .
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2, Situatia existenti si necesitatea realizirii lucririlor de interventii

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Conform Planului urbanistic general zonele studiate au ca destinatie cai de comunicatie
rutierd si pietonali.

Conform Temei de proiectare si a Notei conceptuale, lucririle de reabilitare se vor prevedea
in scopul rezolviérii problemelor existente de care depinde confortul, siguranta si func;ionali}gtea
traficului auto de perspectiva. , "

h‘

Lucrdrile vor fi finantate etapizat de la bugetul local al Primériiei Munic¢ipiului'Slatinal ..
. /

2.2.  Analiza situatiei existente si identificarea necesititilor i a deficientelor.c. /
Conform Temei de proiectare si a Notei conceptuale, prin acest pro_i@e—t__.:St:"""'propune

reabilitarea unei strizi cu o lungime de 302,0 m.

In urma misuritorilor topografice au rezultat urmitoarele elemente geometrice:

Categoria Viteza de
Nr Lungime Categoria de Clasa de proiectare Nr. Latime banda
Obiect STRADA/ZONA strada strazii (Ordin | importanta trafic (STAS benzi {Ordin
(m) 49/1998) (HG (NP116/2004 | 10144/3- 49/1998) (m)
766/1997) 91)
1 STRADA VEDER}I 302,0 v C T4 40 2 3,50
TOTAL 302,0 - - - - - -

Din punct de vedere al stirii tehnice existente.strada propusi pentru reabilitare, in functie de

stratul de uzuri. estecu imbriciminte asfaltici degradati, pe aceastd stradi a fost reficut sistemul

rutier dupd executia retelelor de api-canalizare.

Litimea acestei strizieste de 7,0 m cu doui benzi de circulatie x 3,50 m.

Din punctul de vedere al colectirii si evacuarii apelor pluviale -existi deja o retea
pluvialécare se va completa cu 5 cimine tip geiger racordate cu teavd PVC cu diametrul de 160
mm. Unele capace ale caminelor de vizitare ale retelelor existente de apd si canalizare inclusiv
cdminele tip geiger §i rasuflitorile pentru reteaua de gaz sunt ingropate la o cota inferioara cotei
imbracamintii rutiere producand disconfort in circulatie, astfel va fi necesari ridicarea la coti a
acestora.

Se constata ca interventiile la retelele edilitare au afectat structura rutiera, reparatiile
necorespunzatoare favorizind infiltratile. Aceste strizi se incadreazi in clasa de trafic redus, iar

categoria de important3 este “C”(constructii de importanta normals, conform HGR 261/94).
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Lucrarile care fac obiectul prezentei documentatii cuprind operatiunile necesare de executat
in scopul reabilitarii strazii, asigurarii unor conditii normale de confort si de siguranta a circulatiei
impuse de normele si normativele tehnice in vigoare, realizarea capacitatii portante a strizii
conform standardelor in vigoare precum si optimizarea curbelor, rezolvarea scurgerii apelor,
realizarea conform normativelor in vigoare a semnalizarii rutiere si sigurantei circulatiei si
realizarea lucrarilor de protectia mediului.

Prin executarea lucrarilor nu se produc modificari ale mediului inconjurator ci se asigura
desfasurarea circulatiei rutiere in conditii normale de siguranta si confort.

Lucrarile care se vor executa au ca scop reabilitarea strizii, mentinerea in permanenta a
caracteristicilor tehnico-functionale ale acestei strizi precum si imbunatatirea acestora in raport cu
cerintele traficului rutier actual si de viitor.

Oportunitatea investitiei este permanenta, data fiind importanta retelei de cai de transport in
cadrul localititii, precum si dorinta de crestere a nivelului de trai al locuitorilor respective de
atragere a unui numar mare de turisti.

Investitia se incadraza in strategiile de dezvoltare locala a municipiului prin Planul
Urbanistic General.

Dupa evaluarea alternativelor pentru proiect se va selecta solutia optima — in general solutia
optima ar fi probabil solutia care are costul general si costurile de operare pe durata vietii
proiectului cele mai mici. Nu sunt de neglijat factorii sociali si de mediu care in anumite situatii pot
fi deosebit de importanti. Analizele financiare si economice care vor include si proiectiile
indicatorilor financiari pentru utilitate.

Analiza institutionala, care va fi necesara pentru a asigura ca:

* proiectul este construit conform planificarii si in concordanta cu regulile agentiei sau
agentiilor de finantare implicate. Aceasta poate presupune stabilirea in cadrul utilitatii a unei unitati
de conducere a implementarii si dezvoltarii unui plan pentru asigurarea supravegherii adecvate si a
controlului financiar.

® proiectul este exploatat in mod eficient dupa incheierea sa pentru a oferi beneficiile
asteptate de consumatori.

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie include un program de investigatii pentru
a stabili parametrii esentiali de proiectare. Necesarul de investigatii pe teren depinde de natura
proiectului si de cantitatea de informatii sigure existente. Proiectul este identificat pe baza cererii

estimate pentru infrastructura de drum. Aspectele tehnice au in vedere in principal stabilirea
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lucrarilor necesare care sa asigure o baza pentru urmatoarele etape de proiectare si inlesnirea unei
estimari realiste a costului alternativei selectate.

Lucrarile tehnice vor fi facute pentru a respecta necesitatile unei estimari realiste a
dezvoltarii infrastructurii rutiere din municipiul Slatina si pentru respectarea reglementarilor
romédnesti si ale UE.Lucrarile de reabilitare vor fi realizate in exclusivitate pe domeniul public

si nu implica exproprieri sau despagubiri.

IMAGINI REPREZENTATIVE ALE SITUATIEI EXISTENTE

Nr
Obiect Strada FOTO
1 Str. VEDERII
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2.3.  Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Prin obiectivele sale, proiectul propus raspunde nevoilor si priorititilor identificate la nivel
local in ceea ce priveste dezvoltarea durabils, reducerea decalajelor actuale locale si imbunititirea
infrastructurii rutiere locale.

Cum raspunde proiectul nevoilor identificate
infrastructurii | » Proiectul sustine dezvoltarea infrastructurii

Nevoi identificate
Nevoia reabilitirii

locale de transport rutier in vederea locale prin reabilitare a a 302,0 mlde stradi;
asiguririi unui acces mai rapid citre | > Prin realizarea proiectului se va asigura
zonele urbane accesul mai rapid intre cele dousi zone urbane

sicitre centrul oragului;

> Proiectul conduce la fluidizarea traficului
urban pe o ruti ce asigurd conexiunea cu
refeaua nationald/europeand, pe directia

straziiE5S74/DNG63.
Dezvoltarea accesibilititii i echipirii | > Proiectul urmireste atingerea unui grad
integrate a localititiii (strizi, parciri, ridicat de accesibilitate pentru localitatea
trotuare) Slatina, oras recunoscut ca si pol de interes

turistic pentru Regiunea de Dezvoltare Sud si
traversat de drumul national/european
DN17/E58;

> Proiectul propus se coreleazi cu proiectele
de dezvoltare preconizate pentru Zona
Municipiului Slatina(aductiune api, gaz
metan, salubrizare etc.), actiondnd in sinergie
cu proiectele propuse de comunitatea locala.
Sinergia acestor proiecte va asigura pe termen
lung  cresterea  atractivititii  zonei,
stimularea  dezvoltiirii  economice i
imbunititirea calititii vietii.

Nevoia reducerii ratei somajului | > Prin cresterea accesibilitafii si atractivitifii

judetean zonei se stimuleazi mobilitatea fortei de
munci din mediul urban si credndu-se in
acest fel noi locuri de munci;

> Implementarea proiectului va conduce
crearea de noi locuri de muncid, atit pe
perioada constructiei, cit si ulterior, in
perioada operationali;
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3. Descrierea constructiei existente

3.1.  Particularitiiti ale amplasamentului:

J descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan);

- localizare

- Tara Romdnia,
- Judetul Olt,
-  MUNICIPIUL SLATINA

- Strada VEDERII

Lucrarea ce face obiectul investifiei propuse prin aceastd documentatie este situatd pe
teritoriul Municipiului Slatina, jud. Olt, Romdnia, Regiunea de Dezvoltare Sud.

Amplasarea striziipropuse a fi reabilitate prin Documentatia de avizare a lucrdrilor de
interventiese regdseste in Planul de Incadrare in Zona anexat prezentei documentatii

- suprafata terenului

Suprafata necesara reabilitirii straziieste de cca 4.405,7 m?, fiind reprezentati de partea
carosabild a strizii, parcdrisi trotuare:

- Stradd —2.504 mp
= Parcéri — 665 mp
- Trotuare si borduri — 1.236,7 mp

Suprafata ocupati apartine domeniului public administrat de Primiria Municipiului Slatina
si are in prezent folosinta cdi de comunicatie.

Aceste suprafate de teren indeplinesc urmitoarele conditii:
- sunt libere de orice sarcini;
- nu fac obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecitoresti, cu privire la
situatia juridici;
- nu fac obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau drept comun;
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- dimensiuni in plan

Categoria Viteza de
Nr Lungime Categoria de Clasa de proiectare Nr. Latime banda
Obiect STRADA/ZONA strada strazii (Ordin | importanta trafic (STAS benzi {Ordin
{m) 49/1998) (HG (NP116/2004 | 10144/3- 49/1998) (m)
766/1997) 91)
1 STRADA VEDERII 302,0 [\ C T4 40 2 3,50
TOTAL 302,0 - - - - - -

a) Date privind zonarea seismica
Municipiul SLATINA este situat in partea centrala a judetului Olt. Arealul luat in studiu se
afla in aria de influenta a cutremurelor moldave care au originea in zona Vrancea, in general slab
resimtite in teritoriu.
tin conformitate cu Codul de proiectare seismica - Partea | - Prevederi de
proiectare pentru cladiri, indicatlv P100-1/2013, valoarea de varf a acceleratie] terenului

pentru prolectare ag = 0.20 g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurentd IMR =
225 ani, iar valoarea perioadei de control {(colt) a spectrului de raspuns este Tc = 1,0 s.

b) Date geologice generale
Din punct de vedere geologic teritoriul se imparte in dous:
- ridizarea Bals-Optasi, in nord, cu alcaluire complexa si,

- depresiunea Rosior, in sud, cu depozite cretacice deosebit de grogse.

In ceea ce priveste cuvertura tertiara sunt de remarcat dezvoltarea sporadica sl cu
grosime redusa a Torionianului superior, care este de facies marnos, prezenia Eocenului
Supserior de facies marnos si calcaros si pozitia gensral transgresiva a Sarmatianului care
impreuna cu Pliocenul si Pleistocenul Inferior si Superior constituie o succesiune neintrerupta
deosebit de groasa in sectorul de afundare a platformei, sub avanfosa Carpatilor.

Formatiunile de varsta Sarmatiana cuprind o cuveriura groasa de gresii calcarcsse,
cenusii, nisipuri fine, argile nisipoase, marne s argile compacte, iar cele de varsta Pliocena
sunt constiluite din mame cenusii, cu intercalatii de gresii, calcaroase, grosiere.

Depozitele Pleistocen Inferioare alcatuiesc doua orizonturi si anume un orizont inferior
psamo-pelitic, constituit din argile, in altemanta cu nisipuri si lentile de pistrisuri si un orizont
superior psamo-psefitic ce cuprinde nisipuri grosiere, pietrisuri si bolovanisuri, aceste doua
orizonturi find denumite strate de Candesti. Deasemenea pe valea Oltului, sub acumularile
aluvionare de terasa apar mame, argile si nisiouri.

Pleisiocenul Superior, in aceasta zona este reprezentat prin depozite.e terassi superiocare ale
Oftului si cuprinde pistrisuri, solovanisuri si nisipuri, cu grosimi variabile,

¢) Cadrul geomorfologic, hidrografic si hidrogelogic

Teritoriul municipiului SLATINAapartine marii unititi CAmpia Romani si este amplasat in
partea de nord vest a Campiei Boianului, in apropierea cu contactul Podisului Getic.

Din punct de vedere hidrografic, zona apartine bazinului raului Olt care colecteazi intreaga
refea de ape zonali.
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Campia Boianuluj limitata la vest de raul Olt (printr-un versant abrupt de circa 50 - 60
metri in@lime) si la est de r@ul Vedea, constituie prelungirea sud-vestica a Platformei
Cotmeana si corespunde capatului vestic al culoarului Calnistei, care ajuns aici se pierde Ia
nivelul general al campului. Are o panta morfologica dirijata NW-SE, sens in care cotele
descresc de la 170 (Schitu) la 100m (Balta Sarata).

Este impartita In doud subunitdti, si anume: Campia Iminogului, la nord de linia
localitatilor Radomiresti —~ Mihdiesti — Rosiori i Campia Uriuiului, fa sud de aliniamentul
mentionat anterior.

Vaile iminog, Calméatui, Doroftel, Plapcea si Vedea produc © anumitd variatie in
monotonia reliefului. Ele sunt insotite de lunci Indltate cu 2,5 — 4 metyi deasupra aibiilor
meandrate si de terase joase (8 ~ 10 metri $i 12 =15 metri). La baza versantului, care domina
Valea Oltului, apare o putemici linie de izveare din care se alimenteazs toate satele situate
la sud de orasul Draganesti — Olt. Campul acoperit cu loess, este presarat cu numeroase
crovuri, unele transformate in lacuri (Scroafa, Cerda, Bujorul, Speteaza, Lung, Telegari, etc).

Platforma Cofmeang este o subunitate a Podisului Getic situata intre Oft 1a vest si
Arges in est, la nord limita cu Subcarpatii Getici fiind dats de valea Topologulus, iar spre sud,
contactul cu Campia Romana fiind aproape insesizabil, fapt datorat culmilor, care coboars lin
spre unitatea de campie. Altimetric, scade de la indllimi de peste 500 m in nord, la 200 m in
pariea de sud,

Reprezinta un podis de geosinclinal pe structura monosinclinala si cutata, format din
faze plioceno-cuaternare de tip Candesti.

Platforma apare ca un podis cu un relief tabular, aproape neted, destul de larg, cu o
inclinare usoara de la nord la sud, sens dupa care cotele descresc de la 500m (la Dedulesti),
ia 275m (la Spineni).

Este fragmentat de vai paralele divergente, in culmi sau poduri, care se adancesc de
la nord la sud.

d) Date geotehnice
Pe baza observatiilor directe din faza de teren se poate aprecia ca traseul studiatare

stabilitatea generala si locala asigurats, in zona nefiind identificate fenomene morfodinamice active
(alunecari de teren, doline, crovuri, etc.).

Terenul de fundare este constituit din material granular grosier de tipul pietrisurilor si
bolovanisurilor in amestec cu nisip.

e) Istoricul amplasamentului si situatia actuala

Strada propusi spre reabilitare reprezinta alaturi de DN65 baza infrastructurii rutiere de pe
teritoriul Municipiului Slatina. In prezent strizile respective au suprafata de rulare afectata de
intemperiile atmosferice, pe anumite segmente circulatia desfasurandu-se cu dificultate.

f) Conditii referitoare la vecinatatile lucrarii
In vecinatatea s precizate se afla constructii cu functiuni diverse: locuinte individuale, sedii

de institutii, spatii comerciale, etc., precum si retelele de alimentare cu energie electrica si iluminat
stradal.

g) Incadrarea obiectivului in ,,Zone de risc”

Conform Planului de amenajare a teritoriului national-Sectiunea V-Zone de risc, municipiul
SLATINA figureaza la sectiunea cu risc la cutremurele de pamant (VII grade pe scara MSK), cu risc
de inundatii pe cursuri de apa si risc mediu la alunecari de teren primare.
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Fig. 1.13-2 - Zonarea seismica a teritoriului Romaniei

Fig. 1.13-3 - Zonarea teritoriului Roméiniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului
pentru proiectare ag pentru cutremure

Fig. 1.13-4 - Zonarea teritoriului Romaéniei in termeni de perioada de control (colt), Tc, a spectrului de
raspuns
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Fig. 1.12-1 - Zonarea teritoriului Rominiei dupi adincimea de inghet

° Studii de teren:
i studiu geotehnic;

Studiu geotehnic a fost realizat realizat in conformitate cu reglementarile tehnice specifice
in vigoare, corespunzator prevederilor din NP 074-2014 “Normativ privind documentatiile
geotehnice pentru constructii” si stabileste conditiile geotehnice din zona, precum si conditiile de
fundare pentru obiectivele de proiectate.

- SISTEM RUTIER EXISTENT:
¢ str VEDERII: 10 cm asfalt degradat, 20 cm balast contaminat;
- terenul de fundare (patul drumului) este alcétuiti din depozite din constitutia formatiunii
acoperitoare si apartinind domeniul granulometric P4 spre P5 (argila prifoasa, argild nisipoasi);
- pentru conservarea caracteristilor geotehnice, sunt necesare lucriri de sipare, decolmatare
si recalibrare a santurilor/canalelor existente si de respectiv impermeabilizare a acestora;

- calculul terenului la starea limitd de capacitate portanta stabilitid conform STAS 3300/2-85
s1 Normativ NP125/2010 - Pcrt;
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cota de fundare (m) latime fundatie (m) Ppl (conv)
-1.20 0.60 250

Adéncimea de inghef — Conform STAS 6054/77 — minim 0.80...0.90 cm;

Conform ,,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zipezii asupra constructiilor” — CR 1-1-
3-2012 amplasamentul este caracterizat de o incircare la sol Sox=2,5 kKN/m? cu un IMR = 50
ani din punct de vedere al calcului greutitii stratului de zipada.

Conform STAS 6054 — 77 adincimea de inghet este 80 +90 cm.

ii. studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de

stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupi caz;

e studiu topografic;

Studiu topografic a fost executat de o persoani fizici autorizatd in domeniu. S-a intocmit un
Studiu topografic anexat la prezenta documentatie.

Intocmirea planurilor de amplasament al obiectivului de investitii s-a efectuat in coordonate
Stereo 70.

Metoda de determinare a poligonului drumuirii este ,,.Drumuirea cu radiere” iar pentru
determinarea elementelor de detaliu ale terenului s-a folosit metoda radierii.

Aparatul topografic folosit, pentru determinarea orientirilor in plan orizontal, vertical si a
distantelor, este Sokkia Set 610 (statie totala). Intre punctele de statie s-au maisurat orientarile in
ambele pozitii ale lunetei, iar distantele au fost determinate prin metoda indirecta (electrooptic) dus-
intors. Punctele de statie au fost materializate prin borne tip OC14 si buloane metalice. Reperajul s-
a facut pe elemente stabile, cele mai apropiate, cu vopsea rosie.

Calculul drumuirii si a punctelor radiate precum si raportarea punctelor in plan, au fost
efectuate cu ajutorul calculatorului, utilizandu-se programe specifice (MapSys, TopoSys, AutoCad,
etc.), si respectandu-se normele in vigoare. Semnele conventionale folosite la intocmirea foii de
plan sunt identificate cu cele din Normativul de conditii tehnice de executare si receptie a lucrarilor
geodezice — topografice pentru intocmirea planurilor topografice C110/69.

° studiu geotehnic si/sau studii de analizi si de stabilitate a terenului;

Studiul geotehnic este anexat la prezenta documentatie iar acesta a fost intocmit in baza
prevederilor continute in
- NP 074-2014 —,,Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”;
- NP 125-2010 —,,Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire"
- SR EN 1997-1 — ,,Eurocode 7 — Proiectarea geotehnici. Anexa nationala”;
- SR EN 1997-2 — , Eurocode 7 — Investigarea si cercetarea terenului™;
- EN ISO 14688-1,2 — Cercetdri §i incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamaénturilor. Principii pentru clasificare”;
- STAS 1243-88 — Clasificare si identificarea pamanturilor.
- EN ISO 22476-2 - Cercetiri §i incercari de teren. Incercarea de penetrare dinamica.
Conform NP074/2014 prezentul studiu geotehnic are ca scop:
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- consultarea §i utilizarea profilurilor unitare de stratificatie cu indici geotehnici aferenti
intocmiti la studiile geotehnice aferente din zoni §i vecinatati cat si din executia forajelor
realizate pentru verificarea stratificatiei pe zona activi a fundatiilor in amplasamentul
analizat;

- stabilirea naturii de bazi si a materialelor care vor alcitui corpul terasamentelor;

- stabilirea zonei dificile (padmanturi sensibile la umezire, lucriri amplasate pe versanti);

- stabilirea celei mai favorabile variante de fundare in functie de caracteristicile si stabilitatea
terenului de bazi;

- identificarea tipului stiirii si caracteristicilor fizico — mecanice ale terenului de fundare;

- stabilitatea nivelului freatic §i influenta acestuia asupra terenului de fundare;

- incadrarea terenurilor naturale in clasele previzute de normele de deviz pentru lucriri de
sdpdturi si terasamente.

Studiu geologic a fost intocmit de inginer geolog autorizat.

RECOMANDARI GENERALE
La proiectare si executie se vor respecta normele de protectia muncii in vigoare si in mod

deosebit cele din ,,Regulamentul privind protectia si igiena muncii, aprobat de MLPAT cu ordinul
9/N/15.03.1993.
Inceperea activitdilor se va face numai dupd obtinerea tuturor acordurilor privind
disponibilizarea amplasamentului de utilitatile subterane ale acestuia.
Se interzice in mod categorit deschiderea sipaturilor si abandonarea pe perioade lungi de
timp, lucru ce ar afecta proprietitile geotehnice ale terenului de fundare
Se va solicita prezenta pe teren a executantului prezentului studiu in urmaitoarele situatii:
- in cazul aparitiei unor neconcordante intre situatia de pe teren si cea descrisd in
prezentul studiu;
- dupd executarea sapaturilor la cota de fundare pentru verificarea naturii terenului;
- la fazele determinate cerute de ISC.
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] STUDIU DE TRAFIC SI STUDIU DE CIRCULATIE;
Introducere

Studiile de trafic reprezintd documentatiile tehnico-economice si urbanistice care stabilesc
caracterisiticile traficului actual si viitor, structura retelei de strizi, amenajarea infrastructurii
rutiere, dotdrile specifice transporturilor, precum si echiparea si organizarea sistemului de circulatie.

Analiza caracteristicilor traficului este necesard, atat in etapa actuald, cat si de perspectivi, in
vederea fundamentirii solutiilor privind:

- organizarea generald a circulatiei;

- planurile urbanistice generale si zonale ale localititilor;

- planurile de amenajare a teritoriului de influenta;

- proiectele de investitii pentru infrasctructurile rutiere;

- documentatiile pentru dotérile de circulatie: parcaje, garaje, statii de transport in comun etc;
- echiparea tehnicd a sistemului de dirijare si desfisurare a traficului.

Studiile acestea se intocmesc, dupa caz, pentru intreg intravilanul localititii, teritoriul de
influentd, pentru zone functional-urbanistice, organizarea anumitor categorii de trafic si de transport
In comun, precum si pentru realizarea unor lucrdri rutiere importante. Teritoriul de influenta a
localitdilor este determinat de relatiile social-economice si de polarizare a fortei de munca.

- Coninutul cadru al studiilor de circulaie si metodologia aplicatd depind de perioada
perspectivei analizate care poate fi: cu termen scurt (de 2...5 ani), termen mediu ( de 5...10 ani),
termen lung (15...30 ani) si de larga perspectivi ( 30...50 ani).

Datoritd intensificdrii si diversificarii circulatiei precum si caracterul probabilistic al acesteia,
analiza §i organizarea traficului va constitui o activitate continui, aflati permanent in atentia
factorilor de rispundere, ceea ce necesitd reactualizarea studiilor la intervale de 5...10 ani.

La elaborarea studiilor de circulatie se vor avea in vedere o serie de reglementiri urbanistice
si prescriptii functionale, cum ar fi:

- solutiile de circulatie se vor incadra intr-o conceptie unitard privind organizarea sistemului
de transporturi cu asigurarea eficientei functionale, tehnico-economice si sociale, protectia mediului
si incadrarea in dinamica dezvoltarii localittii;

- s¢ va pastra pe cit posibil structura generald a retfelei de strizi existente, nealterandu-se
specificul propriu al localitatii;

- refeaua de circulafie se va stabili corespunzitor caracteristicilor functionale, de fluentd si
capacitate, fiind compusa din refeaua principald (generald) de strazi, reteaua secundard de strizi si
reteaua de dotiri necesare circulatiei.

Studiul de trafic prezentat este elaborat in baza prevederilor Normativului pentru elaborarea
Studiilor de circulatie din localitati si teritoriul de influentd — indicativ C 242-93. Studiul este de
tipul sectorial (partial) necesar pentru studii de proiecte de investitii pentru infrastructura rutiers si
dotéri de circulatie prin care se stabilesc capacitatea de circulatie si capacitatea de portanti a strazii.

Strada studiatdare imbrdcdminte rutierd din asfalt.
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Necesitatea si oportunitatea investitiei

Tindnd cont de complexitatea circulaiei rutiere urbane, implicatiile asupra dezvoltirii
Municipiului Slatina, iar in cazul concret al D.A.L.L, reabilitareastrazii, este obligatoriu si fie
cunoscute:

- natura §i intensitatea traficului;

- ponderea transportului greu;

- evidenta mijloacelor de transport in comun;

Orice lucrare de reabilitare este fundamentats, in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare, pe baza datelor care privesc traficul auto din zona respectiva.

Cercetarea desfasurarii traficului

Stabilirea sectoarelor omogene

Pentru a ne incadra in prevederile legale, strizile studiate au fost impirtite in baza
prevederilor NORMATIVULUI indicativ AND 550/98 in sectoare omogene caracterizate
concomitent prin aceleasi date privind traficul de calcul, alcituirea sistemului rutier, starea de
degradare a imbricAmintii bituminoase, a numarului de benzi carosabile si al colectirii §i scurgerii
apelor provenite din precipitatii.

Masuratori de trafic
Traficul rutier, definit prin totalitatea participantilor la circulatie se va analiza dintr-unul din

punctele de vedere cum ar fi: generarea deplasirilor, afectarea sau distributia pe retea cu
evidentierea directiei si a sensului de mers, repartitia modelati pe categorii de participanti si
intensitatea fluxurilor de vehicule de cilitori.

Principalele categorii de trafic care intervin in elaborarea studiilor de circulatie sunt:

- dupd felul tracfiunii: trafic motorizat, trafic cu tractiune electrici (pe sine, pe pneuri), cu
tractiune animali sau mixti;

- dupd caracterul participantilor, traficul poate fi: de persoane sau de marfs, individual sau
comun, local sau extern;

- dupa compozitie, intensitate i duratd, poate fi: trafic greu sau usor, omogen sau eterogen,
respectiv trafic instantaneu, mediu sau de vérf (orar, zilnic, lunar, anual);

- dupa participarea la circulaie, poate fi: activ (in deplasare) sau pasiv (stationar);

- dupa continuitatea si viteza de circulatie (viteza medie) traficul este: discontinuu (cu opriri

la intersectii) sau continuu cand intersectiile sunt denivelate sau dirijate in sistem cu undi verde,
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respectiv traficul poate fi lent (viteze pana la 10...20 km/h), cu vitezi medie (20...40 km/h) sau
trafic rapid (viteza de 40...60 km/h);

- dupd necesitifile de transport, traficul poate fi: de primi importanti sau primar, cand este
generat cu scopuri vitale (relatii de munci etc) si trafic secundar, cand este generat de diferite alte
motive (sociale, agrement etc.).

Caracteristicile traficului intervin in principal la:

- stabilirea dinamicii dezvoltarii circulatiei si a intensititii traficului;

- alcdtuirea structurii retelei principale de circulatie;

- dimensionarea strizii, amenajarea si echiparea nodurilor de circulatie;

- organizarea §i dotarea transportului in comun;

- dimensionarea §i amenajarea parcajelor si a garajelor;

- organizarea circulatiei pietonilor si biciclistilor;

- echiparea tehnicd pentru dirijarea §i reglementarea circulatiei.

Caracteristicile traficului se vor inregistra si analiza pentru perioade specifice de timp, cum sunt:

- Inregistréri automate cu caracter permanent,

- inregistrari pe durata activd a unor zile medii reprezentative (de ex. intre orele 06.00 ...
22.00);

- inregistrari selective pentru principalele momente selective ale circulatiei. Acestea sunt
generate de cauze repetabile care se produc cu regularitate la anumite perioade (de ex. zilnic intre
orele 6 ... 8 pentru serviciu).

Caracteristicile traficului existent se vor stabili prin sondaje, recensimanturi, masuritori si
anchete de circulatie efectuate si prelucrate conform prescriptiilor tehnice.

Pentru determinarea curentilor de trafic pe fiecare artera studiati au fost realizate misuritori
locale (recensamant de circulatie) static in sectiunea transversala.

S-au stabilit un numér de 10 sectiuni caracteristice, corespunzitoare fiecirui sector omogen,
In care au fost efectuate masuratori de trafic, trei zile consecutive 10,11 si 12august 2020 in zilele
de luni, marfi si miercuripentru un interval orar de 8 ore, de la ora 8.00 — 12.00, primul schimb de
recenzori §i de la ora 14.00 la ora 16.00, al doilea schimb de recenzori.

Recenzorii au fost instruiti pentru a inscrie in fiecare grupa numirul de vehicule care patrund

in sectiune pe fiecare banda cu inregistrare din jumitate in jumatate de ora.
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Masuratorile de trafic s-au efectuat prin inscriere in tabele care cuprind cele noui grupe de
autovehicule ce pot circula pe arterele studiate. Pe baza datelor primare din cele trei zile de
recensdmant s-au prelucrat manual i se prezinti in tabelele de mai jos, aferente fieciruisector in

parte - RECENSAMANT PE CATEGORII DE VEHICULE.

RAPORT RECAPITULATIV ZILNIC
DATA
PostNr. |  Categoriestrada | Denumire strada Ziva | Luna | An
1 | SECTOR 1 | STRADA VEDERII 10 | 8 ] 2020
Interval Autovehic Tractoa
orar ule e
Autocamio . articulate( . Vehic
Biciclete Microbu nete si Autocamio Au:::a;;no tip TIR), Autobu ::/mfg: [::;0::1;1; ule cu Total
. Autoturis Ze cu autospecial ane si derivate cu remorcher ze §i a sau 4 ax,e tractiu | vehicu
de 1 motocicl me max.8+ ecu derivate cu trei sa ecu autocar vehi’cul cu remorc;i ne le
la 2 ete 1 locuri MTMA doua axe sau trailer, e . animal fizice
_ patru axe . -] (tren rutier)
<= 3,5 tone vehicule . a
special
cu peste 4 o
axe
8 9 3 24 0 1 2 1 0 0 1 0 1 33
9 10 2 11 2 2 1 0 1 1 1 0 1 22
10 11 3 10 0 1 2 0 0 0 2 0 0 18
11 12 1 22 0 1 1 0 1 0 1 0 1 28
14 15 1 5 2 1 0 0 0 1 1 0 1 12
15 16 2 25 0 2 2 1 0 0 1 0 0 33
16 17 4 18 1 1 0 0 0 1 1 0 0 26
17 18 1 14 1 1 1 0 1 0 2 0 0 21
Gk 17 129 6 10 9 2 3 3 10 0 4 193
RAPORT RECAPITULATIV ZILNIC
Post Nr. Categorie strada | Denumire strada |  Ziva | ILuna | An
1 SECTOR 1 | STRADA VEDERII | 11 |8 [ 2020
Interval Autovehic
Tractoa
orar ule e
Autocamio . articulate( . Vehic
Biciclete Microbu nete si Autocamio Au:z:asrimo tip TIR), Autobu ::gz:z :::’::;"; ule cu Total
) Autoturis ze cu autospecial ane si derivate ¢ remorcher ze si a sau 4 x;: tractiu | vehicu
de ) motocicl me max.8+ ecu derivate cu trei sa v ecu autocar vehi’cul cu ren'forc’i ne le
la a ete 1 locuri MTMA doua axe atru aue trailer, € . (tren rutier) animal fizice
<= 3,5 tone P x vehicule . ¢ a
special
cu peste 4 e
axe
8 9 4 25 0 1 2 1 0 0 1 0 1 35
9 10 2 12 2 2 1 0 1 1 1 0 0 22
10 11 3 11 0 1 2 0 0 0 2 0 0 19
11 12 1 23 0 1 1 0 1 1 1 0 1 30
14 15 2 6 2 1 0 0 0 0 1 0 0 12
15 16 2 26 0 2 2 1 0 0 1 0 0 34
16 17 6 19 1 1 0 0 [ 0 1 0 1 29
17 18 1 15 1 1 1 0 1 1 2 0 2 25
ij 21 137 6 10 9 2 3 3 10 0 5 206
RAPORT RECAPITULATIV ZILNIC
DATA
PostNr. | Categorie strada Denumire strada Ziua Luna | An
1 | SECTOR 1 STRADA VEDERII 12 8 | 2020
Interval Autovehic
Tractoa
orar ule e
Autocamio Autocamio anticntats( cu/fara | Autocamio Vehic
Biciclete Microbu nete si Autocamio ane si tip TIR), Autobu i ane cu 2.3 ule cu Total
) Autoturis ze cu autospecial ane si derivate cu remorcher ze §i a T ax’e tractiu | vehicu
de la motocicl me max.8+ ecu derivate cu trei sau ecu autocar vehi,cul cu remorc’i ne le
la cte 1 locuri MTMA doua axe trailer, e . animal | fizice
_ patru axe i e (tren rutier)
<=3,5 tone vehicule . a
special
cu peste 4
axe
8 9 4 18 0 1 2 1 0 0 1 0 1 28
9 10 2 22 1 2 1 0 1 1 1 0 0 31
10 11 2 14 0 1 2 0 0 0 2 1 0 22
11 12 2 22 0 1 1 0 1 1 1 0 0 29
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14 15 2 25 i 1 0 0 0 0 1 0 0 30
15 16 1 10 0 2 2 1 0 1 1 0 0 18
16 17 3 24 1 1 0 0 0 0 1 1 0 3
17 18 2 14 1 1 1 0 1 0 2 0 0 22
Oy 18 149 4 10 9 2 3 3 10 2 1 211

Metoda de recensdmant adoptati poate fi folositd in cazul investitiei si pot fi determinate:

- obtinerea de informatii privind scopul final al Studiului de Trafic, acela de a obtine date cat

mai exacte cu privire la componenta si numirul de vehicule care tranziteazi zona studiati.

- debitul de circulatie (MZA), intensitatea medie zilnica anuali in vehicule etalon autoturisme

si vehicule fizice

- intensitatea orard de calcul etalon autoturisme si fizice

- determinarea intervalului minim de succesiune - imin

- calculul numarului de benzi necesare a prelua traficul de perspectivi - n -;

- calitatea traficului - fluenta - ,,F" -.

Prognoza traficului

Prognoza reprezinti pentru Studiu de Trafic cea de a doua fazi in care se dezvoltd structura

fluxurilor de circulatie tinind cont de perioada de prognozi. Pe baza datelor inregistrate si prezentate in
tabelul nr. 1, aferent fiecérei strizi - RECENSAMANTUL PE CATEGORII DE VEHICULE - pe fiecare

sector omogen in parte se determini:

- in tabelele nr. 2 - volumul de trafic in vehicule etalon ( autoturisme) pe baza factorului , k" - indice
ce determind traficul In 24 de ore si a coeficientilor de echivalare la strizi conform SR 7348/2001
Volumul de trafic - debitul - ne confera posibilitatea de a cunoaste in prezent inscrierea sectorului omogen
in prevederile STAS 10144/3-91 privind intensitatea medie zilnici pentru o banda de circulatie precum si
Inscrierea sectorului privind intensitatea medie zilnici anuald (MZA) conform prevederilor 0G46/1992.

CALCULUL MZA -
qkj Coeficient Coeficient
i evolutie
echivalare 2035
Categorie CK CK CK MZAk202 in MZAKk202 (conf. MZAK203 MZAK203
vehicul 03.08.202 04.08.202 05.08.202 1/n z L A 0 (vehicule vehicule 0 (vehicule | AND 584- | 5 (vehicule 5 (veficule
0 0 0 fizice) etalon etalon) 2012 - fizice) etalon)
(conf. Varianta
AND 584- probabila
2012) )
Biciclete, 17 21 18 O3 1 115 | 102 | o077 17 0,5 9 118 21 11
motociclete 3
Autoturisme 129 137 149 0:’;3 1,19 1,07 0,83 147 1,0 147 1,21 178 178
Microbuze cu 0.3
max.8+1 6 6 4 3” 1,12 1,05 0,85 6 1,2 8 1,26 8 10
locuri
Autocamionet
esi 03
autospeciale 10 10 10 :; 1,11 1,04 0,85 10 1,2 12 1,18 12 15
cu MTMA
<= 3,5 tone
Autocamioane 03
si derivate cu 9 9 9 é 1,11 1,04 0,95 10 50 50 1,15 12 60
doua axe
Autocamioane 03
si derivate cu 2 2 2 é 1,05 0,99 0,95 2 50 10 1,16 3 15
trei sau patru
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Autovehicule
articulate(tip
TIR),
remorchere cu
trailer,
vehicule cu
peste 4 axe

0,3

1,2 L1

5,0

20

20

Autobuze si
autocare

0,3

1,18 1,08

50

20

1,24 5

25

Tractoare
cu/fara
remorca,
vehicule
speciale

10 10

10

03

1,04

1,04 13

5,0

65

11 15

75

Autocamioane
cu2,3saué4
axe, cu
remorci (tren
rutier)

0,3

1,06

5.0

1,02 2

Vehicule cu
tractiune
. animala

0,3

0,86 4

3,0

12

L

TOTAL

218

358

265

Notatii tabel de mai sus:

ts" — numir vehicule fizice de categoria j, inregistrate in intervalul de 30 minute intre i ... i*°;

Tsnji = tSIij x G idem traficul echivalent, coeficientul C; corespunde categoriei j de vehicule fizice;
T Ts;"* - totalul vehiculelor echivalente din intervalul i ... 0.
2T lj’1'32 — totalul vehiculelor echivalente ale categoriei j de vehicule in cele 32 de jumétati de ori;

22511'9’1'32 — totalul general al vehiculelor achivalente ale traficului fizic de categ. 1-9, inregistrat in

intervalele 1-32;

¢ — coeficient echivalare in vehicule etalon (Vt) pe striizi.

- in tabelele de mai jos se determini volumul de trafic de perspectiva 2020-2035, 15 ani conform
prevederilor STAS 10144/3-91 folosind coeficientii medii de evolutie - METODA FACTORULUI UNIC
- stabiliti de cétre CENTRU DE STUDII TEHNICE RUTIERE $! INFORMATICA - CESTRIN - pentru

fiecare grupa in urma intocmirii Studiului de Trafic.

CALCULUL N¢
MZA i\:iiZ:e Coeficienti de evolutie
Tipul de autovehicul 202(:):]1/24 Fk 115 2020 2025 2030 2035 2040 Suma Produs
kN/24 h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AUCearEoane StdeTIvte 10 0.1 1 1,07 115 | 139 17 1,89 41,99 a2
cu 2 osii
Autocamioane si derivate 2 0.7 1 1,08 116 | 138 | 165 1,83 41,53 58
cu 3 si 4 osii
Autovehicule articulate 4 0,9 4 0,99 0,98 1,27 1,68 1,84 38,95 140
Autobuze 4 0,6 2 1,12 1,24 1,52 1,89 2,12 45,95 110
Tractoare cu/fara remerca 13 0,1 1 1,05 1,1 1,37 1,74 1,97 41,77 54
Trenuri rutiere 1 1 1 1,01 1,02 1,18 1,68 1.5 37,75 38
Total vehicule 34 11 443

Nc¢=365x0.000001xCrtxy MZAKxfKx0,5x Y (Pki+Pki+1)xti

0,081 m.o.s.
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- Volumul de trafic obtinut ne conferd astfel posibilitatea de a stabili - intensitatea medie zilnici - de
circulatie pentru o banda - conform STAS 10144/3/91 si intensitatea medie zilnici anuald conform OG
46/1998

Calculul intensitétii medii zilnice anuale a traficului se face in fiecare post de recensimant si pentru fiecare
grupd de vehicule fizice, cu relatia:

214 qu

in care:
- N;— intensitatea medie zilnic3 a traficului (M.Z.A.) pentru grupa ,,i”” de vehicule;
- g — debitul corespunzitor celor 8 sau 12 ore de recenzare pentru strizile nationale, respectiv 16 ore
pentru strizile locale, inregistrat in zona ,,j” pentru categoria ,,i”” de vehicule;
- Ki — coeficient de oblicitate a estimarii MZA pe baza esantionului de de inregistriri manuale;
- ajj — coeficient expriménd raportul intre intensitatea medie zilnici anuali pentru 8,12, respectiv 16 ore ale
esantionului de recensimént §i intensitatea medie zilnica anuali ( 24 ore);
- rezultd pentru total vehicule fizice:
o N=Xi,Ni
- rezultd pentru total vehicule etalon autoturisme:
e Ma=}]_, NiCi

Intensitatea medie zilnica anuald a traficului de perspectiva (2015, 2020, 2025, 203 0) se
calculeazi pentru fiecare post de recensimant cu relatiile:
- in vehicule fizice:

e Mp=),,_,NiKip
- in vehicule etalon, autoturisme:
o MAp=Y_, NiKipCi

In care: Ky, — coeficient mediu pe {ard de evolutie a traficului pentru grupa de vehicule ,,i”” in anul de
perspectiva ,,p”.

Terapia traficului

Terapia circulatiei se bazeazd pe suma datelor obtinute in capitolele anterioare pentru a obtine
parametrii necesari intocmirii proiectului de executie avand in vedere volumele de trafic viitor.

Considerentele principale ale terapiei a traficului se referd strict la arterele urbane luate in studiu.
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Concluziile privind intensitatea medie zilnica anuald (MZA), stabilirea traficului de perspectiva
20202035, determinarea intensititii traficului (intens, mediu sau redus), precum si stabilirea clasei tehnice
a strézii din sectoarele studiate sunt date in tabelele de mai sus, corespunzitoare fieciruidrum studiat.

Solutiile pentru terapia traficului sunt valabile pentru toate sectoarele studiate 1-3, si se grupeazi
astfel:

- imbunétagirea conditiilor de circulatie prin sporirea confortului si a vitezelor de deplasare prin
modernizarea infrastructurii rutiere;

- realizarea marcajelor rutiere orizontale corespunzitoare;

- montarea indicatoarelor rutiere verticale.

U situatia utilititilor tehnico-edilitare existente
Pentru realizarea investitiei nu sunt necesare, mutarea retelelor electrice, de gaze, de

canalizare, de aductiune cu api, va fi necesar doar ridicarea la coti a cdminelor existente pe partea

carosabili.
. studiu hidroloegic — nu este cazul;
. analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,

inclusiv de schimbiiri climatice ce pot afecta investitia;

Avand in vedere ca doar structura rutiera difera la cele doua scenarii analiza factorilor de ric
este aceasi pentru ambele solutii.

Amplasarea, constructia si intretinerea infrastructurii rutiere au un impact asupra mediului
concretizat prin ocuparea unor suprafete de teren, consumarea de materiale de constructii din

litosfera si folosirea unor tehnologii poluante care au efecte asupra omului cit si asupra atmosferei,
faunei, vegetatiei, apei si solului.

Prin reabilitareastrizii s-au luat masuri pentru imbunatatirea conditiilor de circulatie (starea
suprafetei de rulare, elemente geometrice in plan, declivitati), care sa permita circulatia cu viteza cit
mai uniforma diminuind astfel emisia de noxe.

Eroziunea la suprafata provocata de deversarea apelor de ploaie sau provocata de actiunea
véantului si de schimbarile de temperaturd poate fi controlate prin protectia destinata cresterii
vegetatiei care in decursul anilor va reprezenta singura solutie de durat.

Miscarile hidrologice si de gravitatie, si anume alunecarile de teren si eroziunea la suprafata
provocata de debitele de apa sunt principalele cauze care duc la instabilitate structurala,

Se va avea in vedere ca resturile rimase in urma lucrarilor de intretinere si nu afecteze

cadrul natural.
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Tindnd seama de natura geologicd si pedologici a zonei, orografie, clima, hidrologia
vegetatiei locale, beneficiarul va urmiri in permanenti curitirea cursurilor de apd afluente si
adiacente de resturi de exploatare, curatirea santurilor si gurilor de scurgere, reaparitia vegetatiei

prin lucrari silvice sau inierbari

. informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturi
sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta

conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.Nu este cazul.

3.2. Regimul juridic:
a) natura proprietitii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept
de preemptiune;

Suprafata necesard reabilitarii strizii este de cca 4.405,7 m’, fiind reprezentati de partea
carosabild a strézii, parciri i trotuare:

- Stradid — 2.504 mp
= Parcéri — 665 mp
- Trotuare si borduri — 1.236,7 mp

Suprafata ocupatd apartine domeniului public administrat de Prim#ria Municipiului Slatina
si are in prezent folosinta cii de comunicatie.

Aceste suprafate de teren indeplinesc urmitoarele conditii:
- sunt libere de orice sarcini;
- nu fac obiectul unor litigii in curs de solutionare Ia instantele judecitoresti, cu privire la
situatia juridica;
- nu fac obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau drept comun;

b) destinatia constructiei existente;

Suprafata ocupatd apartine domeniului public administrat de Primiria Municipiului Slatina
si are in prezent folosinta c&i de comunicatie.

¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice,
arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone

construite protejate, dupi caz;Nu este cazul

d) informatii/obligatii/constringeri extrase din documentatiile de urbanism, dupi caz.

Nu este cazul
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3.3.  Caracteristici tehnice i parametri specifici:
a) categoria si clasa de importanti;
Categoria de importantd se stabileste conform Regulamentului MLPAT, Ordin nr. 31/N din
2.10.1995 ,Metodologie de stabilire a categoriei de importanti a constructiilor”.
Factorii determinanti care au stat la baza stabiliri categoriei de importanti au fost:
- Importanti vitalj;
- Importanta social-economici si culturala;
- Implicarea economica;
- Necesitatea ludrii in considerare a duratei de utilizare (existents);
- Necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren si de mediu;
- Volumul de munci si de materiale necesare.
Pentru evaluarea fiecirui factor determinant s-au avut in vedere céte trei criterii asociate, a
caror punctare s-a ficut conform celor stipulate in metodologie.
Evaluarea punctajului fiecarui factor determinant s-a ficut pe baza formulei:
P(m) = k(n) x X p(i) / n(i);
Modalitatea aprecierii criteriilor asociate factorilor determinanti:
P(1) — Importanti vitali, in cazul unor disfunctii ale constructiei
S-a apreciat cé nivelul de influenti al fiecarui criteriu asociat este:
p(i) — oameni implicati direct — nivel redus, punctaj 1;
p(ii) - oameni implicati indirect — nivel mediu, punctaj 2;
p(iii) — caracterul evolutiv al efectelor periculoase — nivel redus, punctaj 1,
P(2) — Importanta social economici si culturali, functiunile constructiei
S-a apreciat cd nivelul de influenta al fiecirui criteriu asociat este:
p(i) — mérimea comunitatii care apeleaza la functiuni — nivel apreciabil, punctaj 4;
p(ii) — ponderea pe care o au functiunile in comunitate - nivel apreciabil, punctaj 4;
p(iii) — natura si importanta functiunilor — nivel mediu, punctaj 2;
P(3) — Implicarea ecologici, influenta constructiei asupra mediului natural si construit
S-a apreciat cé nivelul de influenti al fiecarui criteriu asociat este:
p(i) — mésura in care realizarea si exploatarea constructiei intervine in perturbarea mediului — nivel
redus, punctaj 1;
p(ii) — gradul de influen{a nefavorabild — nivel redus, punctaj 1;

p(iii) — rolul activ in protejarea / refacerea mediului — nivel mediu, punctaj 2;
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P(4) — Necesitatea luirii in considerare a duratei de utilizare (existenti)
S-a apreciat cd nivelul de influent3 al fiecarui criteriu asociat este:
p(i) — durata de utilizare preconizati — nivel mediu, punctaj 2;
p(ii) — mésura in care performantele alcatuirilor constructive depind de cunoasterea evolutiei
actiunilor (solicitarilor)pe durata de utilizare — nivel apreciabil, punctaj 4;
p(iti) — masura in care performantele functionale depind de evolutia cerintelor pe durata de utilizare
— nivel mediu, punctaj 2;
P(5) — Necesitatea adaptirii la conditiile locale de teren si de mediu
S-a apreciat cd nivelul de influent3 al fiec#rui criteriu asociat este:
p(i) — masura in care asigurarea solutiilor constructive este dependenti de conditiile locale de teren
$i de mediu — nivel ridicat, punctaj 6;
p(ii) — mésura in care conditiile locale de teren si de mediu evolueazi defavorabil in timp — nivel
mediu, punctaj 2;
p(iii) — mésura in care conditiile locale de teren si de mediu determina activitati / masuri deosebite
pentru exploatarea constructiei — nivel mediu, punctaj 2;
P(6) — Volumul de munci si de materiale necesare
S-a apreciat ca nivelul de influents al fiecérui criteriu aso__f:ia: este: \\
p(i) — ponderea volumului de munci si de materiale inglobate — E;ilivel ridicat, punctaj’s; ] |

p(ii) — volumul si complexitatea activititilor necesare pentru me\n;merea pefformantelor cfmstructlel

N
/ ,’

pe durata de existentd a acesteia — nivel mediu, punctaj 2;

p(iii) — activitati deosebite in exploatarea constructiei impuse de functiunile acestéia= nivel redus,

punctaj 1.
Nr. Crt. Factorul determinant Criteriile asociate
k(n) P(n) pli) p(ii) p(iii)

1. 1 1 1 2 1
2. 1 3 4 4 2
3. 1 1 1 1 2
4. 1 3 2 4 2
5. 1 3 6 2 2
6. 1 3 6 2 1

Total 6 14 20 15 10

14 (6<14<17)
Categoria de importanti C - Normali

Conform H.G. 766/10.X11.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanti a
constructiilor), din analiza punctajului total obtinut prin luarea in considerare a punctajelor acordate
pentru cele trei criterii asociate, corespunzitoare celor sase factori determinanti: rezulti categoria
de importanti C — lucriiri de importanti normali.

Constructiile se incadreazi in urmatoarele categorii i clase de rezistent:
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- categoria de importanta: ,,C” conf. HG 766/97,
- clasa de importanta : a - ITI - a conf OG 43/1997,
- categoria functionald — strizi de interes local
- categoria strazii — IV conf Ordin 49/1998
- Clasa tehnica: - V - in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 45/1998 al Ministrului
Transporturilor, pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, construirea a drumurilor.
Grupa 1 — Constructii
Subgrupa 1.3. — Constructii pentru transporturi, posti i telecomunicatii
Clasa 1.3.7. — Infrastructura drumuri (publice, industriale, agricole), alei, striizi si autostrazi,
cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje,
semne de circulatie)
Subclasa 1.3.7.2. — cu imbriciminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundatie supli.
Conform acestei incadriri, durata normati de viati a obiectivului este de 25 ani.

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupi caz;Nu este cazul.

¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;Nu este cazul.
d) suprafata construiti;

Suprafata necesara reabilitdrii straziieste de cca 4.405,7 m?, fiind reprezentatd de partea
carosabili a strizii, parcdri si trotuare.

e) suprafata construiti desfisurati;Nu este cazul.
f) valoarea de inventar a constructiei;

Strada VEDERII face parte din inventarul public al Primériei Municipiului Slatina,
conform Figelormijloacelor fixe fiecare obiect are o valoare de inventar.

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.Nu este cazul.

34. Analiza stirii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale
auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care
beneficiazd de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de
protectic ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia
degradirile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradiri produse de
cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasiri diferentiate, cele rezultate din lipsa de
intretinere a constructiei, conceptia structuralii initiald gresiti sau alte cauze identificate prin
expertiza tehnica.

Conform Temei de proiectare si a Notei conceptuale, prin acest proiect se propune
reabilitare striizii VEDERII.

Din punct de vedere al stirii tehnice existente.strada propusi pentru reabilitare, in functie de

stratul de uzuri. este cu Imbriciminte asfalticidegradati.
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Litimea acestei striizieste de 7,0 m cu doui benzi de circulatie x 3,50 m.

Din punctul de vedere al colectiirii si evacuarii apelor pluviale -exista deja o refea
pluvialdcare se va completa cu 5 camine tip geiger racordate cu teavi PVC cu diametrul de 160
mm. Unele capace ale caminelor de vizitare ale retelelor existente de apa si canalizare inclusiv
cdminele tip geiger si rasuflatorile pentru reteaua de gaz sunt ingropate la o cota inferioara cotei
imbracamintii rutiere producand disconfort in circulatie, astfel va fi necesari ridicarea la cotd a
acestora.

Se constata ca interventiile la retelele edilitare au afectat structura rutiera, reparatiile
necorespunzatoare favorizind infiltratile. Aceste strizi se incadreazi in clasa de trafic redus, iar
categoria de importanta este “C”(constructii de importanti normals, conform HGR 261/94).

Lucrarile care fac obiectul prezentei documentatii cuprind operatiunile necesare de executat
in scopul reabilitdrii stréizii, asigurarii unor conditii normale de confort si de siguranta a circulatiei
impuse de normele si normativele tehnice in vigoare, realizarea capacitatii portante a strizii
conform standardelor in vigoare precum si optimizarea curbelor, rezolvarea scurgerii apelor,
realizarea conform normativelor in vigoare a semnalizarii rutiere si sigurantei circulatiei si
realizarea lucrarilor de protectia mediului.

Prin executarea lucrarilor nu se produc modificari ale mediului inconjurator ci se asigura
desfasurarea circulatiei rutiere in conditii normale de siguranta si confort.

Lucrarile care se vor executa au ca scop reabilitarea strizii, mentinerea in permanenta a
caracteristicilor tehnico-functionale ale acestei strizi precum si imbunatatirea acestora in raport cu

cerintele traficului rutier actual si de viitor.

3.5.  Starea tehnici, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asiguririi cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Din punct de vedere al stirii tehnice existente.strada propusi pentru reabilitare. in functie de

stratul de vzuri. este cu imbriciminte asfaltici degradati.

Litimea acestei strizieste de 7,0 m cu doui benzi de circulatie x 3,50 m.

Din punctul de vedere al colectirii §i evacuarii apelor pluviale -existi deja o retea
pluvialdcare se va completa cu 5 cimine tip geiger racordate cu teavd PVC cu diametrul de 160
mm. Unele capace ale caminelor de vizitare ale retelelor existente de apa §i canalizare inclusiv

caminele tip geiger si rasuflatorile pentru reteaua de gaz sunt ingropate la o cota inferioara cotei
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imbracamintii rutiere producand disconfort in circulatie, astfel va fi necesara ridicarea la coti a

acestora.
3.6.  Actul doveditor al fortei majore, dupi caz.- Nu este cazul.
4, Concluziile expertizei tehnice si, dupi caz, ale auditului energetic, concluziile

studiilor de diagnosticare:

a) clasa de risc seismic;

Conform hartii de macrozonare seismica a teritoriului Romaniei, anexa la SR 11100/ 1-93,
perimetrul cercetat se incadreaza in macrozona de intensitate 7, cu perioada de revenire de 50 de ani

(fig. 1.13-2),
i =] .
. ¥ 2 ¥
" . - + | . - b | ~
E - ¥ = L
k4 . " -

Fig. 1.13-2 - Zonarea seismica a teritoriului Romaniei
b) prezentarea a minimum doui solutii de interventie;

Pentru asigurarea accesului si desfigurarea traficului in conditii de siguranti a circulatiei
s-au analizat 2 variante:

Varianta 1 — varianta reabilitirii i modernizarii sistemului rutier cu imbriciminte asfaltici.

Varianta 2 — varianta reabilitarii sistemului rutier cu imbriiciminte din beton rutier BcR4,0.

La ambele variante se vor realiza si lucririle corespunzitoare de aducere la coti a ciminelor

retelelor existente, lucrérile de siguranti a circulatiei rutiere si pietonale.

¢) solutiile tehnice si misurile propuse de ciitre expertul tehnic si, dupi caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucririlor de
interventii;
Proiectarea traseului in plan si spatiu se va face respectind prevederile STAS 863/85 si STAS
10144/3-1991.
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Profilul transversal se va proiecta respectind STAS 10144/1- 1991 si STAS 10144/2-1991.
SCENARIUL 1 — imbricaminte asfaltici

Structura rutierdpentru reabilitarea imbricdmintii asfaltice va avea urmdtoarea alcdtuire:

- fundatie existenti din balast de minim 20 cm

- Imbrécaminte asfaltica existentd — 10 cm grosime medie conf. Studiu geotehnic
- frezare imbraciminte asfaltici existentdi - 4 cm

- strat de legituri din BAD22,4 — 6 cm

- strat de uzura din beton asfaltic BA16 — 4 cm

Supraldrgirile partii carosabilesi parcirilevor avea acelasi sistem rutier ca cel al strizii la care

se racordeaz3.

Colectarea si evacuarea apelor pluviale se va face prin ciminele existente pe portiunea
partii carosabile carese vor ridica la coti finald proiectatd si prin 5 cimine tip geiger propuse,
racordate cu teavd PVC cu diametrul de 160 mm la ciminele existente.

Pentru imbunititirea sigurantei circulatiei se vor monta indicatoare de circulatie si se
vor realiza marcaje longitudinale si transversale de orientare.

Sistem pietonal — trotuare:

- 10 cm fundatie din balast amestec optimal
- 10 cm dali din beton clasa C12/15
- 3 cm beton asfaltic BA8

SCENARIUL 2 — imbriciminte din beton rutier

Structura rutierd pentru reabilitarea imbricimintii asfaltice va avea urmdtoarea alcdtuire:

- fundatie existentd din balast de minim 20 cm

- imbracaminte asfaltica existentd — 10 cm grosime medie conf. Studiu geotehnic
- frezare imbriciminte asfaltici existenti - 10 cm

- strat de pozi din nisp —3 cm

- strat de uzuri din beton rutier BcR4,0 — 20 cm

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionirii conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate.

Se vor respecta mésurile recomandatela punctul ¢).
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5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum__doui) si

analiza detaliati a acestora

5.1.  Solutia tehnici, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-

arhitectural si economic, cuprinzind:

a) descrierea principalelor lucriri de interventie pentru:- consolidarea elementelor,
subansamblurilor sau a ansamblului structural;- protejarea, repararea elementelor
nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor
artistice, dupd caz;- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si
antropice existente valoroase, dupa caz;- demolarea partiali a unor elemente
structurale/ nestructurale, cu/firi modificarea configuratiei si/sau a functiunii
existente a constructiei;- introducerea unor elemente structurale/mestructurale
suplimentare;- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea
raspunsului seismic al constructiei existente;

Elementele geometrice ale investitiei sunt prezentate In tabelele de mai jos:
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b) descrierea, dupi caz, si a altor categorii de lucriri incluse in solutia tehnici de
interventie propusd, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, _.demontiri/montiri,
debransiri/bransiri, finisaje la interior/exterior, dupi caz, Ambunata}iréa\ terenului

de fundare, precum si lucriri strict necesare pentrx. asigurarea furﬁééunahtatn

constructiei reabilitate; [ o , \

| [
Structura rutierd va fi reabilitata astfel: -' ;'I f

I/

Structura rutierd pentru reabilitarea imbrdcimintii asfaltu:'e va avea JgrnM0arewpatutre.

- fundatie existenta din balast de minim 20 cm _

- imbracaminte asfaltica existentd — 10 cm grosime medie conf. Studiu gedfehnic
- frezare imbriciminte asfaltici existenti - 4 cm

- strat de legituri din BAD22,4 — 6 cm

- strat de uzuri din beton asfaltic BA16 — 4 cm

Sistem pietonal — frotuare:

- 10 cm fundatie din balast amestec optimal
- 10 cm dali din beton clasa C12/15
- 3 cm beton asfaltic BAS

Supralargirile partii carosabile si parcirile vor avea acelasi sistem rutier ca cel al strizii la care

se racordeaza.

Colectarea si evacuarea apelor pluviale se va face prin ciminele existente pe portiunea
partii carosabile care se vor ridica la coti finali proiectati i prin 5 cimine tip geiger propuse,
racordate cu teavi PVC cu diametrul de 160 mm la ciminele existente.

Pentru imbunititirea sigurantei circulatiei se vor monta indicatoare de circulatie si se

vor realiza marcaje longitudinale si transversale de orientare.

¢) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbiri climatice ce pot afecta investitia;

Amplasarea, constructia si intretinerea infrastructurii rutiere au un impact asupra mediului
concretizat prin ocuparea unor suprafete de teren, consumarea de materiale de constructii din
litosfera si folosirea unor tehnologii poluante care au efecte asupra omului cit si asupra atmosferei,
faunei, vegetatiei, apei si solului.
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Eroziunea la suprafata provocata de deversarea apelor de ploaie sau provocata de actiunea

vantului si de schimbarile de temperatura poate fi controlate prin lucriri specific fiecirei constructii
in parte, in cazul de fati strizi.
Se va avea in vedere ca prin lucririle proiectate si se elimine posibilitatea producerii
degradarii constructiilor existente.
Tinind seama de natura geologicd si pedologicd a zonei, orografie, clima, hidrologia
vegetatiei locale, beneficiarul va urmiri in permanentd curitirea gurilor de scurgere a apelor

pluviale.

d)

informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturi sau

situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta

conditionirilor specifice in cazul existentei unor zone protejate; - Nu este cazul.

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizirii

lucririlor de interventie.

Categoria Viteza de
Nr Lungime Categoria de Clasa de proiectare Nr. Latime banda
Obiect STRADA/ZONA strada strazii (Ordin | importanta trafic (STAS benzi (Ordin
(m) 49/1998) (HG (NP116/2004 | 10144/3- 49/1998) (m)
766/1997) 91)
1 STRADA VEDERII 302,0 vV C T4 40 2 3,50
TOTAL 302,0 - - - - - -
5.2. Necesarul de utilititi rezultate, inclusiv estimiri privind depisirea

consumurilor inifiale de utilititi i modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Lucrarile prevazute pentru reabilitareastraziinecesita asigurarea de utilitati specific colectirii

si evacuarii apelor pluviale.
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5.3.  Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graficul

orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

Lucrdrile de refacere a strizii se vor realiza pe o perioada de 4 luni conform tabelului de mai jos:

(1:\1112{% LUCRARI PROIECTATE LUNA
1[2]3[4]5]s]7]8]oli0[11[12
Deschiderea finantirii X
ORGANIZAREA DE SANTIER X
LUCRARI DE BAZA
1| PREGATIREA TERENULUI X
2 |STRADA + PARCARI x| x[x[x
3 |TROTUARE X [X[x
4 |ADUCERI LA COTA CAMINE EXISTENTE X[x[x
5 |LUCRARI DE SIGURANTA A CIRCULATIE! X

in conformitate cu graficul de realizare a lucririlor in care se ordoneazi tehnologic si
calitativ lucrérile de reabilitare, se planifici o durata de executie de 4 luni.

Inceperea lucrérilor este conditionata de deschiderea finanirii.

5.4. Costurile estimative ale investitiei:- costurile estimate pentru realizarea
investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare;- costurile estimative
de operare pe durata normatii de viati/amortizare a investitiei.

Devizul general are la baza devizele pe obiecte si devizul financiar. Devizele pe obiecte au
fost intocmite plecdnd de la cantitatile principalelor categorii de lucriri determinate pe baza de
masurdtori i aprecieri conform metodologiei H.G. 907/2017, a Legii 215/22.12.1997 privind Casa
Sociala a Constructorilor.

Se anexeaza si fac parte integranta din prezenta documentatie:

- deviz general;

- devize pe obiecte;
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1. DEVIZUL OBIECTULUISTRADA VEDERII
Curs euro valabil la data 01.07.2020 - 1 EURQ=4,8372 LEI

S.CVIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
ing. Voiniciuc lonut

Curs euro valabil la data 01,07.2020 - 1 EURO=4,8372 LEI

Valoare TVA Valoare
Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli fara TVA) (cu TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1|Constructii si instalatii
4.1.1|Reparatii zone afectate de retele - sapaturi mecanice - 40 cm - 15% 3.802,80 722,53  4.525,33
4.1.2|Reparatii zone afectate de retele - fundatie balast mecanic - 20 cm 9.507,00 1.806,33] 11.313,33
4.1.3|Reparatii zone afectate de retele - baza piatra sparta mecanic - 20 cm 21.390,75 4.064,24) 25.454,99
4.1.4|Frezare asfalt degradat - 4 cm 31.690,00 6.021,10| 37.711,10
4.1.5/Strat de legatura - BAD22,4 - 6 cm mecanic 190.140,00| 36.126,60| 226.266,60
4.1.6|Strat de uzura din BA16 - 4 cm mecanic 126.760,00| 24.084,40 150.844,40
4.1.7|Marcaj rutier longitudinal 2.652,00 503,88 3.155,88
4.1.8|Marcaj rutier transversal 2.400,00 456,00 2.856,00
4.1.9Ridicare la cota camine existente 24.650,00 4.683,50| 29.333,50
4.1.10|Ridicare la cota guri scurgere existente 6.840,00 1.299,60 8.139,60
4.1.11|Ridicare la cota rasuflatori gaz existente 2.400,00 456,00 2.856,00
4.1.12|Demontare borduri mari cu recuperare - 10% 1.258,20 239,06 1.497,26
4.1.13|Demontare borduri mari fara recuperare - 90% 10.694,70 2.031,99) 12.726,69
4.1.14|Borduri mari pentru incadrare parte carosabila 20 x 25 cm 48.930,00 9.296,70, 58.226,70
4.1.15|Guri scurgere + gratar geiger 6.000,00 1.140,00 7.140,00
4.1.16|Conducta tip PVC 160 mm pentru canalizare 15.500,00 2.945,00] 18.445,00
4.1.17|Terasamente - sapaturi mecanice - 10% 419,80 79,76 499,56
4.1.18|Terasamente - spargeri betoane - 90% 37.782,00 7.178,58| 44.960,58
4.1.19|Fundatie din balast trotuare - 10 cm 13.643,50 2.502,27| 16.235,77
4.1.20/Beton de ciment C12/15 - B200 - 10 cm 37.782,00 7.178,58| 44.960,58
4.1.21|Mixtura asfaltica BA8 - 3 cm 33.584,00 6.380,96| 39.964,96
4.1.22|Desfacere borduri mici fara recuperare 6.162,00 1.170,78 7.332,78
4.1.23|Borduri mici 10 x 15 cm 14.220,00 2.701,80] 16.921,80
TOTAL | - subcap. 4.1 648.208,75| 123.159,66| 771.368,41
4.2|Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il -subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
4.3 monta] 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
4.4 montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect (Total | + Total Il + Total Ill) 648.208,75 123.159,66| 771.368,41
Intoemit: Beneficiar

MUNICIPIUL SLATINA
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Nr. proiect:88/2020

VIAPROIT |
CONSULTING

sir, Primaverii n228, sc. B, et 4, ap. 18, Betosant, jud. Betosant
telffax/mail: 0753897407/0331711423 Ivinploi@ynl\u.uuﬂ

ISO 14001

Certificat 4142 M

Proiectant  S.C. VIA PRO IT CONSULTING SRL BOTOSANI
CUI 27399915

Beneficiar: MUNICIPIUL SLATINA

OBIECTIV: REABILITARE STRADA VEDERII
CAPITOLUL NR. 1 - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA S| AMENAJAREA TERENULUI

Valoare Valoare
Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli g\?lr-s TVA T(\(I::)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
1 | OBTINEREA TERENULUI 0,00 0,00 0,00
2 | AMENAJAREA TERENULUI 0,00 0,00 0,00
AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI S| ADUCEREA LA 0.00 0.00 000
STAREA INITIALA ’ ’ ’
TOTAL 0,00 0,00 0,00
Intocmit: Beneficiar

S.C VIAPRO IT CONSULTING S.R.L.
ing. Voiniciuc lonut

Curs euro valabil la data 01.07.2020 - 1 EURO=4}18372 LEI

Beneficiar: MUNICIPIUL SLATINA

Proiectant S.C. VIA PRO IT CONSULTING SRL BéTOSANI
CUI 27399915
Beneficiar: MUNICIPIUL SLATINA

OBIECTIV: REABILITARE STRADA VEDERI
CAPITOLUL NR. 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
= e - LNELIVELITENTIRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI

Valoare TVA Valoare (cu |
Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
1 | RETELE EXTERIOARE APA POTABILA 0,00 0,00 0,00
2 | RETELE EXTERIOARE CANALIZARE 0,00 0,00 0,00
3 | RETELE TELEFONIE 0,00 0,00 0,00
4 | RETELE EXTERIOARE ENERGIE ELECTRICA 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
Intocmit: Beneficiar

S.CVIAPRO IT CONSULTING S.R.L.
ing. Voiniciuc lonut

Curs euro valabil la data 01.07.2020 - 1 EURO=4,8372 LEI

Beneficiar: MUNICIPIUL SLATINA
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Ny rﬁby Beneficiar:MUNICIPIUL SLATINA
SULTING CA&NG® ProjectREABILITARE STRADA VEDERI
Faza: D.A.LL
Wﬁ‘t-} 5 Nr. proiect:88/2020
ertificat 8687 C

Proiectant:

S.C VIAPRO IT CONSULTING S.R.L.

CUI 27399915
Beneficiar: MUNICIPIUL SLATINA

OBIECTIV: REABILITARE STRADA VEDERII
CAPITOLUL NR. 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA

S.CVIAPRO IT CONSULTINGS R.L, -
ing. Voiniciuc lonut )

Curs euro valabil la data 01.07.2020 -~ 4 EURO=4.3372 LEI

Valoare
Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA  [Valoare (cu TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
3.1.[STUDIl [
3.1.1 Studii de teren (topografic, geotehnic) 500,00 95,00 595,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3.1. 500,00 95,00 595,00
3.2 Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
““"lautorizatii
a). obtinerea/prelungirea valabilitatji ceritificatului de urbanism 0,00 0,00 0,00
b). obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiiniare 0,00 0,00 0,00
c). obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri gi brangamente la retelele
publice de alimentare cu ap&, canalizare,alimentare cu gaze, alimentare cu agent 0,00 0,00: 0,00
termic, energie electrica, telefonie
d) obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 0,00 0,00 0,00
e) intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si
inregistrarea terenului in cartea funciara B00.90 0.00 500,00
|) obtinerea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului 500,00 0,00 500,00
) obtinerea avizului de protectie civila 0,00 0,00 0,00
h) avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0,00 0,00 0,00
i) alte avize,acorduri si autorizatii 1000,00 0,00 1000,00
TOTAL 3.2. 2000,00 0,00 2000,00
3.3|Expertiza tehnica 1000,00] 190,00| 1190,004
Total 3.3 1000,00] 190,00 1190,0
3.4(Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirii 0,00 0,00 0,00|
Total 3.4 0,00 0,00 0,00
3.5|PROIECTARE
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,004
353 Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si 2500,00 475,00 2975,00
eviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor /
acordurilor/autorizatiilor 500,00| 95,00 595,00
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 1500,00( 285,00 1785,00)]
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 14900,000 2831,00 17731,00§
TOTAL 3.5 19400,00, 3686,00 23086,00|
3.6.,ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE 2500,00 475,00 2975,00
TOTAL 3.6. 2500,00 475,00 2975,00
3.7./CONSULTANTA |
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00]
3.7.1.1. Plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ si la 0.00 0.00 0.00
intocmirea cererii de finantare ’ ! !
3.7.1.2. Plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei sau 0.00 0.00 0.00
administrarea constractului de executie ! ! ’
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3.7 0,00 0,00 0,00
3.8./ASISTENTA TEHNICA
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 3300,00 627,00 3927,00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 1650,00| 313,50 1963,50
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de contro!
ai lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 1650,00 313,50 1963,50
3.8.2 Dirigentie de santier 6500,00] 1235,00 7735,00}
TOTAL 3.8. 9.800,00, 1.862,00 11.662,00,
TOTAL 35.200,00/ 6.308,00 41.508,00|
Intocmit: Beneficiar

Beneficiar: MUNICIPIUL SLATINA
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Proiectant: S.C VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
CUI 27399915
Beneficiar: MUNICIPIUL SLATINA

OBIECTIV: REABILITARE STRADA VEDERII
CAPITOLUL NR. 5 - ALTE CHELTUIELI - TOTALIZATOR

Valoare TVA Valoare (cu
Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
5.1/0rganizare de santier 9.723,13| 1.847,39| 11.570,52
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 9.723,13| 1.847,39] 11.570,52
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 7.237,25 0,00 7.237,25
5.2.1 Comisioane si dobanzile aferente credituli bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructi 3.289,66 0,00 3.289,66
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si autorizarea lucrarilor de constructiiJ s 0,00 657,93
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 3.289,66 0,00 3.289,66
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire
/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3|Cheltuieli diverse si neprevazute 68.340,88/12.984,77| 81.325,65
5.4/Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL 85.301,26/14.832,16| 100.133,42
Intocmit:
S.CVIAPRO IT CONSULTING S.R.L. Beneficiar

ing. Voiniciuc lonut

Curs euro valabil la data 01.07.2020 - 1 EUR0=4,8372 LE|

Beneficiar: MUNICIPIUL SLATINA
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vy BeneficiarMUNICIPIUL SLATINA
CeRT‘t':"“ Proiect:REABILITARE STRADA VEDERII

Proiectant:

CUI 27399915

S.C VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Beneficiar: MUNICIPIUL SLATINA

OBIECTIV: REABILITARE STRADA VEDERII

DEVIZ GENERAL
(HG 907/2016)
Valoare TVA Valoare
Nr crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) {cu TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea

) initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru realocarea / protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2| [ 0,00] 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 500,00 95,00 595,00
3.1.1 Studii de teren 500,00 95,00 595,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.9 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,

) acorduri si autorizatii 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3 Expertiza tehnica 1.000,00 190,00 1.190,00
3.4 Certifcarea performantei energetice si auditul energetic al

: cladirii 0,00 0,00 0,00
3.5 PROIECTARE 19.400,00] 3.686,00{ 23.086,00

3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii si deviz general 2.500,00 475,000 2.975,00
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor / acordurilor/fautorizatiilor 500,00 95,00 595,00
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 1.500,00 285,000 1.785,00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 14.900,00, 2.831,00] 17.731,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 2.500,00 475,000 2.975,00
3.7 CONSULTANTA 0,00 0,00 0,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditu! financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 9.800,00 1.862,00, 11.662,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 3.300,00 627,00, 3.927,00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 1.650,00 313,50 1.963,50
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stat in Constructii 1.650,00 313,50, 1.963,50
3.8.2 Dirigentie de santier 6.500,00 1.235,00, 7.735,00
TOTAL CAPITOL 3 35.200,00 6.308,00, 41.508,00
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 [|Constructii si instalatii |  648.208,75] 123.159,66] 771.368,41
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4.1.1. STRADA VEDERII 648.208,75| 123.159,66| 771.368,41
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
) necesita montaj 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
4.4 necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 648.208,75| 123.159,66| 771.368,41
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 9.723,13] 1.847,39| 11.570,53
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii
de santier 9.723,13[ 1.847,39] 11.570,53
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 7.237,25 0,00, 7.237,25
5.2.1 Comisioane si dobanzile aferente credituli bancii
finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructi 3.289,66 0,000 3.289,66
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea lucrarilor de
constructii 657,93 0,00 657,93
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC 3.289,66 0,00, 3.289,66
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire /desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 68.340,88 12.984,77| 81.325,64
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 85.301,26) 14.832,16| 100.133,42
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 768.710,01| 144.299,82| 913.009,83
din care: C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1) 657.931,88| 125.007,06| 782.938,94
Intocmit:
S.C VIAPRO IT CONSULTING S.R.L. Beneficiar

Beneficiar: MUNICIPIUL SLATINA
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5.5. Sustenabilitatea realizirii investitiei:
a) impactul social si cultural;

Avand in vedere ca doar structura rutiera difera la cele doua scenarii impactul social cultural
si egalitatea de sanse este aceasi pentru ambele solutii.

Prin realizarea proiectului propus se asigurd accesul foarte usor catre punctele de interes
comun din localitate (dispensar, primarie, politie, scoala, biserica, caminul cultural). Totodati prin
asigurarea unor strizi accesibile pe toatd durata anului va fi influentata benefic activitatea
economico-comerciald, cresterea valorii terenurilor intravilane, prin cresterea interesului
localnicilor de a construi si reabilita locuintele, i stoparea migrarii populatiei active.

Prin reabilitare a strézii se vor obtine urmatoarele avantaje:

* imbunititirea infrastructurii fizice de baza in spatiul urban;

* imbunatifirea accesului la servicii de baza pentru populatia urbani;

* cresterea numdrului de obiective de patrimoniu din spatiu urban, de sprijinire a activititii

culturale si nationale in vederea unei dezvoltiri durabile.

b) estimiri privind forta de munci ocupati prin realizarea investitiei: in faza de

realizare, in faza de operare;

Numir de locuri de munca create in faza de executie: 46 persoane pentru ambele scenarii

Lucrérile de reabilitare se vor realiza cu personalul muncitor calificat al antreprenorului.

Estimdm c& numérul fortei de munci locale, ocupatd pe toatd derularea investitiei pentru
construirea acestei investitii in minimum de timp este necesari urmitoarea configuratie de personal
tehnico — productiv:

- sef de santier

- seft punct lucru

- responsabil tehnic cu executia

- responsabil AQ

- responsabil CQ

- topograf

- responsabil tehnic productie PM si PSI

- muncitori calificati, goferi, mecanici de utilaje
- muncitori necalificati 20
Total personal de executie 46

,dy.—mp_a;—l._n;_n[\))_a

Numir de locuri de munca create in faza de operare: 0 persoane
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Forta de munca necalificata, necesara pentru unele activitati de intretinere, va fi asigurati de
catre locuitorii municipiului, beneficiari de ajutor social. Nu se va creea nici un loc de munca

deoarece toate activitatile de intretinere specializata vor fi efectuate cu furnizori specializati.

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii sia
siturilor protejate, dupi caz.
Coordonarea in materie de protectia mediului trebuie organizati atit in faza de studiu,
conceptie si elaborare a proiectului, cét si pe perioada executiei lucrdrilor. Continutul proiectului
tehnic va respecta legislatia in vigoare cu privire la Protectia mediului - ordinul ministerului

mediului si padurilor nr. 135 din 10.02.2010.

d) Surse de poluare si impactul lucririlor de proiectare asupra factorilor de mediu:

Ca urmare a lucrérilor proiectate de executie a reabilitérii straziifactorii de poluare sunt:

- Poluarea specifica lucririlor de reabilitare de strizi

- Poluare permanenti pe perioada de exploatare a constructiei
- Poluare sezoniera

- Poluare accidentald

- Poluarea pe perioada de executie a lucrarilor are impactul cel mai negativ asupra mediului.
Poluarea este temporari si este strict legata de perioada de executie, dar poate fi redusa prin mésuri
luate de constructor.

- Poluarea permanenti este specificd traficului i are un impact mai putin important asupra
mediului.

Factorii de poluare care sunt preluati de pe carosabil de apele pluviale si deversati in apele de
suprafatd au aceeasi concentratie cu cei care, in conditii similare nu ating valorile limitd admise
pentru ape reziduale.

Concentratiile factorilor de poluare ai acrului, ca urmare a traficului actual §i viitor, se
situeaza sub limitele admisibile. Pe viitor vehiculele vor trebui si respecte standardele europene,
prin urmare factorii de poluare vor fi redusi foarte mult.

Pe durata perioadei de exploatare, prezenta utilajelor va avea un impact redus asupra solului,
vegetatiei si faunei.

In prima fazi a proiectului s-a finut cont si de prevenirea eroziunii si a sedimentirilor

necontrolate. Reconstruirea in totalitate a sistemului de colectare si deversare a apelor pluviale va
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reduce eroziunea solului. Pe durata executiei lucrrilor vor fi adoptate solutii adecvate pentru
limitarea eroziunii solului: stabilirea de sectoare de lucru de 100 m, decaparea cavalierilor se va
realiza In straturi succesive, atit pe teren cét si in cazul gropilor de imprumut, protejarea taluzurilor
prin insdméntarea cu iarbé, reconstructia ecologica a suprafetelor expuse eroziunii pe parcursul
lucrarilor.

- Poluarea aerului si poluarea fonica au fost analizate in detaliu in cadrul proiectului. Pe
perioada lucrérilor de executie, prin identificarea corectd a zonelor afectate si adoptarea de masuri
de protectie adecvate, se va reduce durata de timp si suprafata afectatd de efectele inerente ale
poludrii aerului cu noxe, praf, precum si poluarea fonica.

Pentru protectia mediului inconjuritor se vor respecta prevederile actelor normative cu privire
la organizarea de santier, depozitarea combustibililor, materialelor de constructii in locuri amenajate
special. Excedentul de pimant se va depozita in spatiile puse la dispozitie de catre administratorul
strazii.

La executia lucrarilor se vor folosi numai utilaje si mijloace de transport ce corespund din
punct de vedere tehnic, in vederea evitirii poluirii mediului cu noxe din combustie sau materiale de
constructie in vrac.

Se interzice deversarea pe sol sau in refeaua hidrografici de produse petroliere, uleiuri uzate.

Deseurile rezultate in perioada executiei obiectivului vor fi gestionate cu respectarea
prevederilor Ordonantei nr. 78/2000, respectiv Legii 426/2001.

La finalizarea lucririlor, suprafetele de teren ce se ocupi temporar, se vor reda folosintei
anterioare, la starea initiala.

La executarea investitiei se va avea in vedere respectarea normelor de protectia muncii,
specifice tehnologiilor de lucru folosite si stipulate in actele normative, care reglementeazi aceste
activitdti: Ord. 34 Norme de protectia muncii. Norme generale de protectie impotriva incendiilor

Pe perioada executiei obiectivului se va avea in vedere protectia:

- protectia aerului
Obiectivul proiectat nu are activitate productiva care si produci poluarea aerului.
- protectia impotriva vibratiilor si zgomotului

Obiectivul proiectat nu are activitate productivi, in schimb se vor reduce vibratiile si

zgomotul prin asigurarea planeititii suprafetei carosabile a striizii fati de situatia existents.

- protectia impotriva radiatiilor
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Obiectivul proiectat nu are activitate productiva si nu produce radiatii, impietruirea reflecti
razele solare si contribuie, impreund cu plantatiile de copaci adiacente strizii, la sciderea
temperaturii cu pana la 100C.

- protectia solului si subsolului
Prin reabilitarea astriziinu se produce poluarea solului si subsolului.
- protectia calititii apelor prin:

- depozitele de excedent de volum de sipaturd se vor amplasa in afara zonelor de viiturs,
excluzindu-se posibilitatea antrenirii lor.

- s@pdturile pentru fundatia lucrérilor de artd, a gabioanelor din piatrd brutd, a zidurilor din
vecindtatea péraielor se vor executa, tindnd seama ca materialul rezultat si fie evacuat de la inceput
In afara sectiunii de scurgere a apei, fara sa fie depozitat temporar in sectiunea de scurgere.

- dacd In zona in care se realizeazi traversarea péraielor de citre utilaje existd teren slab
(mlastinos), se vor lua masuri de consolidare cu traverse de lemn pentru a nu deranja patul albiei.

- taluzurile si depozitele se vor planta cu specii forestiere san se vor inierba la terminarea
executiei lucrarilor.

- la punctele de cazare se vor construi closete uscate cu doudl cabine amplasate la 100 m de
cursul de apa.

- depozitele de carburanti se vor realiza la distanta minima de 500 m fati de cursurile de apa
din zond, cu respectarea cerintelor legislatiei in vigoare impuse depozitelor de carburanti.

- protectia asezirilor umane si a altor obiective de interes public
Necesitatea investitiei este aceea de a crea cdi de acces moderne pentru proprictatile
particulare din zoni, va cregte interesul pentru terenurile din zoni etc.
- gospodiirirea deseurilor
Obiectivul nu are activitate productiva si nu genereazi deseuri.
- gospodirirea substantelor toxice si periculoase
Obiectivul proiectat nu are activitate productivé si nu foloseste sau produce substante toxice

periculoase.
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5.6.  Analiza financiari si economici aferenti realizirii lucririlor de interventie:
a) prezentarea cadrului de amalizi, inclusiv specificarea perioadei de referinti si

prezentarea scenariului de referinti;

PERIOADA DE REFERINTA

Perioada de referin{d reprezintd numirul de ani pentru care sunt furnizate previziuni in analiza
costuri-beneficii. Previziunile proiectelor ar trebui s& includi o perioada apropiati de durata de viata
economicd a acestora si destul de indelungatd pentru a cuprinde impacturile pe termenul cel mai
lung. Durata de viatd variaza in functie de natura investitiei. Intervalele de referint pe sector — in

baza practicilor acceptate la nivel international §i recomandate de Comisie — este furnizat mai jos:

Sector Interval de referinta Sector Interval de referinta
Energie 15-25 Strazi 25-30
Apa si mediul 30 Industrie 10
Cai ferate 30 Alte servicii 15
Porturi si
) 25
aeroporturi

Perioada de referinta pentru investitia aferenta acestui proiect este de 25 - 30 de ani.

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifici necesitatea si dimensionarea
investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;
Dezvoltarea infrastructurii rutiere prin lucrari de refacere a striziiva avea un impact

pozitiv la dezvoltarea economico si sociala a regiunii, prin:

v'valorificarea superioara a potentialului economic a zonei prin asigurarea accesului la
proprietétile private adiacente strizii;

v'ameliorarea conditiilor de mediu prin diminuarea distrugerilor ficute de participantii la
trafic;

¥'crearea de noi locuri de munca;

Zona studiata prezinta o deosebita importanta din punct de vedere economic, social si din

punct de vedere al dimensiunii, diversitatii, resurselor naturale si umane pe care le detine.
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¢) analiza financiari; sustenabilitatea financiara;
Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta

Ordonatorul principal de credite este PRIMARIA MUNCICIPTULUI SLATINA.
In conformitate cu devizul general al proiectului costul total al investitiei se ridica la

913.009,83 leicare include TVA. Investitia este estimata pe o perioada de 4 luni de la data
contractarii cu contractantul declarat castigator conf, prevederilor Legii 212/2002 cu modificarile si
completarile ulterioare. Orizontul de timp ales pentru realizarea analizei financiare este de 21 de ani
conform recomandarilor (minim 20 ani) din Documentul de lucru nr. 4 — ,Orientari Privind
Metodologia De Realizare A Analizei Cost- Beneficiu”, elaborate de Comisia Europeana.
Prin realizarea investitiei, se doreste:

e valorificarea superioara a potentialului economic a zonei prin asigurarea accesului la proprietitile
particulare si obiectivele sociale i economice si legitura cu alte retele rutiere;

e ameliorarea conditiilor de mediu prin diminuarea distrugerilor ficute de mijloacele de transport;

e crearea de noi locuri de munca;

Beneficii socio-economice asteptate:

In timp ce reducerea costurilor de operare a vehiculelor pot fi evaluate din punct de vedere
monetar, beneficiile externe nu pot fi estimate cu acuratete in valori monetare, aceste beneficii sunt
urmatoarelee:

- reducerea nivelului de zgomot: acest efect este dificil de estimat, desi se poate presupune in mod
rezonabil ca zgomotul cauzat de autovehiculele ce folosesc strizi cu un sistem rutier nou se va situa
sub nivelul zgomotului generat de traficul care se produce pe o strada aflati aflati intr-o stare
proasta.

- Scaderea nivelului de poluare a aerului: literatura de specialitate atesta faptul ca emisiile de
compusi organici volatili, monoxid de carbon si oxizi de azot scad pe masura ce viteza de deplasare
a autovehiculelor creste in timp ce oxizii de sulf raman la acelasi nivel. Deoarece reabilitare a striizii
existente permite marirea vitezei de deplasare a autovehiculelor se poate presupune in mod
rezonabil ca proiectul va avea un impact pozitiv in ceea ce priveste reducerea poluarii aerului

- Schimbari climatice: estimarea impactului proiectului asupra schimbarilor climatice ar avea mai
degraba un caracter speculativ, decat realist, desi un lucru este cert: reducerea consumului de
combustibil contribuie la reducerea emisiilor de CO, echivalent, in timp ce lucrarile de constructii si
cele de intretinere vor genera emisii suplimentare de CO, echivalent. Deoarece este dificil de

estimat in ce masura primul efect il compenseaza sau nu pe al doilea, vom presupune ca diferenta
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este neglijabila. Cu toate acestean evidentele empirice ce au avut drept scop examinarea relatiei
dintre volumul comertului, deschiderea spre comert si cresterea economica in regiunile cu
infrastructura moderna indica un efect pozitiv al primelor doua cauze asupra cresterii economice.

Proiectul nu este unul generator de venituri, nu vor fi beneficii financiare, insa se urmareste
obtinerea de beneficii socio-economice.

Analiza financiari, inclusiv calcularea indicatorilor de performanti financiari: fluxul

cumulat, valoarea actuald netii, rata internii de rentabilitate si raportul cost-beneficiu.

Efectuarea analizei economico-financiare se bazeaza pe urmatoarele ipoteze:

1. Valoare reziduala
Se ia in considerare pentru a se calcula rata interna de rentabilitate financiara a investitiei si a
capitalului. Se calculeaza cu formula:
Vr=Vix (1-Gu/100)
Unde, Vr=valoarea reziduala
Vi= valoarea de inventar a mijlocului fix
Gu= gradul de uzura a mijlocului fix estimat peste orizontul de timp propus
Vi =913.009,83lei
Considerand ca dupa 30 de ani uzura strizii este totala (100%), raportat la orizontul de timp
pentru care se face analiza minus perioada de realizare a investitiei de 2 ani, vom obtine valoarea
Gu = 60, deci valoarea reziduala va avea valoarea de:
Vr= 913.009,83x (1-63.33/100)
Vr =334.801lei
3. Avand in vedere conditiile de exploatare si intretinere a striizii din Romania, pentru a se
realiza o optimizare a costurilor de exploatare este necesar sa se opteze pentru distribuirea costurilor
de exploatare pe intreaga durata normala de functionare, de 30 de ani:
In repartizarea costurilor de operare in varianta de exploatare preventive, in care o pondere mai
mare se aloca pentru costurile de intretinere curenta, experienta arata ca acest model de exploatare
va induce reducerea costurilor cu intretinerea periodica cu cca. 10%, iar cele cu reparatiile capitale
cca. 15%.
4. Rata inflatiei luata in calcul are o evolutie pe orizontul de timp considerat prezentata in
tabelul de mai jos:

An 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Rata inflatiei(%) 4.60 3.60 3.00 2.60 2.40 2.30 2.00 2.00
index (an1=100) 100.00 103.60 106.70 109.48 112.10 114.69 116.97 119.31
An 2028 2029 2030 | 2031 2032 2033 2034 2035
Rata inflatiei(%) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
index (an1=100) 121.70 124.13 126.62 120.15 131.74 134.37 137.06 139.80
An 2086 | 2037 2038 2039 2040

Rata inflatiei(%) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

index (an1=100) 142.60 145.45 148.36 151.33 154.36

In analiza proiectului se vor folosi preturile constante, acele preturi ajustate tinand cont de rata
inflatiei si fixate la un an de baza.

5. Rata de actualizare utilizata pentru analiza finaciara (pentru determinarea indicatorilor de
performanta ai proiectului, adica valoarea neta actualizata financiara ~-VNAF si a ratei interne de

rentabilitate financiara RIRF) este de 8% in conformitate cu Documentul de lucru nr. 4 —
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ORIENTARI PRIVIND METODOLOGIA DE REALIZARE A ANALIZEI COST- BENEFICIU,
elaborate de Comisia Europeana si GHIDUL PENTRU ANALIZA COST -BENEFICI A
PROIECTELOR DE INVESTITII” elaborat de Profesor Massimo Florio al Universitatiide Studii
din Milano.

Evolutia costurilor de operare

Costurile de operare sunt date de costurile de intretinere a striizii pentru mentinerea acestora in
parametrii proiectati, pe toata durata de utilizare, precum si de costurile administrative.

In analiza economico-financiara se vor lua in calcul urmatoarele costuri de intretinere:

e Cheltuieli cu intretinerea curenta a podurilor, pe perioada de vara si respectiv cea de iarna,
cum ar fi spalatul si stropitul carosabilului, maturatul manual sau mecanizat al strizii, incarcatul
si transportul deseurilor, curatatul manual sau mecanizat al zapezii, imprastierera materialului
antiderapant, curatarea santurilor, plombare, decolmatare etc.

e Cheltuieli cu intretinerea periodica (lucrarile care se executa periodic pentru mentinerea
podurilor in conditii normale si exploatare si pentru asigurarea sigurantei in circulatie) cum ar fi
tratamente asfaltice, realizarea de marcaje rutiere etc.

Tinand cont de modelul ales pentru calculul costurilor de operare, precum si de rata de

aducere in preturi constante ale anului 2020, aceste costuri se prezinta astfel:
COSTURI DE OPERARE

Ani Costuri cu intretinerea curenta Costuri cu intretinerea periodica
2020 0,00 0,00
2021 2.289,56 0,00
2022 2.358,25 0,00
2023 2.419,56 0,00
2024 2.477,63 0,00
2025 2.534,62 0,00
2026 2.585,31 0,00
2027 2.637,01 0,00
2028 2.689,75 0,00
2029 2.743,55 0,00
2030 2,798,42 0,00
2031 2.854,39 15.470,00
2032 2.911,48 0,00
2033 2.969,71 0,00
2034 3.029,10 0,00
2035 3.089,68 0,00
2036 3.151,48 0,00
2037 3.214,51 0,00
2038 3.278,80 0,00
2039 3.344,37 0,00
2040 3.411,26 0,00

TOTAL 56.788,43 15.470,00

Sunt incluse in aceste costuri si cheltuielile de administrare, adica cele legate de salariile
personalului din directia tehnica a beneficiarului, precum si costurile administrative aferente, care se

va ocupa de gestionarea acestui drum.
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COSTURI Si CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

Ani Nr.angajati Cost/angajat Salariul anual Cheltuieli administrative
2020 0 15.000,00 - -
2021 2 15.540,00 31.080,00 20.000,00
2022 5 16.006,20 80.031,00 20.600,00
2023 5 16.422,36 82.111,81 21.135,60
2024 5 16.816,50 84.082,49 21.642,85
2025 5 17.203,28 86.016,39 22.140,64
2026 5 17.547,34 87.736,71 22.583,45
2027 5 17.898,29 89.491,45 23.035,12
2028 5 18.256,26 91.281,28 23.405,82
2029 5 18.621,38 93.106,90 23.965,74
2030 5 18.993,81 94.969,04 24.445,06
2031 5 19.373,68 96.868,42 24.933,96
2032 5 19.761,16 98.805,79 25.432,64
2033 5 20.156,38 100.781,91 25.941,29
2034 5 20.559,51 102.797,54 26.460,11
2035 5 20.970,70 104.853,50 26.989,32
2036 5 21.390,11 106.950,57 27.529,10
2037 5 21.817,92 109.089,58 28.079,69
2038 5 22.254,27 111.271,37 28.641,28
2039 5 22.699,36 113.496,80 29.214,10
2040 5 23.153,35 115.766,73 29.798,39

Sintetizand, costurile de operare, in preturi constante 2020, sunt prezentate astfel:

Ani Costuri de intretinere si reparatii sala:‘;;'i:il:r::‘;:u'eh TOTAL costuri anuale
2020 0,00 0,00 0,00
2021 2.289,56 51.080,00 53.369,56
2022 2.358,25 100.631,00 102.989,25
2023 2.419,56 103.247.41 105.666,97
2024 2.477,63 105.725,34 108.202,97
2025 2.534,62 108.157,03 110.691,64
2026 2.585,31 110.320,17 112.905,48
2027 2.637,01 112.526,57 115.163,59
2028 2.689,75 114.777,10 117.466,86
2029 2.743,55 117.072,64 119.816,19
2030 2.798,42 119.414,10 122.212,52
2031 18.324,39 121.802,38 140.126,77
2032 2.911,48 124.238,43 127.149,90
2033 2.969,71 126.723,19 129.692,90
2034 3.029,10 129.257,66 132.286,76
2035 3.089,68 131.842,81 134.932,49
2036 3.151,48 134.479,67 137.631,14
2037 3.214,51 137.169,26 140.383,77
2038 3.278,80 139.912,65 143.191,44
2039 3.344,37 142.710,90 146.055,27
2040 3.411,26 145.565,12 148.976,38

TOTAL 72.258,43 2.376.653,42 2.448.911,85

Indicatori financiari ca Rata Interna de Rentabilitate Financiara (RIRF), Valorea Neta
Actualizata Financiara (VNAF) si Raportul Beneficiu-Cost (B/C) sunt relevanti pentru analiza
eficientei investitiei si se vor calcula pentru varianta in care se realizeaza investitia.

Variabilele de lucru utilizate in analiza financiarasunt:

1. Orizontul de timp

Pentru proiectul de reabilitare a striizii din Municipiul Slatinaorizontul de timp este de
21 ani, acesta fiind ales conform recomandarii privind elaborarea analizei cost-beneficiu din
,,Ghidul pentru analiza cost ~beneficii a proiectelor de investitii”.
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2. Rata de actualizare folosita in analiza financiara este calculati conform Capitolului 2 al
ghidului mai sus precizat.
3. Valorea reziduala
Se ia in considerare pentru a se calcula rata interna de rentabilitate financiara a investitiei si a
capitalului. Se calculeaza cu formula:
Vr = Vix (1-Gu/100)
Unde, Vr= valoarea reziduala
Vi= valoarea de inventar a mijlocului fix
Gu= gradul de uzura a mijlocului fix estimat peste orizontul de timp propus
Vi =913.009,83lei
Considerand ca dupa 30 de ani uzura strazii este totala (100%), raportat la orizontul de timp
pentru care se face analiza minus perioada de realizare a investitiei de 2 ani, vom obtine valoarea
Gu = 60, deci valoarea reziduala va avea valoarea de:
Vr= 913.009,83x (1-63.33/100)
Vr =334.801lei
Pe baza acestor variabile de lucru si luand in considerare valoarea totala a investitiei, care
include suma costurilor eligibile si neeligibile din bugetul proiectului, s-au calculate:
- VNAF/C = valorea neta financiara actualizata, calculate la total valoare investitie
- RIRF/C = rata rentabilitatii interne financiare calculate la total valoare investitie,
Ale carei valori sunt prezentate in tabelele urmatoare:

. e = Costul de Costuri de Valoarea Fluxul net de I
Ani Venituri capital operare reziduala numerar veniturinets
(1) (2) (3) (4) (5)=(11-(2)-(3)+(4) |  (6)=(1)+4)-(3)
2020 0,00 913.010 0,00 0,00 -913.009,83 0,00
2021 0,00 0,00 53.369,56 0,00 -53.369,56 -53.369,56
2022 0,00 0,00 102.989,25 0,00 -102.989,25 -102.989,25
2023 0,00 0,00 105.666,97 0,00 -105.666,97 -105.666,97
2024 0,00 0,00 108.202,97 0,00 -108.202,97 -108.202,97
2025 0,00 0,00 110.691,64 0,00 -110.691,64 -110.691,64
2026 0,00 0,00 112.905,48 0,00 -112.905,48 -112.905,48
2027 0,00 0,00 115.163,59 0,00 -115.163,59 -115.163,59
2028 0,00 0,00 117.466,86 0,00 -117.466,86 -117.466,86
2029 0,00 0,00 119.816,19 0,00 -119.816,19 -119.816,19
2030 0,00 0,00 122.212,52 0,00 -122.212,52 -122.212,52
2031 0,00 0,00 140.126,77 0,00 -140.126,77 -140.126,77
2032 0,00 0,00 127.149,90 0,00 -127.149,90 -127.149,90
2033 0,00 0,00 129.692,90 0,00 -129.692,90 -129.692,90
2034 0,00 0,00 132.286,76 0,00 -132.286,76 -132.286,76
2035 0,00 0,00 134.932,49 0,00 -134.932,49 -134.932,49
2036 0,00 0,00 137.631,14 0,00 ~137.631,14 -137.631,14
2037 0,00 0,00 140.383,77 0,00 -140.383,77 -140.383,77
2038 0,00 0,00 143.191,44 0,00 -143.191,44 -143.191,44
2039 0,00 0,00 146.055,27 0,00 -146.055,27 -146.055,27
2040 0,00 0,00 148.976,38 334.800,70 185.824,33 185.824,33
TOTAL 0,00 913.009,83 2.448.911,85 334.800,70 -3.027.120,98 -2.114.111,15
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VNA A VENITURILOR | VNA A COSTURILOR VNA TOTALA A VNA TOTALA A VNAFIC
NETE NETE DE CAPITAL COSTURILOR BENEFICIILOR
(N (8) (9) (10) (11)
-1.188.053,61 845.379,47 163.899,09 2.197.332,17 -2.033.433,08
[ RIRF/C = 0,11
VNA TOTALA A COSTURILOR 163.899,09
cB= - 0,07
VNA TOTALA A BENFICIILOR 2.197.332,17

Rezultatele obtinute in urma analizei financiare arata ca investitia nu este profitabila din
puct de vedere financiar, ca proiectul necesita finantare.
Considerand doar contributia proprie la costurile de capital ale proiectului, adica luand in
calcul valoare costurilor eligibile ale investitiei s-au calculat:
- VNAF/K = valorea neta financiara actualizata, calculate la total valoare investitie
- RIRF/K = rata rentabilitatii interne financiare calculate la total valoare investitie,
Se observa ca este necesar ca fluxul de numerar sa fie sustinut prin alocari bugetare anuale de

la bugetul local, pentru susutinerea financiara a costurilor operationale. Pentru a determina daca

proiectul trebuie realizat, este necesar sa se tina cont de impactul sau social si economic.

d) analiza economica; analiza cost-eficacitate;
Avénd in vedere cd investitia publica are un cost mai mic de 50 milioane euro, nu a fost
realizatd. Beneficiile socio-economice ale proiectului sunt mai mari decét costurile, acesta fiind un

proiect de utilitate publica.

¢) analiza de riscuri, miisuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Analiza de risc constd in studierea probabilitaii ca un proiect si dobandeasci o performanti
satisfacdtoare in termenii ratei interne a rentabilitafii sau a valorii actuale nete, precum si studierea
variabilitétii rezultatelor comparativ cu cea mai buni estimare anterioars.

Procedura recomandata pentru evaluarea riscurilor este ca in primul rind si se efectueze o
analiza a senzitivititii, adicd a impactului pe care schimbirile previzute in variabilele ce determini
costurile si beneficiile il pot avea asupra indicatorilor financiari si economici calculai, iar in al
doilea rand studiul distributiilor probabile ale variabilelor selectate i calcularea valorii previzute a
indicatorilor de performanta ai proiectului.

Modul cel mai adecvat de prezentare a rezultatului este exprimarea in termenii distributiei
probabile sau probabilitatii cumulate a ratei interne a rentabilititii si a valorii nete actualizate in
intervalul rezultat de valori.

Existd proiecte cu riscuri nalte dar cu beneficii sociale ridicate, dar si proiecte cu riscuri

mici Insd cu beneficii sociale reduse.
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In cazul acestei investitii, deoarece scopul realizarii ei nu este obtinerea de profit, analiza de

risc i sensitivitate a investitiei nu identifica riscuri majore si probabilitatea de producere a lor este

redusa si apropiaté valorii de refering3.

Investitia are beneficii sociale ridicate prin cresterea gradului de civilizatie, respectiv prin

refacerea strizii existent.

Fiecare proiect are riscuri in implementare i operare, mai mari sau mai mici, importanti

acestora evidentiindu-se functie de impactul produs.

Cine este
. . . . - il de
Categoria de risc Descriere Consecinte Eliminare respon.sabll d
gestiunea
riscului
Riscuri tehnice si tehnologice
Consecinte pentru
ambele parti. Pentru
executantii lucrarii
stcul‘ cste atat fizic Ci-lt §i | venituri reahz'ate $1 | Beneficiarul nu va efectua plata
. .. | operational si se refera la | profituri pierdute. | , .. . . .
Receptie investitie | .~ . . .. . . | intregii contravalori a lucririi | Investitorul
intirzierea executdrii | Pentru beneficiari . s
. e ,n - " .. | pénd lareceptia investitiei
receptiel investitiei intarziarea  inceperii
utilizarii strdzii, cu
toate consecintele ce
decurg din aceasta.
Riscul ca resursele necesare . .
; - - R . . . | Executantul poate gestiona riscul
implementirii proiectului sa | Cresteri de cost si in . . -
. ~ . prin contracte cu specificatii
coste mai mult dect s-a | unele cazuri efecte . ..
Resurse necesare .. . . . . ferme, cu clauze specifice privind
. . anticipat, si nu aibe o calitate | negative asupra . i . = | Executantul
implementarii - s L asigurarea calitdfii materialelor. In
corespunzitoare sau si fie | calitatii servicilor o
o G oa N . parte aceasta poate fi rezolvatd gi
indisponibile in cantititile | furnizate - ;
in faza de proiectare
necesare
Calitatea proiectarii gi/sau a
lucrérilor sd fie | Cresterea costului cu | Investitorul poate gestiona riscul
Intrefinere §i | necorespunzitoare avand ca | efecte negative asupra | prin clauze contractuale de Tnvestitorul
reparare rezultat  cresterea  peste | utilizdrii  sistemului | garantie a lucririlor efectuate de
~ anticipiri a costurilor de | rutier al strizii executant
intrefinere §i reparatii
Executantul nu are | Imposibilitatea . . . .
. . . N . . Investitorul examineaza in detaliu
Capacitate capacitatea tehnica necesard | beneficiarului de a - C . S
g . . capacitatea tehnica si financiard a | Executantul
tehnicd pentru executarea lucrdrilor | realiza refacerea .
. . e . executantului
de realizare a investitiei strizii existent
Solutii tehnice | Solutiile tehnice propuse nu | Toate beneficiile | Investitorul poate gestiona riscul
vechi sau | sunt corespunzitoare din | estimate sunt mult | prin clauze contractuale | Investitorul
inadecvate punct de vedere tehnologic diminuate referitoare la calitatea lucrarii
Verificarea permanenta pe faze a .
p P ¢ Resposabilul cu
. . TN . | personalului .
Faza de receptie | Risc de neaprobare a | Intarzieri in darea in . darea in uz a
finala a lucrarii receptiei finale uz a striziimodernizat N EHecne strizii  locale
Verificarea tuturor fazelor de .
. modemizate
constructie
Riscul de aparitic a
unui eveniment care
Z . . . en i i tu fazel .
Faza de Risc de intretinere genereaza costuri Venﬁcarc?a turor elor de Investitoral
exploatare suplimentare de | constructie
intretinere datorita
executiei lucrarilor
Aparitia unui | Investitorul va analiza situatia
. _ im ta impreun 1 .
Faza de Risc de calamitati eveniment  ce Va | Bparuia Impreuna cu Organcle |y o eon
exploatare genera costuri | abilitate din cadrul guvernului sau
suplimentare de | ISU
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intretinere si pentru
aducerca la  starea
initiala a strizii
Riscuri financiare

Riscul ca finantatorul si nu

Investitorul va analiza cu mare

. poata asigura resursele | Lipsa finantarii pentru . . .
Finantare . . ~ . atenfie angajamentele financiare .
. . financiare atunci cind | continuarea sau . Investitorul
indisponibildi N . . . e ale sale si concordanfa cu
trebuie §i Tn cuantumuri | finalizarea investifiei . e
. programarea investifiel
suficiente
Evaluarea .
. - . f . | Investitorul nu poate . - ..
incorectd a | Valoare investitiei §i . Investitorul va utiliza propriile
P e . asigura finantarea . .
valorii investifiei | costurile de operare sunt investitiei si resurse financiare pentru a se | Investitorul

§i a costurilor de
aperare

subevaluate

functionarea sistemului

acoperi costurile suplimentare.

Executantul va cauta un

Valoarea reald a plitilor, in | Diminuarea in termeni | mecanism corespunzitor pentru Investitorul
Inflatia timp, este diminuati de | reali a  veniturilor | compensarea inflatici. Investitorul

Hmp, . 3 ~ | Executantul

inflatie realizate de executant va accepta clauze de indexare in

contract
Riscuri institutionale

Modificarea ercs);:::tulz? pr:: ilflirlcurség Impact negativ asupra Veniturile investitorului trebuie sa
cuantumului P - g pact neg asup permitd acoperirea diferenfelor .
F——— si 1mp‘021tare general si se yemtu_nlor ﬁpanmare ale nefavorabile, pana la un cuantum Investitorul
taxelor .schlm‘pe n defavoarea | investitoruli stabilit intre parii prin contract.

investitorului

Daca facilitatea se bazeazi

pe un sprijin complementar Investitorul va  incerca si Investitorul  si
Retragerea autoritatea guvernamentald | Consecinfe asupra | redreseze financiar proiectul din o s $

& g p PH ceilalti

sprijinului va retrage acest sprijin | surselor de finantare a | surse proprii dupa schimbirile ce beneficiari  ai
guvernamental afectind negativ proiectul | proiectului afecteazd in mod discriminatoriu . .

N P . . proiectului

(in cazul activarii clauzei proiectul

de salvgardare de citre UE)

Riscuri legale

Riscul schimbirilor

legislative si a politicii

autoritati . .

uver;?nll(;;tale care nu ot O crestere semnificativa

fgiu anticipate la s afea in costuri operafionale | Lobby politic pe langa autorititile
Schimbdri pate ale investitorului si/sau | publice de la nivelurile superioare

contractului §i care sunt 3 P P
legislative/de . . - | necesitatea de a efectua | cu scopul ca actele normative cu | Investitorul

e adresate direct, specific si S . . . .

politicd cheltuieli de capital | impact asupra proiectului s

exclusiv proiectului ceea ce

pentru a putea raspunde

conduce la costuri de o
. . acestor schimbri

capital sau operationale

suplimentare din partea

investitorului

raméni neschimbate
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6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(ii) optim(i), recomandat(i)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilititii si riscurilor

In analiza optiunilor s-a pornit de la faptul ca proiectul, intrind in categoria bunurilor
publice are doud caracteristici principale: este nonexclusiv (este imposibil sau extrem de anevoios
sa fie Tmpiedicatd utilizarea lui de catre anumiti consumatori) si nonrival (prin faptul ca nu se vor
percepe taxe si deci existd mai mulfi consumatori care si obtinad beneficii de pe urma utilizirii
acelui bun public 1n acelasi timp i la acelasi nivel al ofertei).

Cu alte cuvinte beneficiile sociale sunt aceleasi pentru toti locuitorii, nefiind perceputi o

taxd pentru folosirea drumului, nu este nevoie de analiza cererii.

Varianta zero — varianta fiird investitie

Situatia precard a strazii de pe raza Mun. Slatina, au creat o serie de efecte negative. Strizile
studiate se prezinta la nivel deimbraiciminte asfaltici degradat.

Traficul auto se desfasoara greoi mai cu seama in anotimpul rece si in perioadele cu
precipitatii abundente.

Sub actiunea traficului si a factorilor climatici, suprafata strizii locale s-a degradat,
prezentand defectiuni grave (valuriri, gropi, fagase, praf vara si noroi in perioadele ploioase), ceea
ce face ca in timpul primaverii si toamna circulatia vehiculelor si a pietonilor sa fie ingreunata.

Datorita inconvenientelor enumerate circulatia vehiculelor si a pietonilor se desfasoara
necorespunzator din punct de vedere al sigurantei si confortului, necesitand reabilitare astrizii
locale prin asfaltare.

Reabilitare aacestei strdzi va determina imbunatatirea circulatiei, cresterea calitatii
serviciilor publice si facilitarea accesului persoanelor si autovehiculelor.

Varianta intrefinerii periodice, prin balastare, a strazilor analizate nu ar rezolva problemele
de fond, degradarile vor aparea la scurt timp datorita stagnirii apelor. in ansamblu, aceasti varianti
ar fi mai pufin costisitoare fata de asfaltare pentru moment, dar fir rezultate pe termen mediu si
lung.

Primaria Municipiului Slatina, analizind necesitdtile comunititii privind starea striizii
loacale aflate in administrare, a stabilit ca prioritati pentru dezvoltarea ulterioars a zonei proiectul

de reabilitare a unei strizi in lungime totala de 302,0 m.
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Varianta medie — varianta cu investitie medie
Se vor continua lucririle de intretinere §i reparare a STRAZII din Municipiul Slatina
conform indicativului AND 554-2002, in limita fondurilor disponibile, astfel:
e Inlaturarea denivelarilor si figaselor;
o Intretinerea platformei drumului.
e Tratamente bituminoase simple
e Grebalarea pietrei alergatoare si asternerea ei pe drum
e Astuparea gropilor si a fagaselor cu material pietros
e Scarificarea si reprofilarea, cu sau fara cilindrare, cu sau fara material pietros de adaos.
e Curatarea platformei drumului de noroiul adus de vehicule de pe strizile laterale, de
materiale aduse de viituti (podmol, stanci, anrocamente, arbori, etc),
e Tratarea burdusirilor, a unor tasari locale
e Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala sau mecanizata
e Taierea damburilor
e Completarea cu pamant, balast, etc.
e Nivelarea la cota
o Curatirea acostamentelor in dreptul parapetelor directionale
o Taieri de cavalieri si corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu
e Eliminarea gropilor sau a adanciturilor prin acoperirea cu materiale din categoria celor din
care acestea au fost executate initial etc.
¢ Intretinerea santurilor si a rigolelor:
¢ Curatirea santurilor, a rigolelor, a canalelor si a podetelor
e Decolmatarea sau desfundarea santurilor, rigolelor, a santurilor de garda, a canalelor de
scurgere
e Eliminarea rupturilor locale, a tasarilor si a crapaturilor, refacerea rostuirii la santuri si
rigole pavate
Adopténd aceastd solutie rezultatele vor fi, de reguld, de calitate redusi deoarece nu se
dispune de fonduri alocate in mod suficient. Mai mult ca sigur ci aceste fonduri vor fi folosite
ineficient. La scurt timp dupé finalizarea acestui tip de lucrari apar degradiri multiple — gropi,
fagasuiri, deniveldri — ca urmare a stagnrii indelungate a apelor din precipitatii. O reparare repetati

prin aceste procedee de intretinere nu are viabilitate tehnici si economici. De aceea recomandim
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alegerea unei solutii constructive eficiente i moderne, care si fie capabili a rezista timpului, climei
si traficului.

in al doilea rind nu se poate asigura controlul executiei lucririlor, cu mijloace adecvate,
receptia lucrdrilor fiind asiguratid de un nespecialist — functionar al autorititilor locale. Starea
necorespunztoare a strizii conduce la o insatisfactie sociald a locuitorilor si la o inhibare
economicd. O altd urmare negativa va fi mentinerea economiei zonale la o cotd scizuts, cresterea
somajului, lipsd de interes a potentialilor investitori si alungarea, in cele din urmi a investitorilor

actuali.

Varianta maximd — varianta cu investitie maximd

Reabilitare a_va_consta_in_realizarea unei structuri rutiere permanente, corectarea

profilului_longitudinal si transversal, asigurarea si_prelucrarea_apelor pluviale, asigurarea

sigurantei circulatiei.

Realizarea acestor cdi de acces reabilitate §si modernizate pentru locuitorii Municipiului
Slatina va avea influente benefice imediate asupra ridicarii standardelor in vigoare privind
conditiile igienico-sanitare ale locuitorilor si a activitétilor productive ce se desfisoari in zona.

Desi la prima vedere acest scenariu pare mai costisitor atit din punct de vedere financiar cét
si ca duratd, pe termen mediu si lung vor apdrea avantajele economice, sociale si de mediu, care
vor contribui la atingerea obiectivelor stabilite i la micsorarea decalajelor dintre Romania si tarile
dezvoltate ale UE.

Reabilitarea striziiVEDERIIdin Municipiul Slatinaimplica urmatoarea structura rutiera,
astfel: structura rutierasupla din beton asfaltic aleasa de catre proiectant pe baza expertizei tehnice
si a traficului.

In analiza alternativelor optime de realizare a reabilitiriistriziise vor studia 2 variante
constructive pentru realizarea structurii rutiere, respectiv:

Scenariul I - Suprastructura din beton asfaltic cu urmitoarea alciituire:

Structura rutierd pentru reabilitarea imbrdacdmintii asfaltice va avea urmdtoarea alcituire:

- fundatie existentd din balast de minim 20 ¢cm

- imbraciminte asfalticd existentd — 10 cm grosime medie conf. Studiu geotehnic
- frezare imbriciminte asfaltici existentdi - 4 cm
- strat de legituri din BAD22,4 — 6 cm

- strat de uzuri din beton asfaltic BA16 — 4 cm
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Sistem pietonal — trotuare:

- 10 cm fundatie din balast amestec optimal
- 10 cm dali din beton clasa C12/15
- 3 cm beton asfaltic BA8

Scenariul II - Suprastructura din beton de ciment cu urmiitoarea suprastructuri:

Structura rutierd pentru reabilitarea imbréicdmintii asfaltice va avea urmdtoarea alcituire:

- fundatie existentd din balast de minim 20 cm

- Imbrécaminte asfalticd existentd — 10 cm grosime medie conf. Studiu geotehnic
- frezare imbriciminte asfaltici existentd - 10 cm

- strat de poza din nisp — 3 cm

- strat de uzuri din beton rutier BcR4,0 — 20 em

Avantajele aplicarii Scenariului I:

e costuri de realizare medii;

e costuri de intretinere mici;

e durata de executie medie;

e asigura confortul si siguranta utilizatorului;

e reducerea gradului de poluare.

e imbracamintea asfaltica este o imbracaminte supli, amortizeaza actiunea dinamica a
vehiculelor;

e este usor de reparat;

e permite utilizarea unor tehnologii moderne pentru executie si intretinere;

¢ imbracamintea bituminoasa se da in circulatie imediat dupa terminarea executiei;

e asigura scurgerea rapida a apelor pluviale;

* se asigura o planeitate buna a parti carosabile atat in calea curenta cat si pe poduri;

e imbracamintea asfaltica se preteaza la declivitati mai mari de 7%.

Dezavantajele aplicarii Scenariului I:

e durata medie de viata este de 25 ani.

Avantajele aplicarii Scenariului II:

e durata de viata mare (30 ani);

e permeabilitatea mica a sistemului rutier.
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Dezavantajele aplicarii Scenariului II:

costuri foarte mari de executie;

e costuri foarte mari de intretinere;

e perioada mare de executie;

e un confort mai redus in trafic;

e imbracamintea din beton de ciment se preteaza la declivitati mai mici de 7%.

e imbracamintea din beton de ciment se da in circulatie dupa o perioada de 28 zile;
® se asigura o planeitate scazuta a parti carosabile;

Analiza comparativa intre cele doua scenarii:

Scenariul I
< - e Scenariul 11
Criterii de analiza si selectie alternativa St Structura rutiera
crt. rutiera tip
elastica Hbze

1 Durata de exploatare mare/mica (5/1) 2 5

2 Raport pret investitie initiala / trafic satisfacut bun / slab (5/1) 5 3

3 Raport utilizare / aliniament sau curba da/nu (5/1) 5 3

4 Raport utilizare / temperatura mediu ambient bun/slab (5/1) 2 4

5 Raport rezistenta la uzura / trafic mare / mic 2 5

6 Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da /nu (5/1) 1 5

7 Poluarea in executie nu/da (5/1) 2 4

8 Poluarea in exploatare nu/da (5/1) 5 5

9 Avantaj/dezavantaj culoare in exploatarea nocturna (5/1) 2 5

10 Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta da/nu 3 3

11 Necesita adaptarea traficului la executie nu/da (5/1) 3 2

12 Durata mica / mare de la punerea in opera la darea in circulatie (5/1) 5 1

13 Necesita executia si intretinerea atenta a rosturilor transversal nu/da (5/1) 5 1

14 Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu (5/1) 5 1

15 Executia poate fi etapizata da/nu (5/1) 5 1

16 Riscuri de executie (5/1) 5 2

17 Corectiile in executie se fac usor/greu (5/1) 5 1

18 Confortul la rulare (lipsa rosturilor transversale) mare/mic (5/1) ] 1

0 Executia facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici,supralargiri foarte s .

mari) da/nu (5/1)
- Cresterea rugozitatii prin aplicarea de tratamente bituminoase se poate face da/nu s 5
(5/1)
21 Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (30 ani) mici / mari (5/1) 2 5
TOTAL 79 60

Punctaj realizat:
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- Structura rutiera tip rigid = 60 puncte;

- Structura rutiera tip supla = 79 puncte.

Fata de punctajul maxim — minim, care este 125 si respectiv 25, structura rutiera de tip
elastica = varianta optima, se califica realizand 79 puncte, fata de structurile rutiere de tip rigid,
care au obtinut 60 puncte.

6.2.  Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

Pentru asigurarea accesului §i desfisurarea traficului in conditii de siguranti a
circulatiei s-au analizat 2 variante:
Varianta 1 - varianta sistemului rutier suplu din beton asfaltic.

Varianta 2 — varianta sistemului rutier rigid din beton rutier.

din care expertul, proiectantul si beneficiarul sustine varianta 1.
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6.3.  Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totali a obiectivului de investitii, exprimati
in lei, cu TVA i, respectiv, firi TVA, din care constructii-montaj (C+M), in

conformitate cu devizul general;

Valoare TVA Valoare
Nr crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) {cu TVA)
Lei Lei Lei
TOTAL GENERAL 768.710,01 | 144.299,82 | 913.009,83
din care: C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1) 657.931,88 | 125.007,06 | 782.938,94

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente fizice/capacititi
fizice care si indice atingerea tintei obiectivalui de investitii - si, dupd caz, calitativi, in

conformitate cu standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare;

OBIECTIV STRADA VEDERII

Nr. crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli U.M. | Cantitate '(’Iellj) Va;::;re
1 2 3 4 5 6
1. EVALUARE STRADA + PARCARI / ACCESE
SUPRAFATA CU ASFALT EXISTENT
1 Reparatii zone afectate de retele - sapaturi mecanice - 40 cm - 15% mc 190 20 3.803
2 Reparatii zone afectate de retele - fundatie balast mecanic - 20 cm mp 475 20 9.507
3 Reparatii zone afectate de retele - baza piatra sparta mecanic - 20 cm mp 475 45 | 21.391
4 Frezare asfalt degradat - 4 cm mp 3.169 10 | 31.690
5 Strat de legatura - BAD22 .4 - 6 cm mecanic mp 3.169 60 | 190.140
6 Strat de uzura din BA16 - 4 cm mecanic mp 3.169 40 | 126.760
7 Marcaj rutier longitudinal mp 66 40 2,652
8 Marcaj rutier transversal mp 60 40 2.400
9 Ridicare la cota camine existente buc 29 850 | 24.650
10 Ridicare la cota guri scurgere existente buc 9 760 6.840
11 Ridicare la cota rasuflatori gaz existente buc 12 200 2.400
12 Demontare borduri mari cu recuperare - 10% m 70 18 1.258
13 Demontare borduri mari fara recuperare - 90% m 629 17 | 10.695
14 Borduri mari pentru incadrare parte carosabila 20 x 25 cm m 699 70 | 48.930
2. CANALIZARE PLUVIALA
15 Guri scurgere + gratar geiger buc 5| 1.200 6.000
16 Conducta tip PVC 160 mm pentru canalizare m 50 310 | 15.500
3. EVALUARE TROTUARE - asfalt
17 Terasamente - sapaturi mecanice - 10% mc 21 20 420
18 Terasamente - spargeri betoane - 90% mc 189 200 | 37.782
19 Fundatie din balast trotuare - 10 cm mp 1.050 13 | 13.644
20 Beton de ciment C12/15 - B200 - 10 cm mp 1.050 36 | 37.782
21 Mixtura asfaltica BA8 - 3 cm mp 1.050 32 | 33.584
22 Desfacere borduri mici fara recuperare m 474 13 6.162
23 Borduri mici 10 x 15 cm m 474 30 | 14.220
TOTAL STRADA VEDERII 648.209
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¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie
de specificul si tinta fieciirui obiectiv de investitii;
Principalii indicatori calitativi sunt:
- cresterea calitdtii zonei, a gradului de confort si siguranta pentru locuitorii municipiului;
- imbunétatirea aspectului estetic;

- reducerea degradarii zonei;

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimati in luni.

Durata estimata de realizare a investitiei este de 4 luni calendaristice.

64. Prezentarea modului in care se asiguri conformarea cu reglementirile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asiguririi tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

La elaborarea documentatiei au fost avute in vedere prescriptiile legislatiei generale si a
legislatiei de proiectare, hotdrari guvernamentale si ordonante dupa cum urmeaz3:

- legea 10/1995 — privind calitatea in constructii;

- legea 50/1991 — privind autorizarea executdrii constructiilor si unele misuri pentru
realizarea locuintelor.

- legea 125/1996 — privind modificarea si completarea Legii 50/1991;

- legea 137 /1995 — privind protectia mediului.

- HGR 112/1993 - privind componenta, organizarea si functionarea consiliutui de avizare
lucrari publice de interes national si locuinte sociale.

- HGR 51/1992 republicatd in 1996 privind unele masuri pentru imbunititirea activitatii de
prevenire si stingere a incendiilor.

- Ordin MLPAT 91/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare si a
confinutului documentatiilor prevazute de legea 50/1991.

- Ordin MAPPM 125/1996 pentru aprobarea procedurii de reglementare a activititilor
economice §i sociale cu impact asupra mediului inconjurator

- HGR 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism

- HGR 925 / 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnici de

calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
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- Ordin MLPAT 77/N/1996 - privind aprobarea indrumatorului pentru aplicarea
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si
a constructiilor;

- HGR 273/1994-privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora;

- HGR 261/1994 pentru aprobarea regulamentului privind conducerea si asigurarea calititii
in constructii, Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanti a constructiei,
Regulamentului privind urmdrirea comportirii In exploatare, interventie in timp si post utilizare a
constructiilor.

- Ordonanta 60/2001 — privind achizitiile publice;

- HG 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a OG 60/2001 ;

- Ordin MF 1013/873 — privind aprobarea structurii, continutului §i modului de utilizare a
documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publici de servicii;

- Ordin al MF si MLPAT 1014/874 — privind aprobarea structurii, continutului si modului de
utilizare a documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publicd
de lucriri;

- Legea 106/1996 — privind protectia civila;

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul
local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte
surse legal constituite

Lucrérile de reabilitare a striziise vor realiza din fonduri locale ale Primiriei Municipiului
Slatina.

7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1.  Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Certificatul de urbanism a fost emis de Catre ..oooeveevevrvvevvvvornnn. avand nr. ............ din

.....................

7.2.  Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliari

Studiul topografic a fost intocmit de citre o persoani autorizati.
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7.3. Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de

lege - Nu este cazul.

74.  Avize privind asigurarea utilititilor, in cazul suplimentiirii capacitiitii existente

Nu este cazul.

7.5.  Actul administrativ al autoritiitii competente pentru protectia mediului, misuri
de diminuare a impactului, misuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economici

S-a obtinut actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului

— Clasarea notificarii nir. ......eevevvreeeereereennns

7.6.  Avize, acorduri si studii specifice, dupi caz, care pot conditiona solutiile

tehnice, precum:- Nu este cazul;

a) studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de eficientd ridicati

pentru cresterea performantei energetice;- Nu este cazul.

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupi caz;

- Este prezentat in cadrul documentatiei.

¢) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;
Nu este cazul.

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;- Nu este cazul.

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei. - Nu este cazul.
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