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CAIET DE SARCINI
privind atribuirea contractului

Servicii Dirigentie de santier - servicii de supraveghere a santierului pentru proiectul
»» Extindere sistem de supraveghere video in Municipiul Slatina, judetul Olt".

INFORMATII GENERALE

Unitatea Administrativ Teritoriald a Municipiului Slatina, doreste implementarea proiectului
.Extindere sistem de supraveghere video in Municipiul Slatina , judeful Olt.

Obiectivele proiectului sunt:
Contractul privind ., Extindere sistem de supraveghere video in Municipiul Slatina va consta in:

a) executarea lucririlor de montare a refelei de fibra optica pe stélpii de iluminat public existenti
si proiectati aflati in proprietatea si administrarea Primariei Slatina.
b) executarea lucrérilor de montare a camerelor de supraveghere, de ultima generatie cu facilitati
deosebite in achizitia de imagini prin utilizarea tehnologiilor Megapixel si HDTV.
¢) executarea lucririlor de modernizare a dispeceratului central cu echipamente performante care
indeplinesc functii evoluate de Inregistrare si prelucriri de imagini.
In configuratia dispeceratului se instaleaza si serverul de aplicatii speciale de recunoastre a numerelor
autovehiculelor, portrete, numarare de persoane dintr-o incinta,
Pentru administrarea sistemului, precum si pentru analiza imaginilor inregistrate in dispecerat vor fi
dotate cu urmatoarele echipamente:
- statii de lucru tip PC
- monitoare TV profesioanale de mari dimensiuni impreuna cu interfetele de conectare in sistem.
Pentru asigurarea unei perioade de "back-up" de 30 minute, in cazul intreruperii sursei de energie
electrica, echipamentele vor fi alimentate din surse UPS dimensionate corespunzator.
Sistemul dispecer va fi prevazut cu o unitate de stocare externa de mare capacitate in vederea
arhivarii informatiilor inregistrate.
Camerele de supraveghere video ce urmeaza sa fie instalate in noul sistem, vor trebui si fie perfect
compatibile, asigurandu-se calitatea profesionala ale imaginilor captate si stocate la un nivel profesional.
Vor fi montate un numér de 63 camere video , ce vor prelua si inregistra imagini video atat pe timp
de zi, cat si pe timp de noapte, 24 de ore pe zi, 365 zile pe an.



1. DESCRIEREA GENERALA A SERVICIILOR SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET
DE SARCINI

Denumirea serviciilor: Servicii de Dirigentie de santier — servicii de supraveghere a santierului
- necesare proiectului , Extindere sistem de supraveghere video in Municipiul Slatina . judetul Olt,

Obiectul Achizitiei

Obiectul achizitiei il reprezinti prestarea serviciilor de dirigentie de santier — servicii de
supraveghere a santierului, prin diriginte de santier autorizat, in conformitate cu legislatia, standardele si
reglementirile tehnice in vigoare, pentru lueririle de C+M aferente proiectului ,, ,.Extindere sistem de
supraveghere video in Municipiul Slatina , judetul Olt.

Durata de prestare a serviciilor

Prestarea serviciilor de dirigentie se va realiza pe o perioadd de 6 luni (pe toatd durata de
executie a lucrérilor) de la data primirii ordinului de incepere a prestirii serviciului si pina la receptia la
terminarea lucrérilor.

Data de incepere a contractului de prestdri servicii care face obiectul achizitiei, decurge de la
semnarea contractului de ambele péarfi, constituirea garanfiei de bund execufie si primirea ordinul de
incepere a contractului, iar perioada de valabilitate a contractului se va incheia dupi incheierea procesului
verbal de receptie finald a lucriérilor.

In conditiile in care, din motive independente de vointa partilor, perioada de implementare a
proiectului se va modifica (prin prelungire sau reducere), pe bazi de act aditional incheiat cu autoritatea
contractant, contractul de servicii de supraveghere a lucrarilor va fi prelungit sau redus in mod automat
cu acelasi numar de luni, fird modificarea pretului acestuia.

2. CERINTE MINIME PRIVIND RESPONSARBILITATILE DIRIGINTILOR DE SANTIER

Responsabilitatile prestatorului (dirigintilor de santier) fatd de beneficiar pentru asigurarea
verificdrli punerii in operd corecte a lucrdrilor de constructii, sunt cele previazute in Ordinul
nr.1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, privind procedura de
autorizare a dirigintilor de santier.

Aceste responsabilitdti vor fi detaliate si completate cu responsabilititile rezultate din
documentatiile de execufie. caietele de sarcini si din contractele de antreprizi incheiate intre beneficiar
si antreprenori si vor fi incluse in prevederile contractului de servicii pe care autoritatea contractanta il
va incheia cu ofertantul castigitor.

Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in relatiile cu
Proiectantul, Constructorul, ISC si alte autoritati implicate in avizarea lucrérilor de executie.

Dirigintele de santier trebuie si verifice si s3 rispundi de realizarea urmatoarelor:

a) Verificarea conformitifii, din punct de vedere calitativ, a materialelor si produselor puse in lucrare
cu cerintele proiectului;

b) Verificarea respectarii cerintelor reglementate legal si tehnic privind atestarea si controlul calitétii,
privind utilizarea de produse noi;

c) Verificarea legalitatii executiei lucrarilor de constructii;

d) Verificarea conformititii documentatiei de executie cu reglementirile legale si tehnice specifice;

Dirigintele de santier isi va exercita atributiile in urmaétoarele faze tipice deruldrii executiei unui

obiectiv de investitii:
- Preconstructia lucrarilor;
- Executia propriu-zisi;
- Receptia la terminarea lucrérilor;
- Perioada de garantie;



Responsabilititile dirigintelui de santier vor fi cele previzute de legislatia in vigoare si cele

stabilite prin contract.

Dirigintele de santier va fi responsabil pentru urmétoarele activitatii in legaturd cu controlul de

executie lucrdri, dar nu limitativ:
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Responsabilitatile dirigintelui in perioada de pregitire a executiei lucririlor
verificd existenia autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire
la incadrarea in termenul de valabilitate;
verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism,
avizelor, acordurilor si ale proiectului;
studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute pentru realizarea
constructiilor;
verificd existenfa tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenfa studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize §i concordania dintre prevederile acestora;
verifici existen{a expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;
verificd respectarea reglementirilor cu privire la verificarea proiectelor de citre verificatori de
proiecte atestati si insusirea acestora de citre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
verificd dacé este precizati in proiect categoria de importanti a constructiei;
verificd existenta in proiect a programelor de faze determinante si le depune impreund cu
proiectantii de specialitate la ISC in vederea vizirii;
verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire speciald a comportdrii in exploatare
a constructiilor, daci aceasta va fi instituita;
preiau amplasamentul i reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice
sarcini;
participd, impreund cu proiectantul §i cu executantul, la trasarea generald a constructiei si la
stabilirea bornelor de reper;
predau ciitre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;
verifici existen{a "Planului calitafii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva;
verificd existenta anunfului de incepere a lucririlor la emitentul autorizatiei si la ISC;
verificd existenta panoului de identificare a investitiei, dacd acesta corespunde prevederilor
legale si dacd este amplasat la loc vizibil;

Responsabilititile dirigintelui in perioada de executiei lucririlor
urmiresc realizarea construcfiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale
proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementirilor tehnice in vigoare;
verifica existenta documentelor de certificare a calitafii produselor pentru constructii, respectiv
corespondenta calitétii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;
interzic utilizarea produselor pentru constructii fird certificate de conformitate, declaratii de
conformitate sau agrement tehnic;
interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente
tehnice la care avizul tehnic a expirat;
verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea asigurarii
nivelului calitativ previzut in documentatia tehnici §i in reglementérile tehnice;
verificd respectarea "Planului calitdfii”, a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectivi;
interzic executarea de lucriiri de citre personal necalificat;
participd la verificarea lucririlor ajunse in faze determinante;
efectueazd verificdrile previzute in reglementdrile tehnice, semneazd si stampileazi
documentele intocmite ca urmare a verificdrilor, respectiv procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc.;
admite la plata numai lucrérile corespunzitoare din punct de vedere calitativ;
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analizarea masurilor si testelor pentru orice lucrare ce devine ascunsi, inainte ca aceasta si fie
acoperiti,

masuritorile vor fi efectuate de citre Dirigintele de Santier impreuni cu reprezentantul
Constructorului. Dacd metoda de miasurare nu este clari, beneficiarul va notifica Constructorul,
prin intermediul Dirigintelui de Santier. Masurétorile se fac de regulé lunar. Pentru lucririle ce
devin ascunse masuritorile se fac la finalizarea acestora (in termen de maxim 5 zile de la
notificarea Constructorului), odati cu intocmirea procesului verbal de receptie calitativd a
lucrarilor ce devin ascunse. Dirigintele de Santier va dispune de dezvelirea acelor lucréri care
au fost acoperite fird a fi verificate ori de cite ori sunt necesare verificiri -::a.rllitative 51
calitative ale lucrérilor ce devin ascunse si va dispune refacerea lor daci este cazul. In cazul in
care cantitifile rezultate din masuritori diferd cantititi din documentatia tehnica, se impune
conformitatea acestor cantitifi de citre Proiectant, urmédnd ca ele si fie regularizate prin Note
de Comandd Suplimentard/ Renuntare compensate valoric si incadrate in capitolul Diverse si
neprevizute. Dispozitiile de santier si mdasuritorile ce fac obiectul Notelor de Comandi
Suplimentard/Renuntare vor fi confirmate de dirigintele de santier.

Interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru lucrdrile de la care reglementarile tehnice au
prevederi in acest sens.

Verificd respectarea cerinelor stabilite de Legea 10/1995 privind calitatea in constructii in
cazul efectudrii de modificiri ale documentatiei sau adoptirii de noi solutii care schimbi
conditiile initiale.

Urmareste respectarea programului de asigurare a calitatii la Constructor;

Dispunerea opririi executiei, demoldrii sau dupd caz refacerii lucrdrilor executate
necorespunzitore de citre executant;

in eventualitatea in care ritmul de executie nu respect, din motive imputabile Constructorului,
graficul de esalonare a lucririlor propus, Dirigintele de santier are obligatia de a notifica
Constructorului luarea de mdsuri imediate pentru recuperarea intirzierilor. Va informa
Beneficiarul asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de citre Constructor.
Decontarea lucrdrilor se va face pentru cantititile de lucrdri real executate, rezultate din
mdsuritori §i inscrise in Foile de atasament. Situatiile de plata se vor intocmii folosind prefurile
unitare si incadrarea lucrarilor in articole de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele anexi
la contract. Modul de méasurare a cantitatilor real executate va fi cel previzut in reglementarile
tehnice, In Caietele de sarcini sau in alte documente din contract.

Este interzisa executia si confirmarea lucrdrilor suplimentare fard a fi aprobate in prealabil de
citre Beneficiar prin acte adifionale. Decontarea lucrdrilor suplimentare se face pe baza
situatiilor de platd, elaborate pe baza preturilor unitare negociate pentru cantitétile
suplimentare, sau articole suplimentare. In cazul in care aceste prefuri se regisesc in oferta, ele
se consider ¢ au fost negociate.

asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in oper;

transmit cdtre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizirile proprii, ale organismelor
abilitate, precum si altor participanti la realizarea construcfiei privind neconformitétile si
neconcordantele apirute pe parcursul executiei;

informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii
de mésuri si, dupa caz, propun oprirea lucréirilor;

urmdresc respectarea de citre executant a dispozitillor si/sau a mésurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

verificd, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbdrii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrérilor;

anuntd ISC privind oprirea/sistarea executirii lucririlor de catre investitor/beneficiar pentru o
perioadd mai mare de timp, exceptind perioada de timp friguros, si verificA punerea in
siguranta a constructiei, conform proiectului;

anuntd ISC privind reluarea lucririlor la investifiile la care a fost opritd/sistatd executarea
lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptind perioada
de timp friguros;



27. preiau documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei
cu toate documentele previzute de reglementirile legale;

28. urmdresc dezafectarea lucrdrilor de organizare de santier si predau terenul defindtorului
acestuia.

29. Intocmirea rapoartelor lunare de activitate, care trebuie si contini informatii referitoare la
evolutia executiei lucririlor, calitatea acestora, protectia muncii si orice alte probleme care ar
afecta buna desfisurare a realizarii obiectului de investiii.

30. De asemenea raspunde in fata organelor de control si suporta toate sumele considerate ca fiind
incasate nejustificat precum si foloasele necuvenite stabilite.

2.3. Responsabilititile dirigintelui la receptia lucririlor

[y

asigurd secretariatul comisiei de receplie la terminarea lucrarilor i intocmesc actele de receptie;

2. urmdresc solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea
luerdrilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;

3. predau cétre investitor actele de receptie si cartea tehnici a constructiei dupd efectuarea receptiei

finale.

2.4. Responsabilititile dirigintelui de santier in perioada de garantie a lueririlor

1. Dupi receptia la terminarea lucririlor, dirigintele de santier urmireste rezolvarea problemelor
constatate de Comisia de Receptie si intocmirea documentelor de indeplinire a masurilor impuse
de acestea. Dirigintele de santier va urmadrii rezolvarea remedierilor in cel mult 90 zile de la data
receptiei, conform art.22 din HG.273/1994, HG 940/2006 si HG nr.1303/2007 pentru
completarea si modificarea HG nr.273/1994 precum si H.G nr. 343/2017;

2. Dacd executantul nu isi respectid obligatiile contractuale, dirigintele are obligatia de a-l1 soma
pentru a se inscrie in clauzele contractuale si dacd nici in acest caz executantul nu se
conformeazi, il va notifica si va propune beneficiarului executarea remedierilor cu

alt constructor, cheltuiala fiind suportata de constructorul care nu si-a indeplinit obligatiile.

2.5. Alte Responsabilitati

Dirigintele de santier va proteja interesele autoritifii contractante, de a asigura supervizarea la
timp si controlul calitafii si cantitafii luerdrilor pentru evitarea aparitiei neregulilor in constructie pe
parcursul lucrérilor.

Dirigintele de gantier va participa la toate intdlnirile organizate de constructorul lucrarii pe
santier cu reprezentanti ai Inspectoratului de Stat in Constructii in vederea verificiri executiei lucririlor
in conformitate cu proiectul tehnic avizat conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificérile ulterioare.

In perioada dintre receptia la terminarea lucririlor si receptia finald, urméreste rezolvarea
remedierilor cuprinse in anexa procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Dirigintele de santier are obligatia si organizeze un sistem de arhivare (digital si pe hirtie)
pentru a urmdri progresul lucririlor. Toate documentele si comunicarile legate de program vor fi
arhivate, iar sistemul de arhivare va fi pastrat in conformitate cu cerinfele institutiilor finantatoare §i cu
cerintele legislatiei din Romaénia. La terminarea acestor sarcini, dirigintele de santier va transfera
autoritifii contractante toate materialele din arhiva. Autoritatea contractanti are obligatia de a pistra i a
pune la dispozitia oriciror organe de control ale Statului Romdén, timp de minim cinci ani de la
finalizarea lucrarii orice document emis de diriginte §i beneficiar.

Activitatea Dirigintelui de santier va incepe in momentul semnirii contractului de lucrari si se va
finaliza la sférgitul perioadei de notificare a defectiunilor, pana la emiterea procesului-verbal de receptie
finala in conditiile legii roméne aplicabile.

Pe toati aceasti perioadd dirigintele de santier va trebui si obtind aprobarea prealabild a
autoritdfii contractante inainte de a lua orice misurd de mai jos, dar a nu se limita doar la acestea:

a) emiterea oricirui ordin de variatie a lucréarilor;
b) emiterea oriciirei variatii a scopului lucrarilor cu implicatii financiare;



¢) orice schimbare a scopului Jucrarilor;
d) efectuarea variatiilor cantititilor de lucriri care depasesc 5% din valoarea contractului de lucrari;
e) aprobarea unor subcontractanti prezentati de Constructor;
f) si aprobe orice extindere de timp a contractului;
g) si orice altd actiune asa cum sunt descrise in conditiile speciale ale contractului de lucréri;
Dirigintele de santier va participa la toate intilnirile organizate de constructorul lucridrii pe
santier cu reprezentanti ai Inspectoratului de Stat in Constructii in vederea verificdrii executiei lucréarilor
in conformitate cu proiectul tehnic avizat conform Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificarile ulterioare.
Responsabilititile previzute conform acord contractual - conditiile speciale, suprevizorul are
urmdtoarele sarcini principale:

(a)
(b)
(c)

(d)
(e)
®

(g)

(h)
(@
@
(k)
0]
(m)
(n)
(0)

(p)

emite ordine administrative citre antreprenor;

emite ordinul administrativ de incepere;

verifica, acceptd sau respinge programul de execufie al antreprenorului, inclusiv existenta
fizicd a resurselor necesare indeplinirii programului transmis;

aprobi sau respinge motivat documentatia de proiectare elaborati de cétre antreprenor;
verifica ritmul executiei lucrérilor;

verifica respectarea calitdtii echipamentelor si materialelor si metodele de punere in operd a
acestora;

respinge echipamentele, materialele sau lucrarile care se dovedeasca nu fi in conformitate cu
prevederile contractului;

participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;
mdsoard cantitifile de lucriri real executate;

se asigurd de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier;

emite modificari in conformitate cu prevederile contractului;

emite Certificate de plati in conformitate cu prevederile contractului;

emite decizii in conformitate cu prevederile contractului;

analizeazi revendicirile antreprenorului si ale beneficiarului;

asistd beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucrérilor §i de Receptie
Finala;

indeplineste celelalte sarcini ale supervizorului stabilite prin contract.

Completarea Jurnalului de Santier

Dirigintele de santier are obligatia de a deschide Jurnalul de Santier al lucrdrii si de a inregistra
zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, sd se dovedeasci foarte utile pentru
rezolvarea problemelor de orice naturd sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea aparea cu privire
la executia lucrérilor,

In Jurnalul de Santier Inspectorul va inregistra cu acuratete urmétoarele date i informatii:

lucrarile executate si locatia exacti;

echipamentele, materialele si forta de munca utilizate;

conditiile meteorologice;

evenimente aparute;

defectiuni aparute la echipamente i utilaje;

orice al{i factori generali sau particulari care ar putea afecta desfagurarea executiei luerarilor

Observatii privind responsabilitatile dirigintelui de santier
Dirigintele de santier isi va asuma rispunderea financiari in fata autoritiitii contractante,
in urmitoarele circumstante:
- Lucrdrile sunt semnificativ intdrziate §i astfel de intdrzieri ar putea fi evitate prin implicarea
dirigintelui de santier, sub orice forma;



- Calitatea lucrrilor este sub cerintele contractului si dirigintele de santier ar fi putut si
imbunatateasca prin actiuni de preintdmpinare sau in orice modalitate. Pe parcursul perioadei de
Notificare a Defectiunilor sunt constatate defectiuni, deficiente si neconformitati fata de cerintele
Contractului, iar acestea ar fi putut fi evitate prin directa implicare a dirigintelui de santier.

- Aparitia accidentelor in teren datorate misurilor de sdnétate si sigurantd necorespunzitoare luate
de cétre Constructor, accidente care ar fi putut fi evitate prin actiunea dirigintelui de santier;

- Daunele financiare produse beneficiarului din vina dirigintelui de santier se acoperd de citre
dirigintele de santier.

Dispozitiile de santier

Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului Tehnic, Caietelor de sarcini sau listelor
de lucrdri va fi facutd numai de catre Proiectant si va fi insusitd dacd este cazul de verificatorul
proiectului. Aceste modificari vor fi inaintate autoritifii contractante si constructorului sub forma de
Dispozitie de santier a Proiectantului. Dispozitia de santier si listele de cantitafi aferente acesteia vor fi
semnate de Proiectant, Diriginte de santier si Constructor. In cadrul acesteia se va fundamenta
necesitatea executiei respectivelor categorii de lucriiri §i se va identifica sursa de finantare. Dirigintele
de santier are obligatia de a urméri punerea in practicd, de citre Constructor, a Dispozitiilor de santier
emise de Proiectant. Toate dispozitiile de santier emise de proiectant vor fi numerotate si indosariate.

in cazul in care Dispozitiile de santier sunt emise ca urmare a nerespectarii prevederilor din
documentatia tehnicd de executie, lucrdrile prevéizute in acestea se vor executa pe cheltuiala
Constructorului.

Un raport de finalizare a lucririlor, inaintea receptiei la terminare lucririlor. Acesta va
mclude desenele conforme cu executia ale Proiectantului. Raportul va prezenta si activitdtile de
intrefinere/reparatie necesare a fi asigurate de catre beneficiar in perioada de garantie a lucrarilor, cu un
program de desfisurare a acestora. In cadrul acestui raport vor fi rezumate toate activitifile derulate in
cadrul activititii de supervizare a lucrérilor.

3. PERSONALUL TEHNIC
Pentru a garanta implementarea lucririlor de executie in termenii contractuali si pentru folosirea
in mod eficient a resurselor financiare, prestatorul va asigura in mod continu pe toati durata lucrérilor de
executie prezenta personalului angajat in contract la locul lucrarii.
In acest sens prestatorul trebuie sa asigure prezenta dirigintelui de santier atestat conform
Ordinului nr.1496/2011 pentru domeniul : 9.1- Retele electrice
- Diriginte de santier :
o Atfestat ca Diriginte de santier in minim domeniul/ subdomeniul 9.1 — Retele
electrice, conform Ordinului MDRT 1496/2011, meodificat si completat prin
Ordinul MDRT 3482/2013
o Curriculum vitae, unde va fi nominalizati si experienta profesionald a expertului,
CV-ul trebuie s aibd anexate, fird a se limita, recomandéri sau orice documente
similare din care sa reiasd indeplinirea functiei de supervizor/diriginte santier
lucriri Retele electrice;

4. OFERTA TEHNICA
Ofertantul are obligatia de a face dovada conformititii serviciilor cu cerintele prevazute in
caietul de sarcini.

In acest sens vor prezenta o descriere detaliatd a metodologiei si planului de lucru conceput
pentru prestarea serviciilor solicitate.



De asemenea se va prezenta metodologia de raportare si comunicare cu beneficiarul, indicdnd
inclusiv rapoartele pe care le va intocmi §i periodicitatea acestora.

Raportare
Rapoarte generale
Rapoartele mentionate in continuare vor acoperi toate activititile contractului de servicii si vor
puncta toate rezultatele obtinute de Prestator.
Acestea sunt urmatoarele:
* Raportul de inceput — in termen de 1 lund de la data de incepere a contractului de servicii. Acest
raport va cuprinde, pe ldnga activitdtile derulate, principalele constatiri ale Prestatorului privind situatia
existentd, problemele critice identificate si principalele misuri care se impun pentru rezolvarea acestora,
precum $i programul de activitate al Prestatorului. Orice modificidri ulterioare ale acestui program vor
trebui supuse aprobdrii Beneficiarului.
* Rapoarte trimestriale — in termen de 15 zile de la sférsitul fiecarei perioade de raportare, prezentind
activitatea desfasurata in perioada de raportare. Fiecare Raport trimestrial va cuprinde informatii despre:
- Progresul activitatilor individuale si termenul estimat de finalizare, precum si previziuni pentru
urmatoarea perioada de raportare;
- Probleme cheie pentru Beneficiar;
- Informatii referitoare la orice intirziere aparuti/previzionati a apirea;
- Orice alte probleme apdrute/previzionate si sugestii de rezolvare a acestor probleme.
- Toate rapoartele trimestriale vor face o distinctie clard intre activititile finalizate si cele in
progres $i vor aborda urmétoarele aspecte:
- Progresul de ansamblu: activitti legate de rezultatele definite, actiuni, planuri de lucru;
- Probleme intdmpinate si solutiile identificate sau neidentificate;
- Planuri de actiune si recomandari;
- Contributia expertilor;
- Solicitari, daca e cazul.
Se vor specifica obligatoriu care au fost documentele (rapoartele) produse pentru diverse activitati,
mentiondnd data inaintarii cdtre Beneficiar si data aprobirii de citre acesta. Pe perioada acoperita de
Raportul de inceput nu se solicitd Raport trimestrial.
* Raport final — cu 2 luni inainte de data finalizirii contractului de servicii; va {1 intocmit astfel incat sa
sublinieze implementarea generald a Proiectului, gradul de indeplinire a cerintelor Caietului de sarcini si
a obiectivelor contractului de servicii, problemele critice apdrute in atingerea obiectivelor specifice si a
obiectivului general, precum si recomandéri privind directii viitoare de dezvoltare.

Propunerea tehnici va cuprinde:
I. Metodologia de lucru in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini

- Se va prezenta Metodologia de prestare a serviciilor, care va cuprinde in mod exhaustiv
activititile necesare executirii contractului si indeplinirii tuturor obligatiilor prestatorului, asa cum sunt
acestea prevazute in cadrul Caietului de Sarcini.

= Se vor indica, la nivel de activitati si subactivitati, serviciile necesare a fi prestate si resursele
alocate (forta de muncd) pentru fiecare dintre acestea, precum si documentatiile/rapoartele ce vor fi
intocmite de prestator la sfarsitul fiecarei activitafi, daci este cazul, cu mentionarea termenului de livrare
citre beneficiar.

II. Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului

Ofertantul va prezenta lista cu personalul cheie propus, astfel:

Nr. ert. | Pozitia pentru care este propus expertul cheie | Nume/prenume expert
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Nota 1: Pentru personalul propus ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul Propunerii
tehnice CV-ul si toate documentele solicitate in cadrul caietului de sarcini.

I11. PLANIFICAREA SI GESTIONAREA ACTIVITATILOR din care s3 rejasi:

1. Planificarea adecvata a activititilor

2. Gestionarea adecvati a activititilor prin prezentarea metodologiilor de realizare a acestora in
corelatie cu aspectele cheie si cu riscurile si ipotezele identificate

3. Corelarea activitdtilor cu resursele mobilizate in cadrul contractului

4. Prezentarea responsabilitatilor personalului

MONITORIZARE SI EVALUARE
Indicatori de performanti
Pe parcursul derularii contractului, Beneficiarul va utiliza un sistem de monitorizare a
performantei Prestatorului, in scopul evaludrii si, daca este cazul, imbunatatirii acesteia, astfel incit si se
asigure realizarea intocmai i la timp a obiectivelor contractului de servicii.
Sistemul de evaluare se bazeazi pe calificative:
"foarte satisfacdtor” - performanta Prestatorului este conforma cu prevederile contractuale;
"satisfdcdtor” - performanta Prestatorului se conformeazi prevederilor contractuale; partile pot lua in
considerare discutarea/agrearea unor modalititi de mentinere, eventual crestere, a nivelului de
performanta;
“acceptabil” - performanta Prestatorului se conformeaza, in general, prevederilor contractuale, insa este
necesard identificarea unor masuri de imbundtatire;
"nesatisfacdtor” - performanta Prestatorului este inferioara prevederilor contractuale, impunind masuri
imediate de remediere;

"foarte nesatisfdcdior” - performanta Prestatorului este mult inferioard prevederilor contractuale,
autoritatea contractantd luind in considerare aplicarea clauzelor contractuale relevante (penalititi,
reziliere).

Pe durata de derulare a contractului, Beneficiarul si Prestatorul se vor intdlni lunar, la date
agreate in prealabil, pentru a trece in revista indicatorii de performanta cu privire la prestarea serviciilor
si pentru a discuta oportunititi de imbunititire continud a performantei. Evaluarea gradului de
indeplinire a indicatorilor de performanta va fi evidentiati in minuta intilnirii, document ce va fi semnat
de ambele pérti.

in situatia in care se constatd existenta unor neconformitdfi (corespunzitoare calificativelor
"nesatisfacétor” si "foarte nesatisficitor™), pértile vor agrea un plan de masuri fezabile in vederea
remedierii acestora.

Rezultate vizibile
+ Obiectivul de investitii este realizat si receptionat:
- Proces Verbal la Terminarea Lucrérilor
» Rapoartele solicitate in prezentul caiet de sarcini:

4.  Propunerea financiara
Oferta financiard va fi intocmitd in lei, cu evidenfierea separati a TVA-ului, preful ofertat
ramédndnd ferm, in lei, pe toata perioada de valabilitate a contractului, neexistind posibilitatea de
actualizare a prefului contractului pana la finalizarea implementirii proiectului.
Propunerea financiara se va prezenta conform formularului de oferta BAP PO02/F39 din
sectiunea formulare.



Plata se va realiza dupa cum urmeaza:

Etapa I - 90% din valoarea contractului de prestari servicii se va achita pe parcursul derulrii
contractului de lucriri , proporfional cu stadiul valoric realizat, respectiv situatii de lucriri confirmate si
acceptate de beneficiar.Livrabilele in baza cirora se va realiza plata sunt urmatoarele:

a) Rapoarte lunare de progres;

b) Certificatele intermediare de platd emise de diriginte dupa verificarea situatiilor de lucriri emise
de constructor;

c) Aprobirile Autoritatii Contractante aferente rapoartelor emise de citre prestatorul de servicii;

d) Plata se va efectua dupd atingerea urmitoarelor rezultate: - Progres inregistrat in derularea
lucririlor:

Etapa II - 10% din valoarea contractului de prestiri servicii se va achita in 14 zile de la data
indeplinirii tuturor obligatiilor asumate prin contract, si de la incheierea procesului verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor pentru care s-a prestat serviciul.

Livrabilele in baza carora se va realiza plata sunt urmétoarele:
a) Raportul dirigintelui de santier la terminarea lucrarilor;
b) Procesul verbal emis la terminarea lucrarilor semnat fara obiectiuni;

In cazul in care la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor sunt
consemnate deficiente necesare a fi remediate de executant, suma in cuantum de 10% se va plati
dupd remedierea acestora.

Garantia de buna executie aferentd serviciilor de dirigentie de santier se va elibera in termen de
14 zile de la expirarea duratei de garantie de bunid executie acordatd lucrdrilor in cauzd fara
obiectiuni.

5. Alte clauze
Autoritatea contractanti va pune la dispozitia ofertantului declarat cistigitor, dupd semnarea
contractului si oricum, inainte de inceperea lucririlor de execufie. documentafia de executie a
obiectivelor.
Autoritatea contractantd va pune la dispozifia dirigintelui/dirigintilor cu care va incheia
contractul, urméitoarele documente:
- Un exemplar din documentatia tehnica de executie
- Detaliile de executie
- Caietele de sarcini pe specialitati
- Un exemplar in copie al contractului de lucriri incheiat cu constructorul
- Avizele, acordurile si autorizatia de construire
Dirigintele/Dirigintii de Santier va/vor avea responsabilitatea asigurdrii unei legaturi eficiente
intre toate pérfile implicate. Acest lucru presupune intilniri ale Dirigintele/Dirigintii de Santier cu una,
mai multe sau toate parfile mentionate mai jos.
Beneficiar
Contractor
Proiectant
Inspectoratul de Stat in Constructii

Miisuri de tehnica securititii muncii si P.S.L

Prestatorul are obligatia de a respecta:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificdrile si completarile
ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executérii lucrarilor de constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea 319/2006 a securitatii si sdnatatii in munca, cu completarile si modificarile ulterioare;
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Hotérdrea nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare s1 expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
Hotérdrea nr. 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitifii in
constructii;
Hotdrarea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii
si instalatii aferente acestora, cu modificarile $1 completirile ulterioare (inclusiv HG nr.
343/2017);
Hotardrea nr. 1072/2003 privind avizarea de ciitre Inspectoratul de Stat in Constructii a
documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice,
cu modificarile ulterioare;
Hotararea nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;
Hotardrea Guvernului nr.808 din 14 ijulie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind
autorizarea laboratoarelor de analize si incercéri in activitatea de constructii;
HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a Dirigintilor de Santier;
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;
Legea nr. 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului;
Alte acte legislative aplicabile.

Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor

circulatie in vederea executirii de lucrdri in zona drumului public conf. Ord. Comun MT/MI nr.
411/1112-2000.

- Ordin MI nr.775/1998 — Norme de prevenire si stingerea incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice

de stingere.

Sef Serviciu ,
Cristiana Adriana Pitriscoiu
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