Municipiul Slatina
Primiria Municipiului Slatina APROB,

CAIET DE SARCINI
SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER
pentru proiectul *e-fncdrcare — proiect de dezvoltare a infrastructurii de alimentare a
vehiculelor cu energie electrica in Municipiul Slatina”

1. Introducere

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantd din documentatia pentru elaborarea si
prezentarea ofertei si contine indicatii privind regulile de bazi care trebuie respectate astfel Incat
potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica si oferta financiara corespunzator cu necesititile
autoritdtii contractante.

Caietul de sarcini contine cerintele de intocmire a propunerii tehnice, cerinte ce vor fi
considerate ca fiind minimale. Ofertele de servicii care nu satisfac cerintele caietului de sarcini vor
fi declarate oferte neconforme si vor fi respinse.

Organizarea si desfasurarea achizitiei se efectueaza potrivit legislatiei in vigoare, respectiv
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completérile ulterioare, H.G. nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea Contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 101/2016, privind remediile si caile de
atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publicd, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucriri si concesiune de servicii, precum §i pentru organizarea si
functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Municipiul Slatina, in calitate de beneficiar a semnat contractul de finantare nr.
6/GES/15.04.2020 privind proiectul "e-Incdrcare — proiect de dezvoltare a infrastructurii de
alimentare a vehiculelor cu energie electricd in Municipiul Slatina”, fiind finantat de Administratia
Fondului pentru Mediu in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd in
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct
de vedere energetic: stafii de reincarcare pentru vehicule electrice in municipiile resedinte de judef.

Autoritatea contractantdi Municipiul Slatina intentioneaza sa achizitioneze Servicii de
dirigenfie de santier pentru proiectul “e-Incdrcare — proiect de dezvoltare a infrastructurii de
alimentare a vehiculelor cu energie electricd in Municipiul Slatina”.

2. Contextul realizarii acestei achizitii de servicii

Conform documentului “Planul de Actiune pentru Mobilitatea Urbani”, realizat de Comisia
Europeand, mobilitatea urbana reprezinta o preocupare din ce in ce mai mare pentru cetitenii din
tarile Uniunii Europene. Conform expertilor Uniunii Europene, ariile urbane se afla in prezent in fata
catorva provociri precum: realizarea unui transport sustenabil din perspectiva mediului (emisii de
CO2 si alte tipuri de poluare chimica, zgomot etc) si competitiv in special in ceea ce priveste evitarea
blocajelor.

Programul privind reducerea emisiilor cu efect de serd prin promovarea infrastructurii pentru
vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic are drept obiectiv dezvoltarea



infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie electrica in scopul stimulérii utilizarii
autovehiculelor electrice si electrice hibrid plug-in.

Municipiul Slatina a semnat contractul de finantare nerambursabilid nr. 6/GES/din
15.04.2020 privind proiectul e-Inciircare — proiect de dezvoltare a infrastructurii de
alimentare a vehiculelor cu energie electrica in Municipiul Slatina”, avand ca sursa de finantare
Fondul pentru mediu.

2.1. Informatii despre autoritatea contractantd

UAT Municipiul Slatina, este o unitatea administrativ teritoriald la nivel local, cu sediul
Romaénia, municipiul Slatina, strada Mihail Kogélniceanu, nr.1, judetul Olt, cod postal 230080, avand
codul fiscal 4394811, e-mail: office@primariaslatina.ro, achizitii publice@primariaslatina.ro,
telefon +40 249439377, fax +40 249439336, pagina web: www.primariaslatina.ro.

Domeniul principal de activitate al autoritdtii contractante este reprezentat de servicii de

administrate publica generala.

2.2 Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea produselor

Primaria Municipiului Slatina, structurd functionald cu activitate permanentd, duce la
indeplinire hotarérile Consiliului Local si dispozitiile Primarului, solutionind problemele curente ale
colectivitatii locale si aplica prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Proiectul "e-Incircare — proiect de dezvoltare a infrastructurii de alimentare a
vehiculelor cu energie electrici in Municipiul Slatina” se va derula in Municipiul Slatina, judetul
Olt.

Valoarea totald a proiectului conform devizului general din proiectul tehnic este de
1.068.296,25 lei cu TVA, iar a prezentului contract este de 10.000,00 lei fira TVA.

Entitatea responsabilid de implementarea proiectului este Municipiul Slatina — Unitatea
Administrativ - Teritoriald Municipiul Slatina (astfel cum este precizatd in cadrul Contractului de
finantare) in calitate de Beneficiar.

Proiectul " e-Inciircare — proiect de dezvoltare a infrastructurii de alimentare a
vehiculelor cu energie electrici in Municipiul Slatina " vizeaza furnizarea si instalarea unui numar
de 5 statii de incarcare pentru vehicule electrice in 5 locatii aflate pe domeniul public al Municipiului
Slatina.

Obiectivele specifice care vor fi atinse prin implementarea proiectului sunt urmétoarele:

» Cresterea accesibilitatii populatiei la infrastructura pentru vehiculele de transport
rutier nepoluant din punct de vedere energetic;

» Diminuarea cheltuielilor reale de deplasare si a timpului petrecut in ambuteiajele
urbane;

» Diminuarea poludrii;

» Cregterea accesibilitdtii pentru deplasirile cu vehicule electrice;

» Cresterea calitatii vietii in Municipiul Slatina;

Proiectul analizat raspunde, prin componentele sale, la diminuarea sau eliminarea efectelor
disfunctionalitatilor identificate, asigurdnd implementarea masurilor semnalate ca utile pentru
stimularea utilizarii vehiculelor electrice si hibride.

Justificarea si necesitatea implementarii sistemului este evidenta din beneficiile preconizate,
sl anume:

» Scaderea consumului de combustibil utilizat pentru transportul rutier.
» Reducerea poludrii mediului la nivelul intregului oras.
>
2.3 Descrierea generala a proiectului
Proiectul vizeaza furnizarea si instalarea unui numar de 5 statii de reincércare pentru vehicule
electrice in 5 locatii aflate pe domeniul public al Municipiului Slatina .
Locatiile de implementare ale proiectului, respectiv amplasamentele statiilor de reincarcare
sunt:
»  Statia de reincércare nr. 1 — Strada Victoriei;
»  Statia de reincarcare nr. 2 — Strada Viilor;



»  Statia de reincarcare nr. 3 — Bulevardul Alexandru Ioan Cuza;
»  Statia de reincarcare nr. 4 — Bulevardul C. Brincoveanu — Clubul Nautic;
»  Statia de reincarcare nr. 5 — Strada Crisan;

2.3.1 Descrierea amplasamentului
Amplasarea statiilor s¢ va face in locurile identificate de Autoritatea Contractanti ca fiind
importante in dezvoltarea infrastructurii de statii electrice.
» SR 1- Strada Victoriei
Localizare — Strada Victoriei, in parcarea din portiunea aflatd intre sensul giratoriu si strada
Crigan, pe sensul de mers citre strada Crisan, CF: 57081.
Regim juridic — Imobilul situat in perimetrul administrativ-teritorial al municipiului Slatina, este
in proprietatea municipiului Slatina.
» SR 2 - Strada Viilor
Localizare — Strada Vailor, in parcarea adiacentd blocului 20, pe sensul de acces din sensul
giratoriu din strada Ecaterina Teodoroiu, CF: 59911.
Regim juridic — Imobilul situat in perimetrul administrativ-teritorial al municipiului Slatina, este
in proprietatea municipiului Slatina.
» SR 3 — Bulevardul A.I. Cuza
Localizare — Bulevardul A.I. Cuza, Zona Unitatea Militara, zona de acces din intersectia cu strada
Tunari, pe sensul de mers céatre gara, CF 56784.
Regim juridic — Imobilul situat in perimetrul administrativ-teritorial al municipiului Slatina, este
in proprietatea municipiului Slatina..
» SR 4 — Bulevardul C. Brincoveanu — Clubul Nautic
Localizare — Bd. C. Brancoveanu — Clubul Nautic si de agrement “Plaja Olt” , CF 51554.
Regim juridic — Imobilul situat in perimetrul administrativ-teritorial al municipiului Slatina, este
in proprietatea municipiului Slatina.
» SR 5 —Strada Crisan Nr. 33
Localizare — in parcarea de pe Str. Crisan nr.33 in vecinitatea Silii Polivalente, CF 59469.
Regim juridic — Imobilul situat in perimetrul administrativ-teritorial al municipiului Slatina, este
in proprietatea municipiului Slatina.

2.4 Descrierea situatiei actuale la nivelul Autoritdtii Contractante

A fost derulatid procedura de achizitie a serviciilor de proiectare si asistenta tehnica fiind
elaborat si receptionat proiectul tehnic.

De asemenea a fost lansata si procedura de atribuire de furnizare si instalare statii de incarcare
ce se vor realiza in cadrul proiectului.

3. Descrierea serviciilor solicitate

Obiectul achizitiei il constituie incheierea unui contract de Servicii de dirigentie de santier
pentru proiectul "e-Incdrcare — proiect de dezvoltare a infrastructurii de alimentare a vehiculelor
cu energie electricd in Municipiul Slatina”.

Dirigintele de santier isi va desfisura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in relatiile
cu proiectantul, executantul, furnizorii, prestatorii de servicii in derularea contractului de furnizare.

Activitatea dirigintelui de santier va fi condusa de urmétoarele principii:

- Dirigintele de santier actioneaza in interesul exclusiv al beneficiarului atat fata de executant,
cat si fatd de furnizori i proiectanti;

- Guvernanta profesionalismului in activitatea proprie;

- Fidelitate totala fata de beneficiarul investitiei;

- Respectarea tuturor prevederilor legale de reglementare in domeniu

- Pe perioada derularii contractului, prestatorul va lua toate maisurile pentru eliminarea
situatiilor de conflict de interese in raport cu viitorii ofertanti.

Scopul serviciilor de supervizare pe care dirigintele de santier trebuie si le asigure pentru
obiectivul de investitii este de a oferi beneficiarului garantia ca executantul caruia i-a fost atribuit
contractul de furnizare isi va indeplini toate responsabilitdtile asumate prin contract, va respecta
prevederile legale, reglementirile tehnice si caietele de sarcini.



Obiective specifice

e Asistentd tehnici pentru supervizarea lucrarilor, astfel incat si se asigure un nivel inalt de
calitate a lucrarilor, in conformitate cu prevederile legale, in special cu Legea 10/1995 cu
modificdrile $i completarile ulterioare a calitatii in constructii §i cu alte reglementri aplicabile
in vigoare;

» Asigurarea receptiei lucrdrilor de constructie si echipamentelor, asistentd in realizareca
probelor tehnologice, a punerii in functiune a instalatiilor si la receptia finala), in conformitate
cu reglementarile in vigoare;

» Asigurarea realizarii de cétre executant a remedierilor si atingerea nivelelor de performanta si
a exigentelor de calitate stabilite prin proiect, atit in faza de constructie, cét si in perioada de
garantie.

3.1. Serviciile solicitate, activitiitile ce vor fi realizate
Serviciile asigurate de dirigintele/dirigintii de santier vor respecta legislatia romana in vigoare.
Derularea contractului de prestari servicii incheiat intre beneficiar si dirigintele/dirigintii de
santier va urmdri prestarea serviciilor pentru urmatoarele faze tipice ale unui proiect:

Preconstructia lucrérilor;

Mobilizarea;

Executia lucrérilor;

Receptia lucrarilor;

Perioada de garantie (de notificare a defectelor).

3.1.1. Activitdfi in faza de preconstructie
Activitatile de pre-constructie se desfasoara in perioada de pregitire a executiei, iar activititile
desfasurate de dirigintele de santier presupun:

I

10.

11,
12

13-
14.

Studierea si Insusirea prevederilor contractului de furnizare si a tuturor
documentelor/anexelor care fac parte din contract, a tehnologiilor utilizate in executie,
precum $i a caracteristicilor santierului si raportarea cétre achizitor si proiectant a oricarui
aspect care ar putea afecta lucrdrile sau orice inadvertente constatate intre contracte si
conditiile existente pe teren;

Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile §i procedurile prevdzute pentru
realizarea constructiilor;

Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile
acestora;

Verifica existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor,
daca este cazul;

Verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori
de proiecte si insusirea acestora de citre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
Verifica daca este precizati in proiect categoria de importanti a constructiei;

Verifici existenta in proiect a programelor de faze determinante;

Verificd existenta proiectului sau a procedurilor de urmirire speciald a comportirii in
exploatare a constructiilor, dacd aceasta va fi instituita;

Preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice
sarcind;

Participd, impreund cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generala a constructiei si
la stabilirea bornelor de reper;

Predau catre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;

Verificd existenta ,Planului calitatii" $i a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectivi;

Verifica existenta anunfului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la 1.S.C.;
Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor
legale si dacd este amplasat la loc vizibil si amplasarea panoului de informare temporar in
conformitate cu cererea de finanfare si cu manualul de identitate vizuala.



15.

16.

17.

18.

19.
20.

21,

22

23.

24.

25.

Asistarea achizitorului §i executantului in obtinerea autorizatiilor, permiselor si aprobarilor
necesare executiei, inainte de inceperea construirii, cu privire la achizitia terenurilor,
aspectele fiscale ale companiilor locale, importul de bunuri, forta de munca nationald sau
expatriatd, proiectare, construirea si receptia lucrérilor, etc. Se vor avea in vedere printre
altele:
a) verificarea existenfei autorizatiei de construire, precum si a indeplinirii conditiilor
legale cu privire la incadrarea in termenele de valabilitate;
b) verificarea concordantei dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului.
Verificarea §i recomandarea citre achizitor cu privire la conformitatea si autenticitatea
tuturor certificatelor, politelor de asigurare, garantiilor, indemnizatiilor, drepturi de
proprietate ale materialelor/echipamentelor, etc., pentru care executantul este responsabil
conform conditiilor contractuale.
Asigurarea cd mecanismul de comunicare si raportare dintre achizitor si dirigintele de
santier este stabilit, complet functional si eficient pe toatd durata proiectului. Asigurarea
implementarii unui sistem eficient de informare, comunicare si raportare intre beneficiar,
executant, proiectant. Forma de comunicare de reguld va fi in scris, exceptind situatiile in
care se dispune oprirea lucrdrilor pe motiv de nerespectare a calitatii lucrérilor sau a
documentatiei, caz in care imediat dupa dispunerea opririi lucrarilor, Dirigintele de santier
va notifica acest lucru in scris executantului, beneficiarului si tuturor factorilor implicati.
Participarea la predarea amplasamentului lucrarii citre executant, incluzand:
a) convocarea predarii amplasamentului in prezenta achizitorului, proiectantului,
executantului, operatorilor de retele si administratorilor cailor publice (dupi caz);
b) preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora
executantului, libere de orice sarcini;
c) participarea impreuna cu proiectantul si cu executantul la trasarea generald a
constructiei si la stabilirea bornelor de reper;
d) predarea catre executant a amplasamentului autorizat pentru organizarea de santier;
e) verificarea conformitdtii panoului de identificare a investitiei §i a celor de publicitate
a proiectului/contractului de lucréri.
Revizuirea/aprobarea aspectelor aferente organizarii de santier.
Verificare si/sau propunerea de revizuire a documentatiilor tehnice pregatite de executant
(proiecte, detalii de executie si adaptare la teren, specificatii tehnice, etc.) si notificarea citre
achizitor a oricérei cauze care ar putea afecta lucrérile sau orice inadvertente constatate in
detaliile tehnice §i conditiile existente in teren.
Fiecare proiect de executie impreuna cu un Raport de Analiza a proiectului care evidentiaza
constatarile principale si recomandérile dirigintelui de santier, va fi prezentat achizitorului
spre aprobare. Dirigintele de santier nu va aproba proiectul fard acordul prealabil al
achizitorului.
Verificare §i propunere spre revizuire, daca este cazul, in vederea aprobirii Programului de
Executie al executantului inclusiv a programelor corelate cu acesta, incluzand Graficul de
Plati, programul de elaborare a documentatiilor, programul de livrare a echipamentelor, etc.
Pregitirea Registrului de lucru — sistemul de inregistrare si arhivare a informatiilor pe
santier.
Sprijinirea achizitorului pentru anuntarea Inspectiei de Stat in Constructii cu privire la data
de incepere propriu-zisa a lucrarilor;
Orice alte actiuni in conformitate cu prevederile contractului de furnizare.

3.1.2. Mobilizarea

Mobilizarea este perioada initiald a fazei de constructic a contractului. In acest timp
exccutantul va stabili facilititile de santier att pentru sine, cit si pentru dirigintele de santier.
Dirigintele de santier va folosi aceasta perioada pentru examinarea si, acolo unde este cazul, aprobarea
metodologiei de lucru a executantului. Sarcinile principale care vor fi realizate de catre dirigintele de
santier sunt dupa cum urmeaza:

- Examinarea Programului de constructie al executantului si previziunilor fluxului de numerar,
a mainii de lucru §i necesarului de echipament asociate;



Examinarea/comentarea dacé este necesar a programului de achizitie al executantului in
vederea respectarii regulii de origine si de nationalitate;

Verificarea §i aprobarea Planului de asigurare a calitatii, a procedurilor de proces pentru
lucrarea respectiva. Programul de verificiri pe faze de receptie/determinante trebuie si fie
vizat de Inspectoratul de Stat in Constructii;

Examinarea/comentarea daca este necesar a Procedurilor de Protectia Muncii a executantului;
Examinarea eligibilitatii, inregistrarii subcontractorilor propusi de executant, in vederea
aprobdrii acestora;

Examinarea/aprobarea echipamentului importat temporar de catre executant;

3.1.3. Activitdti in faza de constructie

Sarcinile si indatoririle dirigintelui/dirigintilor de santier pe parcursul executirii lucririlor de

constructie sunt, fara a se limita doar la ele, sunt urmitoarele:

1.

s

10.

%

V2.

13.

14.

16.

k7.

18.

19.

Urmaresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale
proiectelor, caictelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare;

Verificd existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitétii acestora cu prevederile cuprinse in proiect;

Interzic utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de
conformitate sau agrement tehnic;

Interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neargumentate tehnic sau cu agremente
tehnice la care avizul tehnic a expirat;

Verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea
asigurdrii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnici si in reglementirile tehnice;
Verifica respectarea ,,Planului calitatii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

Interzic executarea de lucrdri de citre personal necalificat pentru meseriile la care
reglementirile tehnice au prevederi in acest sens; Interzicerea utilizarii de tehnologii noi
neagrementate tehnic;

Participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

Efectueaza verificarile previzute in reglementarile tehnice, semneazd si stampileazi
documentele intocmite ca urmare a verificdrilor, respectiv procese verbale in faze
determinante, procese verbale de receptie calitativi a lucrarilor ce devin ascunse etc.;

Asista la prelevarea de probe de la locul de punere in operi;

Transmit catre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizirile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul
executiei;

Informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea
dispunerii de masuri $i, dup caz, propun oprirea lucririlor;

Urméresc respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a maisurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

Verifica, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbirii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;

. Anunt ISC privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru

o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si verificd punerea in

siguranta a constructiei, conform proiectului;

Anuntd ISC privind reluarea lucrdrilor la investitiile la care a fost opritd/sistati executarea

lucréarilor de céatre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptind

perioada de timp friguros;

Preiau documentele de la constructor si proiectant si completeaz cartea tehnica a constructiei

cu toate documentele previzute de reglementarile legale;

Urmiresc dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si predau terenul detinatorului

acestuia.

Verificarca/aprobarea propunerii de materiale ale executantului, in vederea respectarii regulii

de origine si de nationalitate. Participarea ca martor la testarea materialelor (efectuate de

executant), atunci cand sunt cerute teste suplimentare, inregistrind rezultatele. Analizarca

masurétorilor si testelor pentru orice lucrare ce devine ascunsd, inainte ca aceasta sa fie
6



20.

21.

22,
23.
24.

25.
26.

acoperita. Urmarirea realizirii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiel
acestora, admitand la platd numai lucréarile corespunzitoare din punct de vedere calitativ;
Calcularea Sumelor Retinute (daca este cazul), sub forma de cota parte din fiecare certificat
de plata, drept garantie de buna executie. Sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrarilor
executate necorespunzator, in baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoanele
abilitate prin lege pentru dispunerea acestora. Transmiterea cétre proiectant a sesizarilor
proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe
parcursul executiei. Monitorizarea evolutiei lucrarilor in comparatie cu Graficul de executie
al executantului pentru a lua masuri de remediere in cazul in care apar stagnari, incetiniri sau
alte impasuri. Verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, in cazul efectudrii de modificari ale
documentatiei sau adoptdrii de noi solutii care schimbad conditiile initiale. Urmarirea
respectarii de cétre executant a masurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate.
Preluarea documentelor de la executant si proiectant si completarea cartii tehnice a
constructiei cu toate documentele previazute de reglementarile legale;

Inregistrarea zilnica a evenimentelor de pe santier si a instructiunilor date executantului intr-
un jurnal de lucru. Inregistrarile trebuie si fie ficute in baza activitatilor executantului,
incluzand echipamentul si forfa de munci pe santier, precum i toate informatiile relevante
privind factorii care ar afecta progresul - vremea, defectarea echipamentului, etc.;

Realizarea inspectiilor asa cum sunt prevazute in Programul de Control pe faze de lucrari si
inregistrarea acestora;

Primirea reclamatiilor executantului si formularea de recomandari pentru beneficiar in
privinta plétilor aditionale/prelungirii duratei de executie;

Calcularea despagubirilor/penalitatilor;

Medierea disputelor care apar pe santier in timpul executiei lucrarilor;

Intocmirea de rapoarte in formatul aprobat de comun acord cu beneficiarul, care trebuie sa
cuprinda cel putin informatii privitoare la progresul lucrarii, calitate, protectia muncii, variatii
si orice alte probleme care ar afecta executia adecvatd a lucrdrilor. Urmérirea dezafectarii
lucrarilor de organizare si predarea terenului detindtorului acestuia. La terminarea lucrérilor
va dispune si verifica aducerea la forma initiala a terenului si mediului afectat de lucrari.

3.1.4. Activitati in faza de receptie a lucrarilor

Sarcinile si indatoririle dirigintelui/dirigintilor de santier la receptia lucrarilor de constructie

sunt, fara a se limita nsa la acestea, urméatoarele:

1.

Preluarea de la executant a documentelor conforme cu situatia construita, inclusiv desene finale
si completarea Cartii tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile
legale.

Efectuarea inspectiilor necesare anterior convocarii Comisiei de Receptie, cu respectarea
prevederilor conditiilor contractuale ale contractului de lucrari.

Intocmirea Rapoartelor privind receptia lucrérilor, pentru fiecare contract de lucrari, si
prezentarea concluziilor catre achizitor, inclusiv revizuirea acestora in cazul unor solicitari
repetate din partea executantului. Se vor intocmi rapoarte similare $i in cazul receptiei unor
Péarti de Lucrari sau in cazul suspendarii sau rezilierii contractelor de lucrari, detaliindu-se
stadiul lucrarilor, lucrarile/testele/documentele ramase de executat/prezentat, daca lucrarile
sunt functionale si pot fi puse in functiune §i operate de achizitor, etc.

Dirigintele de santier va verifica dacé sunt indeplinite toate conditiile tehnice si contractuale
pentru constituirea Comisiei de Receptie, conform reglementarilor legale in vigoare.
Pregatirea Proceselor Verbale de Receptie la Terminarea Lucrdrilor, a Listei Defectelor (in
cazul suspendaérii receptiei) si a altor documente solicitate de conditiile contractului.

Asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrérilor i intocmesc Procesul verbal
de receptie la terminarea lucrdrilor inclusiv anexele care cuprind lucririle
restante/necorespunzatoare stabilite de Comisia de receptie si care trebuie finalizate/remediate
in timpul perioadei de garantie;

Urmaresc solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul -verbal de receptic la
terminarea lucrérilor si indeplinirea recomandérilor comisiei de receptie, daca este cazul;



Predau cétre investitor actele de receptie si cartea tehnicd a constructiei dupa efectuarea
receptiei finale.

Urmérirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului detinatorului
acestuia.

3.1.5. Perioada de garantie

Sarcinile i indatoririle dirigintelui/dirigintilor de santier in perioada de notificare a defectelor

se refera, fara a se limita insa la acestea, la:

- Remedierea defectiunilor/neconformitatilor constatate de cétre Comisie la receptie la
terminarea lucrarilor.

- Urmirirea rezolvarii problemelor constatate de Comisia de receptic si intocmirea
documentelor de aducere la indeplinire a masurilor impuse de Comisia de receptie.

- Inspectii regulate pe parcursul Perioadei de Garantie (de cel putin doud ori pe an);

- Urmirirea solutionarii obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrérilor si realizarii recomandérilor comisiei de receptie (daca este cazul).
Dirigintele de santier va urmdri rezolvarea remedierilor in termen de cel mult 90 zile de la
data receptiei lucrarilor, conform prevederilor art. 22 din HG nr. 273/14.06.1994. in cazul
in care executantul nu va respecta obligatiile, dirigintele de santier va emite o somatie si
dacd nici in acest caz executantul nu se conformeaza, va notifica atat executantului cét si
beneficiarului, propunerea de a se executa remedierile de catre alt executant, cheltuiala
fiind suportatd de executantul care nu si-a indeplinit obligatiile.

Dirigintele de santier va include in tarifele sale si costurile ce vor apirea in eventualitatea

prelungirii Perioadei de Notificare a defectelor.

Obligatiile previzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de santier putand participa, in

calitate de reprezentant al beneficiarului, la toate fazele privind realizarea constructiilor, in limitele
atributiilor stabilite prin reglementirile tehnice in constructii aplicabile, in vigoare.

3.2. Rezultatele/Livrabile care trebuie obtinute in urma prestirii serviciilor

Verificarea de citre prestator a existentei programului de control al calitatii elaborat de
executant;
Atentionarea beneficiarului in cazul in care constata existenta unor deficiente in proiectele din
contractele de lucrari de tip ,,executie” si inaintarea, in timp util, cétre autoritatea contractanti
a unui raport de specialitate cu recomanddrile prestatorului cu privire la aprobarea sau la
necesitatea revizuirii;
indeplinirea de citre prestator a tuturor sarcinilor s1 asumarea tuturor responsabilititilor care
revin Dirigintelui de santier;
Minutele sedintelor de supervizare si monitorizare a progresului sunt elaborate;
Inregistriri pe santier Registrul Lucririlor (pentru controale/inspectii/testare), inclusiv
notificarile emise cétre executant sunt completate corespunzator;
Supervizarea executiei lucririlor de catre prestator, cu respectarea legislatiei romanesti si
reglementarilor tehnice in vigoare si cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si din
proiectul tehnic;
Verificarea de catre prestator a respectarii tehnologiilor de executie, in vederea asiguririi
nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in caietul de sarcini, proiectul tehnic i in
normele tehnice in vigoare in Roménia;
Efectuarea de catre prestator a tuturor verificarilor prevazute in normele tehnice in vigoare in
Romania (ca de ex. procese verbale de receptie calitativd a materialelor, certificate de calitate
ale materialelor, declaratii de conformitate a calitatii materialelor, rapoarte de neconformitate,
etc.) si semnarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor;
Participarea prestatorului la fazele determinante si la intocmirea urmaitoarelor documente,
daca este cazul:

o proces verbal de receptie calitativa;
proces verbal privind natura terenului de fundare;
proces verbal de predare a amplasamentului;
proces verbal de control al calitatii lucrarilor in faze determinante;
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o proces verbal pentru verificarea lucrarilor ce devin ascunse;

o proces verbal de Receptic la Terminarea Lucrérilor;

o proces verbal de Punere in Functiune;
o proces verbal de Recepiie Finala;

Urmadrirea de catre prestator a executiei lucrarilor pentru a certifica la platd doar lucririle

corespunzitoare din punct de vedere calitativ si care indeplinesc criteriile de eligibilitate

impuse de legislatia in vigoare;

Urmarirea si implementarea masurilor de asigurare a calitatii;

Elaborarea corespunzitoare, din punct de vedere calitativ, a tuturor rapoartelor si

documentelor de livrat si predarea la timp a acestora, conform cerintelor descrise in caietul de

sarcini;

Emiterea instructiunilor de santier necesare;

Plangele conform cu executia sunt realizate si predate beneficiarului pentru a fi atasate la

Cartea Tehnicd a Constructiei.

3.3. Atributiile si responsabilitatile pirtilor
3.3.1. Responsabilitatile dirigintelui/dirigintilor de santier

Dirigintele de santier va trebui sa presteze asistenta tehnica pe parcursul derularii executiei

lucrarilor conform caietului de sarcini, conform atributiilor ce decurg din prevederile actelor
normative in vigoare.

In exercitarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrdrilor de constructii dirigintii de

santier au urmatoarele obligatii generale:

verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a indeplinirii conditiilor legale cu

privire la incadrarea in termenele de valabilitate;

verificarea concordantei dintre prevederile autorizatiei si ale proiectului;

preluarea amplasamentului g1 a reperelor de nivelment g1 predarea acestora executantului,

libere de orice sarcind; participarea impreuna cu proiectantul si cu executantul la trasarea

generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper; predarea catre executant a terenului

rezervat pentru organizarea de santier;

studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru

realizarea constructiilor;

verificarea existentel tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea

reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de citre verificatori atestati si existenta

vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;

verificarea existentei programului de control al calitatii, cu precizarea fazelor determinante,

vizat de Inspectoratul de Stat in Constructii;

verificarea existentei si valabilititii tuturor avizelor, acordurilor, precum si a modului de

preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect;

verificarea existentei si respectarea "Planului calitatii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice

pentru lucrarea respectiva,

verificarea respectirii legislatiei cu privire la produsele pentru constructii, respectiv: existenta

documentelor de atestare a calitétii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse

in documentele de calitate, proiecte, contracte;

interzicerea utilizarii produselor pentru constructii necorespunzitoare sau fara certificate de

conformitate, declaratie de conformitate ori fard agrement tehnic (pentru materialele

netraditionale);

urmarirea realizarii constructiel in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de

sarcini, ale reglementérilor tehnice Tn vigoare si ale contractului;

verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea

asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice

in vigoare;

interzicerea executdrii de lucrdri de cétre persoane neautorizate conform reglementarilor

legale in vigoare;

participarea la verificarea in faze determinante;

efectuarea verificarilor prevazute in reglementdrile tehnice si semnarea documentelor

intocmite ca urmare a verificarilor (procese-verbale in faze determinante, procese verbale de
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lucrédri ce devin ascunse, etc.);

- interzicerea utilizdrii de tehnologii noi neagrementate tehnic;

- asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera;

- urmdrirea realizarii lucrérilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora,
si admiterea la platd numai a lucrarilor corespunzitoare din punct de vedere cantitativ si
calitativ; transmiterea catre proiectant (prin intermediul investitorului) a sesizérilor proprii sau
ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul
executiei;

- dispunerea opririi executiei, demolarii sau, dupid caz, a refacerii lucririlor executate
necorespunzitor de cétre executant, in baza solutiilor elaborate de proiectant si vizate de
verificatorul de proiecte, atestat;

- verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr.
10/1995, cu modificarile si completirile ulterioare, in cazul efectudrii de modificari ale
documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimbi conditiile initiale;

- urmdrirea respectdrii de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

- preluarea documentelor de la executant §i proiectant si completarea cirtii tehnice a
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementirile legale;

- urmdrirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului detintorului
acestuia;

- asigurarea secretariatului receptiei si intocmirea actelor de receptie;

- urmdrirea solutiondrii obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor si realizarii recomandirilor comisiei de receptie;

- predarea citre investitor/utilizator a actelor de receptie si a cartii tehnice a constructiei dupa
efectuarea receptiei finale.

Responsabilititile specifice
A - Realizarea sistemului de comunicare si raportare
Dirigintele/Dirigintii de santier va/vor avea responsabilitatea asiguririi unei legaturi eficiente
intre toate parfile implicate. Acest lucru presupune intélniri ale Dirigintelui/Dirigintilor de santier cu
una, mai multe sau toate partile mentionate mai jos:
- Beneficiar;
- Executant;
- Proiectant;
- Inspectoratul de Stat in Constructii.
Dirigintele/Dirigintii de santier va/vor avea responsabilitatea organizarii intalnirilor de lucru
ori de céte ori este nevoie in timpul executiei lucrérilor, cu beneficiarul si executantul, pentru care se
vor consemna In minuta sedintei, toate discutiile purtate.

B - Monitorizarea programului de lucrdri - Verificarea si amendarea programului de lucrdri

Dirigintele/dirigintii de santier va/vor verifica i aviza graficul de esalonare al lucririi
(programul de lucrari) inaintat de citre executant;

Dirigintele de santier nu va aproba graficul de esalonare daci nu va fi intocmit conform
specificatiilor tehnice.

Programul lucrarii va fi refacut ori de cate ori este nevoie astfel incat si indice modul de
abordare al lucrarilor pentru indeplinirea In termen a contractului de lucriri.

In eventualitatea in care ritmul de executie nu respectad, din motive imputabile executantului,
graficul de esalonare a lucrarilor propus, Dirigintele de santier are obligatia de a notifica executantul,
in luarea de mésuri imediate pentru recuperarea intarzierilor. Dirigintele de santier va informa
beneficiarul asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de citre executant si aprobate de citre
Dirigintele de santier.

C - Controlul financiar al contractului
Dirigintele de santier va pregati, in urma verificarii si revizuirii situatiei de plata inaintate de
executant, decontérile intermediare de platd in termen de maxim 3 zile de la depunerea situatiei de
plata de citre executant. Toate situatiile intermediare de plata vor contine, in afara platilor curente,
situatia clard a platilor precedente si a platilor cumulate, semnati de executant si certificatd de
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dirigintele/dirigintii de santier si beneficiar.

Decontarea lucrérilor se va face pentru cantitatile real executate, rezultate din masuratori si
inscrisi in foile de atasament.

Situatiile de plata se vor Intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lucrérilor in articolele
de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele anexa la contract.

Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in reglementirile tehnice, in
caietele de sarcini sau in alte documente din contract. Masuratorile vor fi efectuate de catre Dirigintele
de santier impreuni cu reprezentantul executantului.

Daca metoda de masurare nu este clard, beneficiarul va notifica executantului, prin
intermediul Dirigintelui de santier, metoda de masurare.

Masuriétorile se fac de regula lunar. Pentru lucrarile ce devin ascunse, masuritorile se fac la
finalizarea acestora, odata cu intocmirea Procesului Verbal a lucrarilor ce devin ascunse.

Dirigintele de santier va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite fird a fi
verificate si ori de cate ori sunt necesare verificari cantitative si calitative ale lucririlor ce devin
ascunse si va dispune refacerea lor daca este cazul. Costurile implicate dezvelirea acelor lucriri care
au fost acoperite fara a fi verificate vor fi suportate si se vor reface pe cheltuiala executantului.

in vederea verificarii si certificarii la plata in timp cAt mai scurt a situatiilor de lucréri inaintate
de executant, Dirigintele de santier va tine inregistrarile zilnice ale masuratorilor.

Vor fi inregistrate locul si cantititile de lucrari executate de executant in conformitate cu
specificatiile contractului.

Dupé terminarea lucrarilor, executantul va inainta Dirigintelui de santier, situatia de platé. in
care va fi evidentiata valoarea totala a lucrarilor executate conform contractului.

Aceasta situatie de plata va fi insotita de documente de trasabilitate si atasamente.

Daca dirigintele/dirigintii de santier nu este/sunt de acord cu situatia de platd sau documentatia
nu este completd sau edificatoare, executantul trebuie sa completeze documentatia cu acele piese pe
care Dirigintele de santier le solicitd pentru clarificarea problemelor aparute. In cazul in care
cantititile rezultate din masuritori difera de cele Inscrise in listele de cantitati din documentatia
tehnica, se impune confirmarea acestor cantititi de proiectantul obiectivului, urménd ca ele si fie
regularizate prin note de comandd suplimentard/renuntare, compensate valoric si incadrate in
capitolul 'Diverse si neprevazute".

In cazul in care, pe parcursul lucrarilor, executantul se va confrunta cu alte conditii decat cele
prevazute in contract, temeinic justificate §i insusite de beneficiar, acesta va avea dreptul la plata
cheltuielilor suplimentare.

Dirigintele de santier va notifica situatiile nou aparute beneficiarului si proiectantului i, in
colaborare cu executantul, va pregati NCS/NR numai in cazul in care acestea sunt solid motivate prin
Dispozitii de santier emise de proiectant si acceptate de beneficiar.

Dupia aprobare, toate NCS/NR vor fi semnate si inregistrate de fiecare parte (proiectant,
diriginte de santier, executant, beneficiar).

Decontarea lucrdrilor suplimentare se face pe baza situatiilor de platd, elaborate pe baza
preturilor unitare negociate pentru cantitétile suplimentare, sau articole suplimentare.

In cazul in care aceste preturi se regiisesc in oferts, ele se considera ca au fost negociate.

D - Completarea jurnalului de santier

Dirigintele/dirigintii de santier, are/au obligatia de a deschide Juralul de Santier al lucrarii si
de a inregistra zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, sa se dovedeasca
foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice naturd sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar
putea apdrea cu privire la executia lucrarilor.

In Jurnalul de Santier dirigintele de santier va inregistra cu acuratete urmatoarele date si
informatii:

- lucrarile executate si locatia exacta,

- echipamentele, materialele si forta de munca utilizate;

- conditiile meteorologice;

- evenimente aparute;

- defectiuni aparute la echipamente si utilaje;

- orice alfi factori generali sau particulari care ar putea afecta desfisurarea executiei

lucrarilor.
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E - Emiterea dispozitiilor de santier

Dirigintele de santier poate emite Dispozitii de santier/Notificari dar fara a modifica proiectul,
caietele de sarcini sau listele de cantitati. Aceste dispozitii se emit numai in vederea respectirii de
catre executant a clauzelor contractuale.

Orice modificare adusa, din motive obiective, proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de
cantitati va fi facutd numai de citre proiectantul lucrdrii si insusita de specialistii verificatori de
proiecte. Modificérile vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de santier a proiectantului.

Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico - economici
fara aprobarea proiectantului. Solutia tehnicé reproiectata si noii indicatori tehnico - economici vor fi
avizati de reprezentantii beneficiarului.

Toate Dispozitiile de santier emise de proiectant vor fi numerotate si indosariate, iar atunci
cand conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi insofite
de justificari.

Dirigintele/dirigintii de santier are/au obligatia de a urméari punerea in practica de catre
executant a Dispozitiilor de santier emise de proiectant.

In cazul in care Dispozitiile de santier sunt emise ca urmare a nerespectarii prevederilor din
documentatia tehnicd de executie, lucrdrile prevazute in acestea se vor executa pe cheltuiala
executantului.

3.3.2 Responsabilititile autoritdfii contractante
Autoritatea contractantd va pune la dispozitia Dirigintelui/dirigintilor de santier cu care va
incheia contractul, in copie, urmitoarele documente:
v Un exemplar din proiectul tehnic de executie — parte scrisa si parte desenati;
v’ Un exemplar din contractul de lucrari incheiat cu executantul;
v’ avizele, acordurile si autorizatia de construire.

4. Locul si durata desfasurarii activitatilor
4.1. Locul desfasurarii activitatilor

Lucrérile care urmeazi a se executa §i pentru care se vor achizitiona serviciile de dirigentie de
santier potrivit acestui contract, se situeaza in municipiul Slatina, judetul Olt,

4.2. Durata prestarii serviciilor

Prezentul contract intrd in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti.

Durata de prestare a serviciilor de dirigentie de santier se va corela cu durata de execufie
ce urmeazi a fi supravegheata.

Executarea contractului curge de la data emiterii ordinului de incepere a prestirii serviciilor
de dirigentie §i dureazi pana la receptionarea lucrérilor pentru care se presteaza serviciile de dirigentie
de santier. Contractul de prestari servicii inceteaza sa produca efecte:

- dupa acceptarea raportului final de catre beneficiar, mai exact dupa perioada de garantie a
lucrérilor. Perioada de garantie va fi de minim 60 de luni si va incepe din momentul
receptiei la terminarea lucrarilor;

- la data indeplinirii tuturor obligatiilor de citre ambele parti.

5. Resursele necesare, expertiza necesara pentru realizarea activitatilor in contract si obtinerea
rezultatelor

Prestatorul se obligé sa presteze serviciul de dirigentie de santier pentru executia contractului
aferente proiectului * e-fncdrcare - Proiect de dezvoltare a infrastructurii de alimentare a
vehiculelor cu energie electricd in Municipiul Slatina" in conformitate cu obligatiile asumate prin
prezentul contract.

Prestatorul va pune la dispozitia beneficiarului o echipd formata din personal cu competente
si experientd dovedite, capabil sd duca la bun sférsit sarcinile definite in prezentul caiet de sarcini,
astfel incat, in final, sa obtina indeplinirea obiectivului general si obiectivele specifice ale contractului
de servicii, in conditiile respectarii cerintelor de calitate i a termenelor stabilite, incadrandu-se
totodata in bugetul prevazut. Membrii echipei prestatorului vor avea experientd profesionala
demonstrata, conform sarcinilor pe care trebuie si le indeplineasca.
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Personalul angajat de prestator in derularea contractului poate avea orice nationalitate, cu
respectarea prevederilor relevante ale legislatiei romanesti.

Prestatorul va fi un operator economic/o asociere de operatori economici cu experienta in
implementarea proiectelor de iluminat public/retele electrice.

Limba oficiald a proiectului este limba roména. Prestatorul poate utiliza experti care nu cunosc
limba roména, cu conditia sa aiba suficienti traducatori competenti (din punct de vedere al termenilor
de specialitate utilizati) in limba romana. In plus, prestatorul trebuie si aiba la dispozifie personalul
administrativ necesar echipei sale, secretara, sofer, contabil, translator, etc.), pentru ca expertii de
specialitate sa 1si poata desfasura activitatea in cele mai bune conditii. Toate costurile aferente
personalului prestatorului (experti, backstopping, personal administrativ) vor fi cuprinse de ofertant
in propunerea sa financiara, in cadrul cheltuielilor cu personalul.

Profilurile profesionale ale expertilor cheie pe care trebuie si ii puni de dispozitie prestatorul
pentru indeplinirea contractului de servicii sunt definite in cele ce urmeaza. Lista expertilor nu este
limitativa, ofertantul fiind liber sd propuna si alti experti pe care ii considerd necesari pentru
indeplinirea optima a activitatilor care fac obiectul contractului de servicii.

Domeniile de autorizare necesare expertilor cheie care vor desfasura activitatea de diriginte
de santier, sunt:

- Diriginte de santier instalatii electrice;
- Diriginte de santier retele electrice;
- Diriginte santier constructii civile — structura de rezistenta

Calificari si abilitati

Autorizatiile de diriginte/diriginti de santier valabile, emise de Inspectoratul de Stat in
Constructii (ISC) trebuie sé fie pe urmatoarele domenii/subdomenii:

v Domeniul de autorizare 2.2 - Constructii civile, industriale si agricole — categoria de
importantad C

v Domeniu de autorizare 8.1 - Instalatii electrice

v Domeniu de autorizare 9.1 - Retele electrice

Dirigintele de santier/dirigintii de santier isi va/vor desfasura activitatea in conformitate cu
Ordinul MDRT nr. 1496/2011 actualizat pentru aprobarea procedurii de autorizare a Dirigintilor de
santier modificat §i completat de ordinul nr. 277/2012 si in conformitate cu obligatiile contractuale
prevazute in contractul de servicii.

In vederea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate:

- Expertul nominalizat pentru rolul de diriginte de santier constructii civile, industriale si

agricole — categoria de importanta C (domeniul 2.2) va prezenta:

o Atestat ca diriginte de santier in domeniul/constructii civile, industriale si agricole —
categoria de importantd C (domeniul 2.2), conform Ordinului MDRT 1496/2011, cu
modificarile ulterioare

o  Curriculum vitae, unde va fi nominalizata si experienta profesionala a dirigintelui de
santier. Documente suport privind experienta specifica a dirigintelui de santier: o
recomandare /un contract/ orice alte documente relevante din care si rezulte ca au
desfasurat activitatile similare celor din proiectul de fata, rolul expertului, perioada
de implicare a dirigintelui, proiectul/obiectivul de investitii realizat. Documentele
trebuie sd fie emise de beneficiar ori si fie vizate de acesta. Se accepta prezentarea
de recomandiri emise de angajator, dacad acestea sunt insotite de documente de
confirmare emise de beneficiarii finali, prin care se probeaza calitatea angajatorului
in cadrul proiectului/contractului respectiv.

o Se vor prezenta documente care atesta relatia juridica dintre diriginte si ofertant .

- Expertul nominalizat pentru rolul de diriginte de santier instalatii electrice (domeniu 8.1)
va prezenta:

o Atestat ca diriginte de santier in domeniul/subdomeniul 8.1 — Instalatii electrice,
conform Ordinului MDRT 1496/2011, cu modificarile ulterioare

o Curriculum vitae, unde va fi nominalizata si experienta profesionala a dirigintelui de

santier. Documente suport privind experienta specifica a dirigintelui de santier: o

recomandare /un contract/ orice alte documente relevante din care sa rezulte ca au

desfasurat activitdtile similare celor din proiectul de fata, rolul expertului, perioada
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de implicare a dirigintelui, proiectul/obiectivul de investitii realizat. Documentele
trebuie sa fie emise de beneficiar ori sa fie vizate de acesta. Se acceptd prezentarea
de recomandari emise de angajator, dacd acestea sunt insotite de documente de
confirmare emise de beneficiarii finali, prin care se probeazi calitatea angajatorului
in cadrul proiectului/contractului respectiv.

o Se vor prezenta documente care atesta relatia juridica dintre diriginte si ofertant .

- Expertul nominalizat pentru rolul de diriginte de santier in domeniul/subdomeniul 9.1 -
Retele electrice va prezenta:

o Atestat ca diriginte de santier in domeniul/subdomeniul 9.1 - Retele electrice |,
conform Ordinului MDRT 1496/2011, cu modificarile ulterioare

o Curriculum vitae, unde va fi nominalizata si experienta profesionala a dirigintelui de
santier. Documente suport privind experienta specifica a dirigintelui de santier: o
recomandare /un contract/ orice alte documente relevante din care sa rezulte ca au
desfasurat activitatile similare celor din proiectul de fata, rolul expertului, perioada
de implicare a dirigintelui, proiectul/obiectivul de investitii realizat. Documentele
trebuie sa fie emise de beneficiar ori si fie vizate de acesta. Se accepti prezentarea
de recomandiri emise de angajator, dacd acestea sunt insotite de documente de
confirmare emise de beneficiarii finali, prin care se probeaza calitatea angajatorului
in cadrul proiectului/contractului respectiv.

o Se vor prezenta documente care atesta relatia juridica dintre diriginte i ofertant .

Sunt acceptate si persoane care indeplinesc toate rolurile de experti solicitate cu conditia
prezentarii documentelor doveditoare ale experientei profesionale pentru fiecare domeniu in parte.

Lista expertilor este minimala, prestatorul fiind liber sd adauge expertii pe care ii considera
necesari pentru indeplinirea contractului.

6. Cadrul legal care guverneazi relatia dintre autoritatea contractanti si prestator (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)
Calitatea lucrarilor va fi asigurata prin respectarea urmatoarelor prevederi legale:
- Legea 10/1995 a calitatii lucrdrilor de constructie cu toate reglementarile ce decurg din
aceasta;
- (C56-85 - Normativ privind verificarea calitétii lucrarilor de constructii si instalatii aferente;
- HG 272/1994 - referitor la Regulamentul privind controlul de stat in constructii;
- HG 925/1995 privind verificarea documentatiilor si supravegherea responsabilului tehnic
pentru executia lucrdrilor;
- OG 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii;
- HG nr. 343/2017 pentru modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptic a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora;
- HG 766/1997 privind Hotardrea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii;
- Ordin nr. 1496/201 1 pentru autorizarea dirigintilor de santier.
- Alte norme legislative in vigoare valabile sau aparute pe parcursul executarii contractului si a
lucrarilor.

7. Managementul/Gestionarea contractului §i activitiati de raportare in cadrul contractului
71. Gestionarea relatiei dintre contractant §i autoritatea contractantd

Toate comunicarile in cadrul proiectului vor fi efectuate in scris cu confirmare de primire,
indiferent de mediul prin care se face comunicarea. Dirigintele de santier este responsabil de
gestionarea minutelor sedintelor de santier (intocmire §i administrare) diseminand versiunile
intermediare si finale ale acestora tuturor participantilor.

Datele de contact vor fi comunicate de ofertantul castigdtor in maxim 14 zile de la semnarea
contractului de prestari servicii.
1. Raportul de inceput

Dirigintele de santier va intocmi raportul de inceput in termen de 1 lund de la data de incepere
a contractului de servicii. Acest raport va cuprinde, pe langa activititile derulate, principalele
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constatéri ale prestatorului privind situafia existenta, problemele critice identificate si principalele
masuri care se impun pentru rezolvarea acestora, precum si programul de activitate al prestatorului.
Orice modificéri ulterioare ale acestui program vor trebui supuse aprobarii achizitorului.

2. Raportul de activitate

Raportul de activitate va fi inaintat in termen de 5 zile de la confirmarea situatiilor de plata si
va contine detalierea tuturor lucrdrilor executate in perioada raportati. Se vor face referiri la
asigurarea calitdfii lucrarilor, monitorizarea poludrii daca este cazul, modul de implementare a
Sistemului de Asigurare a Calitatii si modul in care constructorul isi controleaza propria activitate.

Lipsa aprobdrii Raportului de activitate duce la refuzul platii serviciilor pentru perioada
acoperitd de raport.

3. Raport final — inaintea receptiei la terminarea lucrarilor - va fi intocmit astfel incat sa sublinieze
implementarea generald a proiectului, gradul de indeplinire a cerintelor caietului de sarcini si a
obiectivelor contractului de servicii, problemele critice apérute in atingerea obiectivelor specifice si
a obiectivului general, precum $i recomandari privind directii viitoare de dezvoltare.

Raportul final va fi intocmit la terminarea lucrrilor si va cuprinde:

- detalii §i explicatii asupra serviciilor asigurate de catre Dirigintele de santier pe parcursul
desfasurarii contractului de servicii;

- detalii s1 explicatii asupra desfasurarii contractului de lucriri, cu un capitol special dedicat
receptiei la terminarea lucrarii;

- Cartea Constructiei, potrivit prevederilor Hotararii de guvern nr.272/1994 cu modificarile si
completarile ulterioare, referitoare la regulamentul de receptie a lucrarilor de constructie si a
instalatiilor conexe.

4. Raportul Special

Rapoartele speciale vor fi emise in legatura cu orice aspect major referitor la implementarea
contractului sau la cererea expresi a beneficiarului.

5. Minute ale sedintelor de santier vor fi intocmite cu ocazia desfasurarii fiecéirei sedinte desfisurate
pe santier §i administrate prin grija dirigintelui de santier.

6. Dispozitii de santier emise de proiectant vor fi avizate de catre dirigintele de santier de specialitate
inainte de aprobarea beneficiarului.

7. Puncte de vedere oficiale la notele de constatare emise de ciétre constructor.

Toate rapoartele si documentele relevante ale proiectului, vor deveni proprietatea
achizitorului.

Obligatiile mai sus mentionate nu sunt limitative, dirigintele de santier putand participa in
calitate de reprezentant al investitorului/beneficiarului la realizarea constructiilor, in limitele
atributiilor stabilite prin reglementdrile in vigoare si ale contractului incheiat cu
investitorul/beneficiarul.

7.2. Alte precizari

Prestatorul se va asigura ca documentele de platd vor certifica la platd numai acele lucriri
executate si testate conform cu cerintele specificatiilor tehnice si normativelor in vigoare. Prestatorul
raspunde, in numele autoritatii contractante, de realizarea lucrarilor de constructii astfel incét si se
asigure minimizarea riscurilor de accidentare, evitarea accidentelor de munci si a imbolnavirilor
profesionale. In acest scop, prestatorul are obligatia de a analiza toati documentatia din punct de
vedere al asigurdrii sdnatétii si securitdtii iIn munca si, dacé este cazul, va solicita executantului
modificarile necesare conform prevederilor legale.

Pe toatd perioada execufiei, prestatorul are obligatia de a aplica toate prevederile cuprinse in
legislatia si normele referitoare la sanatatea si securitatea in munca precum si prescriptiile din caietele
de sarcini.

Prestatorul va monitoriza masurile si procedurile, asa cum sunt acestea stipulate in
documentatia pentru sdndtatea si securitatea in muncd si pentru mediu, inclusiv ”Planul de
Management al Mediului", i “Planul de sanatate securitate in munca”.

Prestatorul se va asigura cd au fost desemnati “responsabili pentru prevenirea accidentelor”,
cdt s1 alti manageri pentru aspectele de sanatate si securitate in munca si de mediu conform
angajamentului din documentatia de sanatate si securitate in munca si de mediu. Prestatorul verifica
daca aceste persoane au calificarca si experienta potrivita si va verifica periodic daca acestea sunt
prezente pe santier.
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Prestatorul, ca parte a inspectiilor obisnuite pe santier, va verifica daca executantul pastreazi
santierul in stare bund in ceea ce priveste sanatatea si securitatea in munca si mediul si daca acesta fsi
deruleaza activitatile intr-un mod sigur.

8.MODUL DE ELABORARE SI PREZENTARE A OFERTELOR

Ofertantii vor analiza specificatiile tehnice solicitate in prezentul caiet de sarcini, specificatii
tehnice ce reprezinta conditii minime si vor confirma respectarea acestora.

Ofertantii au obligatia de a prezenta elementele propunerii tehnice, detaliat si complet, in
corelatie cu specificatiile tehnice minime solicitate de autoritatea contractantd, astfel incat si se permita
identificarea cu ugurinta a corespondentei acestora cu cele ofertate.

Neindeplinirea acestor specificatii minime si obligatorii va conduce la declararea ofertei ca
neconforma si la respingerea acesteia.

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in prealabil conditiile generale si particulare din
legislatia In domeniu care guverneaza aceasta achizitie, indiferent care sunt conditiile proprii ale
ofertantului.

Nedepunerea in termenul prevazut a unei oferte care sd contina toate informatiile cerute va duce
la respingerea acesteia, riscurile depunerii/transmiterii ofertei, inclusiv forfa majora, cazand in sarcina
operatorului economic ofertant.

Oferta va cuprinde documentele de calificare, propunerea financiard, propunerea tehnicd,
Jormularul de contract propus, semnat de ofertant sau va prezenta o declaratie prin care ofertantul
accepta clauzele contractuale din modelul de contract

Oferta are caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitate si trebuie sa fie semnata
pe propria riaspundere de catre ofertant sau de catre persoana imputerniciti.

Fiecare ofertant care participa la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica are
obligatia de a prezenta Formularele previzute in cadrul acestei sectiuni, completate in mod
corespunzator §i semnate de persoanele autorizate, respectiv:

- Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165,
167 din Legea nr. 98/2016.

- Declaratie pe proprie riaspundere privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 din Legea nr.
98/2016. Persoanele din cadrul autoritatii contractante care sunt implicate in desfasurarea
procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia sunt;

© Mot Constantin - Stelian - Emil - Primar;
Vilceleanu Gigi Ernes - Viceprimar;
Cismaru Constantin - Cristian - Administrator Public;
Calota Salcianu Alin— Director General - Directia Generald Economici;
Militaru Alin Cristian — Manager de proiect;
Patrascoiu Adriana Cristiana — Asistent de proiect;
Abagiu Claudiu Gheorghe — Responsabil tehnic;
Stoicdnescu lleana — Responsabil financiar;
Nedeloiu Florina — Responsabil achizitii;
Manea Ingrid Monica - Compartiment Juridic.

O 00O0OO0ODO0OCO0OO0OO0

- Ofertantul va prezenta Certificat constatator emis de ONRC, din care trebuie si reiasa ca
obiectul contractului are corespondent in codul CAEN autorizat din certificatul constatator
emis de ONRC (conform art. 15 din Legea 359/2004). Informatiile trebuie sa fie reale/actuale
la data limita de depunere a ofertelor.

- Declaratie pe proprie raspundere din care sd reiasd cd se vor respecta conditiile de mediu,
sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului.
Informatii privind reglementérile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile
de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationalad pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:
http://uww.anpm.ro/web/guest/legislatie. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt
in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si
sandtifii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii Sau de pe site-ul:
http:/www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.
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Oferta semnata va fi transmisd pe adresa de e-mail: achizitii publice@primariaslatina.ro ori
florina.nedeloiu@primariaslatina.ro sau depusi la sediul Primariei Municipiului Slatina din localitatea
Slatina, strada Mihail Kogdlniceanu nr.1, judetul Olt, in termenul limitd de depunere publicat in
Anuntul Publicitate.

Achizitia se va finaliza prin intermediul Catalogului electronic din SEAP cu operatorul economic
participant cu oferta la achizitia serviciilor mai sus mentionate, care in urma aplicarii criteriului de
atribuire ,,pretul cel mai scazut” , se va clasa pe locul I, urmand a posta in Catalogul electronic de
produse/servicii/lucrari disponibil pe site-ul www.e-licitatie.ro reperul cu pretul ofertat conform
Formularului de oferta transmis cu oferta, cu mentionarea obiectului contractului Servicii de dirigentie
de santier in cadrul proiectului " e-Incircare — proiect de dezvoltare a infrastructurii de
alimentare a vehiculelor cu energie electrici in Municipiul Slatina” si a numarului Anuntului
Publicitar.

8.1. Propunerea tehnici

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul
de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de cdtre ofertant a tuturor cerintelor/
obligatiilor previzute in caietul de sarcini. Ofertantul va prezenta In cadrul propunerii tehnice si
formularul de contract propus, semnat de ofertant sau va prezenta o declaratie prin care ofertantul
acceptd clauzele contractuale din modelul de contract. Daca un operator economic considerd ca
anumite clauze ii sunt in defavoare, va solicita autoritétii contractante clarificiri, inclusiv modificarea
lor, astfel incat daci aceste clauze vor fi amendate/modificate ele si fie aduse la cunostinta tuturor
operatorilor economici, inainte de data limita de depunere a ofertelor.

8.2. Propunerea financiaria

Oferta financiard va fi intocmita in lei, cu evidentierea separatd a TVA-ului, pretul ofertat
ramanand ferm, in lei, pe toatd perioada de valabilitate a contractului, neexistand posibilitatea de
actualizare a pretului contractului pana la finalizarea implementirii proiectului.

Plata se va realiza dupd cum urmeazi:

» Etapa I - 90% din valoarea contractului de prestdri servicii se va achita pe parcursul
derularii contractului de furnizare, proportional cu stadiul fizic si valoric realizat,
respectiv situatii de lucrari confirmate si acceptate de beneficiar. Livrabilele in baza
cdrora se va realiza plata sunt urmatoarele:

a) Rapoarte de activitate;
b) Certificatele intermediare de platd emise de diriginte dupa verificarea situatiilor de
lucrari emise de constructor;

» Etapa II-10% din valoarea contractului de prestari servicii se va achita in 14 zile de la
data indeplinirii tuturor obligatiilor asumate prin contract, si de la incheierea
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor pentru care s-a prestat serviciul.

Livrabilele in baza carora se va realiza plata sunt urméitoarele:

a) Rapoarte de activitate de la confirmarea situatiilor de plata

b) Raportul dirigintelui de santier la terminarea lucrérilor

¢) Procesul verbal emis la terminarea lucrarilor semnat fara obiectiuni

8.3 Criteriul de atribuire aplicat
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului va fi pretul cel mai scizut.

9. Modalititi de plata

Plata serviciilor prestate de ofertant se va realiza proportional cu stadiul fizic si valoric
realizat, respectiv situatii de lucrari confirmate si acceptate de beneficiar si, va fi conditionata de
receptia rapoartelor de activitate de la confirmarea situatiilor de plata.

Plata contractului de prestari servicii se va achita pe parcursul derularii contractului de lucriri,
proportional cu stadiul valoric realizat, respectiv situatii de lucrdri confirmate si acceptate de
beneficiar.

Ultima platd cétre prestator se va efectua dupd semnarea Procesului Verbal de receptie la
terminarea lucrarilor §i semnarea Procesului Verbal de predare primire a intregii documentatii privind
Cartea Constructiei, pe capitole, conform legii.
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Modalitatea de plata este prin ordin de plata in Trezorerie in termen de maxim 30 de zile de
la receptia serviciilor dupa primirea facturii si a documentelor anexa.

10. Alte clauze

Autoritatea contractanta va pune la dispozitia ofertantului declarat castigator, dupa semnarea
contractului si oricum, inainte de inceperea lucrdrilor de executie, documentatia de executie a
obiectivelor.

Autoritatea contractantd va pune la dispozitia dirigintelui/dirigintilor cu care va incheia
contractul, urmitoarele documente:

- Un exemplar din documentatia tehnica de executie
Detaliile de executie

- Caietele de sarcini pe specialitati

- Un exemplar in copie al contractului de lucrari incheiat cu constructorul

- Avizele, acordurile si autorizatia de construire

Dirigintele/Dirigintii de Santier va/vor avea responsabilitatea unei legéturi eficiente intre toate
partile implicate. Acest lucru presupune intalniri ale Dirigintele/Dirigintii de Santier cu una, mai
multe sau toate partile mentionate mai jos.

- Beneficiar
- Contractor
- Proiectant
- Inspectoratul de Stat in Constructii

Prestatorul va avea obligatia, in cazul in care, pentru indeplinirea contractului, va subcontracta
parti din contract, de a face cunoscut acest lucru in oferta sa, precum si partile care urmeaza sa la
subcontracteze,

Prestatorul va avea obligatia sa comunice datele de identificare ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantii propusi trebuie si respecte aceleasi obligatii ca si ofertantul. Prestatorul va avea
obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el va semna
contractul cu achizitorul.

Manager de proiect Asistent de proiect
Militaru Alin — Cristian Patriscoiu F(iana

Responsabil financiar
Responsabil tehnic Stoicinesculleana
Abagiu Gheorghe Claudiu

_}'2

Responsabil achizitii
Nedeloiu Florina
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