Municipiul Slatina
Primaria Municipiului Slatina APROB,
__Primar,
Constantin Stelian Emil MOT

CAIET DE SARCINI
SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER
in cadrul proiectului
”Sistem integrat de plata a serviciilor comunitare (inclusiv transport public)”, cod SMIS 127370

1. Introducere

Prezentul Caiet de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si
prezentarea ofertei si contine indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel incat
potentialii ofertanti sd elaboreze propunerea tehnica §i oferta financiara corespunzitor cu necesititile
autoritatii contractante.

Caietul de sarcini contine cerinfele de intocmire a propunerii tehnice, cerinte ce vor fi
considerate ca fiind minimale. Ofertele care nu satisfac cerintele caietului de sarcini vor fi declarate
oferte neconforme si vor fi respinse.

Organizarea i desfisurarea achizitiei se efectueaza potrivit legislatiei in vigoare, respectiv
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificérile si completirile ulterioare, H.G. nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
Contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 101/2016, privind remediile si caile de atac in
materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de
concesiune de lucrari §i concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Municipiul Slatina a semnat contractul de finantare nr. 4821/09.10.2019 privind proiectul
“Sistem integrat de plata a serviciilor comunitare (inclusiv transport public)”, cod SMIS 127370
avand ca sursd de finantare Programul Operational Regional 2014 — 2020, Axa Prioritard 4 -
Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile. Prioritatea de investifii 4¢ -Promovarea unor strategii cu
emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane,
inclusiv promovarea mobilitdafii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante
pentru atenuare. Obiectiv specific 4.1- Reducerea emisiilor de carbon in municipiile de resedinta de
Judet prin investitii bazate pe planuri de mobilitate urbana durabild.

Autoritatea contractantd Municipiul Slatina intentioneaza sa achizitioneze Servicii de dirigentie
de santier pentru proiectul “Sistem integrat de plata a serviciilor comunitare (inclusiv transport
public)”, cod SMIS 127370.

2. Contextul realizirii acestei achizitii de servicii
Conform documentului “Planul de Actiune pentru Mobilitatea Urbana”, realizat de Comisia
Europeand, mobilitatea urbana reprezinta o preocupare din ce in ce mai mare pentru cetitenii din
tarile Uniunii Europene. Conform expertilor Uniunii Europene, ariile urbane se afli in prezent in fata
cétorva provocdri precum: realizarea unui transport sustenabil din perspectiva mediului (emisii de
CO2 si alte tipuri de poluare chimica, zgomot etc) si competitiv in special in ceea ce priveste evitarea
blocajelor.
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Municipiul Slatina a semnat contractul de finantare nr. 4821/09.10.2019 privind proiectul
“Sistem integrat de plata a serviciilor comunitare (inclusiv transport public)”, cod SMIS 127370,
avand ca sursa de finantare Programul Operational Regional 2014 — 2020.

2.1. Informatii despre autoritatea contractanti

UAT Municipiul Slatina, este o unitatea administrativ teritoriala la nivel local, cu sediul
Romaénia, municipiul Slatina, strada Mihail Kogalniceanu, nr.1. judetul Olt, cod postal 230080, avand
codul fiscal 4394811, e-mail: office@primariaslatina.ro, achizitii_publice@primariaslatina.ro,
telefon +40 249439377, fax +40 249439336, pagina web: www.primariaslatina.ro.

Domeniul principal de activitate al autoritatii contractante este reprezentat de servicii de
administratie publica generala.

2.2 Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea produselor
Primaria Municipiului Slatina, structurd functionald cu activitate permanentd, duce la
indeplinire hotérarile Consiliului Local si dispozitiile Primarului, solutionand problemele curente ale
colectivitatii locale si aplica prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Proiectul “Sistem integrat de plata a serviciilor comunitare (inclusiv transport public)”, cod
SMIS 127370 se va derula Tn Municipiul Slatina, judetul Olt.

Entitatea responsabila de implementarea proiectului este Municipiul Slatina — Unitatea
Administrativ - Teritoriala Municipiul Slatina (astfel cum este precizata in cadrul Contractului de
finantare) in calitate de Beneficiar.

2.3 Descrierea generala a proiectului
Prin proiectul “Sistem integrat de plata a serviciilor comunitare (inclusiv transport public)”,
cod SMIS 127370 se va implementa sistemul de e-ticketing pentru serviciul de transport public de
calatori in Municipiul Slatina.
Obiectivul general al proiectului il reprezintd imbunatétirea transportului public urban de
calatori; infrastructura utilizatd pentru prestarea serviciului de transport public de célatori ; crearea,
modernizarea, extinderea sistemelor de bilete integrate pentru calatori ( "e-bilete" sau "e-ticketing").

Proiectul "Sistem integrat de plati a serviciilor comunitare (inclusiv transport public)" cod
SMIS 127370 se va derula in Municipiul Slatina, judetul Olt. Valoarea totala a proiectului este de
4.601.144,14 lei cu TVA. Prin proiectul "Sistem integrat de plati a serviciilor comunitare
(inclusiv transport public)" cod SMIS 127370 se va implementa un sistem de e-ticketing pentru
plata serviciilor de transport public, inclusiv instalarea a 21 automate de vanzare de titluri de
calatorie in 21 statii cu aflux mare de calatori. Solutia proiectatd presupune realizarea unor
interventii care va permite instalarea componentelor unui sistem de plata a serviciilor comunitare
pentru transport public - sistem de e-ticketing:

e Componenta mobila - vor fi achizitionate si instalate validatoare duale pentru vehiculele din
flota de vehicule de transport public 18 vehicule x 2 validatoare/vehicul,

e Componenta locala - se vor monta automate de vanzare titluri de calatorie (bilete) in 21
dintre statiile de transport public,

e Componenta mobild - se vor achizitiona 15 seturi de echipamente controlori,

e (Componenta centrala - achizitia si instalarea de echipamente, servere, care vor fi integrate n
centrul de control al sistemului de management al transportului public din Municipiului
Slatina.

Sistemul e-ticketing va permite plata calatoriilor pe baza unor carduri contactless, a unor aplicatii
securizate pentru telefoane mobile (ex. cu tehnologie NFC) sau altor forme, inclusiv SMS — emiterea
electronicd a biletelor. Pe langa acest subsistem vor fi integrate ulterior si alte sisteme similare pentru:
plata parcarilor, plata accesului in zonele restrictionate, inchirierea de biciclete si alte vehicule
alternative, plata unor activitati culturale si alte servicii comunitare. Prin implementarea proiectului
"Sistem integrat de plata a serviciilor comunitare (inclusiv transport public)" cod SMIS 127370
se urmareste cresterea calitatii vietii populatiei din Municipiul Slatina prin scaderea gazelor cu efect
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de sera (tone echivalent CO2 / an) si cresterea numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor
de transport public de calatori.

2.4 Descrierea situatiei actuale la nivelul Autoritatii Contractante

A fost derulatd procedura de achizitie a serviciilor de proiectare si asistenti tehnica fiind
elaborat si receptionat proiectul tehnic.

De asemenea a fost lansata si procedura de atribuire avand ca obiect furnizare Sistem de e-
ticketing din cadrul proiectului “Sistem integrat de plata a serviciilor comunitare (inclusiv transport
public)”, cod SMIS 127370 ce se vor realiza In cadrul proiectului.

3. Descrierea serviciilor solicitate

Obiectul achizitiei il constituie incheierea unui contract de Servicii de dirigentie de santier
pentru proiectul "Sistem integrat de plata a serviciilor comunitare (inclusiv transport public)”, cod
SMIS 127370

Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in relatiile
cu proiectantul, executantul, furnizorii, prestatorii de servicii in derularea contractului de furnizare.

Activitatea dirigintelui de santier va fi condusa de urmitoarele principii:

- Dirigintele de santier actioneaza in interesul exclusiv al beneficiarului atat fata de executant,
cat si fata de furnizori si proiectanti;

- Guvernanta profesionalismului in activitatea proprie;

- Fidelitate totala fata de beneficiarul investitiei;

- Respectarea tuturor prevederilor legale de reglementare in domeniu;

- Pe perioada deruldrii contractului, prestatorul va lua toate masurile pentru eliminarea
situatiilor de conflict de interese in raport cu viitorii ofertanti.

Scopul serviciilor de supervizare pe care dirigintele de santier trebuie si le asigure pentru
obiectivul de investitii este de a oferi beneficiarului garantia ci executantul ciruia i-a fost atribuit
contractul de furnizare Isi va indeplini toate responsabilitatile asumate prin contract, va respecta
prevederile legale, reglementarile tehnice si caietul de sarcini.

Serviciile de dirigentie de santier vor fi asigurate pentru proiectul “Sistem integrat de
plata a serviciilor comunitare (inclusiv transport public)”', cod SMIS 127370

Obiective specifice

e Asistenta tehnicd pentru supervizarea lucrarilor, astfel incat sd se asigure un nivel inalt de
calitate a lucrdrilor, in conformitate cu prevederile legale, in special cu Legea 10/1995 cu
modificérile si completérile ulterioare a calitatii in constructii si cu alte reglementari aplicabile
in vigoare;

e Asigurarea receptiei lucrdrilor de constructie si echipamentelor, asistentd in realizarea
probelor tehnologice, a punerii in funcfiune a instalatiilor si la receptia finala, in conformitate
cu reglementrile in vigoare;

e Asigurarea realizérii de catre executant a remedierilor si atingerea nivelelor de performanta
si a exigentelor de calitate stabilite prin proiect, atat in faza de constructie, cit si in perioada
de garantie.

3.1. Serviciile solicitate, activititile ce vor fi realizate

Serviciile asigurate de dirigintele/dirigintii de santier vor respecta legislatia roména in
vigoare.

Derularea contractului de prestéri servicii incheiat intre beneficiar si dirigintele/dirigintii de
santier va urmari prestarea serviciilor pentru urmatoarele faze tipice ale unui proiect:

- Preconstructia lucrdrilor;

- Mobilizarea;

- Executia lucrarilor;

- Furnizarea echipamentelor conform cu fisele tehnice;

- Montarea si instalarea echipamentelor;

- Punerea in functiune a echipamentelor;

- Receptia lucrarilor;

- Perioada de garantie (de notificare a defectelor).
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In exercitarea verificarii realizérii corecte a executarii lucrarilor de constructii, dirigintele/dirigintii
de santier au urmatoarele obligatii si raspunderi:

A. in perioada de pregitire a investitiei:

1. verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la
incadrarea in termenul de valabilitate;

2. verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism,
avizelor, acordurilor §i proiectului tehnic;

3. studiaza proiectul, caietele de sarcini. tehnologiile si procedurile prevdzute pentru realizarea
constructiilor;

4. verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora;

5. verifica existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;

6. verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de cétre verificatori de
proiecte atestati i Tnsusirea acestora de citre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

7. verifica daca este precizata in proiect categoria de importantd a constructiei:

8. verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante;

9. verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire speciald a comportarii in exploatare
a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

10. preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice
sarcini;

11. participa, impreuna cu proiectantul §i cu executantul, la trasarea generald a constructiei si la
stabilirea bornelor de reper;

12. predau catre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;

13. verifica existenta "Planului calitagii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva;

14. verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la [.S.C.;

15. verificd existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor
legale si daca este amplasat la loc vizibil,;

B. in perioada executiei lucrarilor:

1. urmaresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire. ale
proiectului, caietelor de sarcini si ale reglementéarilor tehnice in vigoare:;

2. verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv
corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

3. interzic utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de
conformitate sau agrement tehnic;

4. interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice
la care avizul tehnic a expirat;

5. verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii
nivelului calitativ previzut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice;

6. verifica respectarea "Planului calitatii”, a procedurilor §i instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva,

7. interzic executarea de lucrari de catre personal necalificat;

8. participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

9. efectueazi verificarile previzute in reglementarile tehnice, semneaza si stampileazd documentele
intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale
de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc.;

10. asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in opera;

11. transmit cétre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sau ale participantilor
la realizarea constructiei privind neconformitétile constatate pe parcursul executiei;

12. informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii
de masuri si, dupa caz, propun oprirea lucrérilor:

13. urmdresc respectarea de citre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;



14. verifica, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrérilor;

15. anunta L.S.C. privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru
o perioadd mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si verifica punerea in siguranta a
constructiei, conform proiectului;

16. anuntad 1.S.C. privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost opritd/sistatd executarca
lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp, exceptand perioada de
timp friguros;

17. preiau documentele de la constructor si proiectant si completeazi cartea tehnica a constructiei
cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;

18. urmiresc dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si predau terenul detindtorului
acestuia.

C. la receptia lucrarilor:

1. preluarea de la executant a documentelor conforme cu situatia construita, inclusiv desene
finale §i completarea Cartii tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementirile
legale.

2. efectuarea inspectiilor necesare anterior convocdrii Comisiei de Receptie, cu respectarea
prevederilor conditiilor contractuale ale contractului de furnizare.

3. intocmirea Rapoartelor privind receptia lucrarilor/ Raport privind instalarea, punerea in
functiune si testarea echipamentelor, pentru fiecare contract de lucriri/furnizare, si prezentarea
concluziilor cétre achizitor, inclusiv revizuirea acestora in cazul unor solicitdri repetate din partea
executantului. Se vor intocmi rapoarte similare si in cazul receptiei unor Parti de Lucriri sau in cazul
suspendarii  sau rezilierii  contractelor de lucrari, detaliindu-se stadiul lucrarilor,
lucrédrile/testele/documentele rimase de executat/prezentat, daca lucririle sunt functionale si pot fi
puse in functiune si operate de achizitor, etc.

4. dirigintele de santier va verifica daca sunt indeplinite toate conditiile tehnice si contractuale
pentru constituirea Comisiei de Receptie, conform reglementarilor legale in vigoare.

5. pregatirea Proceselor Verbale de Receptie la Terminarea Lucrarilor, a Listei Defectelor (in
cazul suspendarii receptiei) si a altor documente solicitate de conditiile contractului.

6. asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrérilor $i intocmesc Procesul verbal
de receptie la terminarea lucrarilor inclusiv anexele care cuprind lucrérile restante/necorespunzatoare
stabilite de Comisia de receptie si care trebuie finalizate/remediate in timpul perioadei de garantie;

7. urmdresc solufionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie, daca este cazul,

8. predau catre investitor actele de receptie si cartea tehnicd a constructiei dupa efectuarea
receptiei la terminarea lucrarilor.

D. Perioada de garantie

Sarcinile si Indatoririle dirigintelui/dirigintilor de santier in perioada de notificare a defectelor

se referd, fard a se limita insa la acestea, la:

- remedierea defectiunilor/neconformitatilor constatate de catre Comisie la receptie la
terminarea lucrarilor;

- urmdrirea rezolvarii problemelor constatate de Comisia de receptie §i intocmirea
documentelor de aducere la Indeplinire a masurilor impuse de Comisia de receptie.

- urmdrirea solutiondrii obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrérilor si realizdrii recomandarilor comisiei de receptie (daca este cazul).

- dirigintele de santier va urmari rezolvarea remedierilor in termen de cel mult 90 zile de la
data receptiei lucrarilor, conform prevederilor art. 22 din HG nr. 273/14.06.1994. In cazul
in care executantul nu va respecta obligatiile, dirigintele de santier va emite o somatie si
daca nici in acest caz executantul nu se conformeaza, va notifica atit executantul céat si
beneficiarul, cu propunerea de a se executa remedierile de catre alt executant, cheltuiala
fiind suportata de executantul care nu si-a indeplinit obligatiile.

Obligatiile prevazute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de santier putidnd participa, in

calitate de reprezentant al beneficiarului, la toate fazele privind realizarea constructiilor, in limitele
atributiilor stabilite prin reglementarile tehnice in constructii aplicabile, in vigoare.



E. Alte responsabilitatii specifice

I - Realizarea sistemului de comunicare si raportare

Dirigintele/Dirigintii de santier va/vor avea responsabilitatea asigurarii unei legaturi eficiente
intre toate partile implicate. Acest lucru presupune intélniri ale Dirigintelui/Dirigintilor de santier cu
una, mai multe sau toate partile mentionate mai jos:

- Beneficiar;
- Executant:
- Proiectant;
- Inspectoratul de Stat in Constructii.

Dirigintele/Dirigintii de santier va/vor avea responsabilitatea organizarii intalnirilor de lucru
ori de cate ori este nevoie in timpul executiei lucrdrilor/livrarii produselor, cu beneficiarul si
executantul, pentru care se vor consemna in minuta sedintei, toate discutiile purtate.

2 - Monitorizarea programului de lucrari - Verificarea si amendarea programului de lucrdri

Dirigintele/dirigintii de santier va/vor verifica si aviza graficul de esalonare al lucririi
(programul de lucriri) Tnaintat de cétre executant;

Dirigintele de santier nu va aproba graficul de esalonare dacd nu va fi intocmit conform
specificatiilor tehnice.

Programul lucrérii va fi refacut ori de céte ori este nevoie astfel incat sa indice modul de
abordare al lucrarilor pentru indeplinirea in termen a contractului de lucrari.

in eventualitatea in care ritmul de executic nu respectd, din motive imputabile executantului,
graficul de esalonare a lucrarilor propus, Dirigintele de santier are obligatia de a notifica executantul,
in luarea de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor. Dirigintele de santier va informa
beneficiarul asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de citre executant si aprobate de citre
Dirigintele de santier.

3 - Controlul financiar al contractului

Dirigintele de santier va aviza In urma verificarii si revizuirii situatiei de plata inaintate de
executant, decontdrile intermediare de platd in termen de maxim 5 zile lucritoare de la depunerea
situatiei de plata de catre executant. Toate situatiile intermediare de plata vor contine, in afara platilor
curente, situafia clara a platilor precedente si a platilor cumulate, semnati de executant si certificata
de dirigintele/dirigintii de santier si beneficiar.

Decontarea lucrdrilor se va face pentru cantitétile real executate, rezultate din masuritori si
Inscrise in foile de atasament.

Situatiile de platd se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lucrarilor/produselor
in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele anexa la contract.

Modul de masurare a cantitatilor real executate /furnizate va fi cel previdzut in reglementirile
tehnice, in caietele de sarcini sau in alte documente din contract. Masuratorile vor fi efectuate de catre
Dirigintele de santier impreuna cu reprezentantul executantului.

Daca metoda de misurare nu este clard, beneficiarul va notifica executantului, prin
intermediul Dirigintelui de santier, metoda de masurare.

Masuratorile se fac de reguli lunar. Pentru lucrarile ce devin ascunse, misuratorile se fac la
finalizarea acestora, odatd cu intocmirea Procesului Verbal a lucrarilor ce devin ascunse.

Dirigintele de santier va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite fard a fi
verificate si ori de cdte ori sunt necesare verificari cantitative si calitative ale lucrarilor ce devin
ascunse $i va dispune refacerea lor daca este cazul. Costurile implicate de dezvelirea acelor lucrari
care au fost acoperite fard a fi verificate vor fi suportate si se vor reface pe cheltuiala executantului.

in vederea verificarii si certificarii la plata in timp cat mai scurt a situatiilor de lucréri inaintate
de executant, Dirigintele de santier va tine inregistrarile zilnice ale masuratorilor.

Vor fi inregistrate locul si cantitatile de lucrari executate de executant in conformitate cu
specificatiile contractului.

Dupa terminarea lucrdrilor, executantul va inainta Dirigintelui de santier, situatia de plata, in
care va fi evidentiatd valoarea totala a lucrarilor executate/produselor furnizate conform contractului.

Aceastd situatie de platd va fi insotita de documente de trasabilitate si atasamente.

Daca dirigintele/dirigintii de santier nu este/sunt de acord cu situatia de plata sau documentatia
nu este completd sau edificatoare, executantul trebuie si completeze documentatia cu acele piese pe
care Dirigintele de santier le solicita pentru clarificarea problemelor aparute. In cazul in care
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cantitifile rezultate din masuratori difera de cele inscrise in listele de cantitati din documentatia
tehnicd, se impune confirmarea acestor cantitati de proiectantul obiectivului, urméand ca ele si fie
regularizate prin note de comandd suplimentard/renuntare, compensate valoric si incadrate in
capitolul 'Diverse si neprevazute".

In cazul in care, pe parcursul lucrarilor, executantul se va confrunta cu alte conditii decat cele
prevazute in contract, temeinic justificate si insusite de beneficiar, acesta va avea dreptul la plata
cheltuielilor suplimentare.

Dirigintele de santier va notifica situatiile nou aparute beneficiarului si proiectantului si, in
colaborare cu executantul, va pregati NCS/NR numai in cazul in care acestea sunt solid motivate prin
Dispozitii de santier emise de proiectant si acceptate de beneficiar.

Dupa aprobare, toate NCS/NR vor fi semnate de fiecare parte (proiectant, diriginte de santier,
executant, beneficiar).

Decontarea lucrdrilor suplimentare se face pe baza situatiilor de plata, elaborate pe baza
preturilor unitare negociate pentru cantitatile suplimentare, sau articole suplimentare.

in cazul in care aceste preturi se regisesc in ofertd, ele se considerd ca au fost negociate.

4 - Completarea jurnalului de santier

Dirigintele/dirigintii de santier, are/au obligatia de a deschide Jurnalul de Santier al lucrarii si
de a inregistra zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, sa se dovedeasci
foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice naturd sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar
putea aparea cu privire la executia lucririlor.

In Jurnalul de Santier dirigintele de santier va inregistra cu acuratete urmétoarele date si
informatii:

- lucrérile executate si locatia exacta;

- echipamentele, materialele si forta de munca utilizate;

- conditiile meteorologice;

- evenimente apdrute;

- defectiuni aparute la echipamente si utilaje;

- orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfisurarea executiei

lucrarilor.

5 - Emiterea dispozitiilor de santier

Dirigintele de santier poate emite Dispozitii de santier/Notificri dar fara a modifica proiectul,
caietele de sarcini sau listele de cantitati. Aceste dispozitii se emit numai in vederea respectirii de
catre executant a clauzelor contractuale.

Orice modificare adusa, din motive obiective, proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de
cantitdyi va fi facutd numai de catre proiectantul lucrarii si insusitd de specialistii verificatori de
proiecte. Modificarile vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de santier a proiectantului.

Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico - economici
fard aprobarca proiectantului. Solutia tehnica reproiectata si noii indicatori tehnico - economici vor
fi avizati de reprezentantii beneficiarului.

Toate Dispozitiile de santier emise de proiectant vor fi numerotate si indosariate, iar atunci
cand conduc la modificéri din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi insotite
de justificari.

Dirigintele/dirigintii de santier are/au obligatia de a urmiri punerea in practicd de ciitre
executant a Dispozitiilor de santier emise de proiectant.

In cazul in care Dispozitiile de santier sunt emise ca urmare a nerespectirii prevederilor din
documentatia tehnicd de executie, lucrarile prevazute in acestea se vor executa pe cheltuiala
executantului.

3.2. Rezultatele/Livrabile care trebuie obtinute in urma prestarii serviciilor

- Verificarea de catre prestator a existentei programului de control al calitatii elaborat de

executant;

- Atentionarea beneficiarului in cazul in care constata existenfa unor deficiente in proiectele
din contractele de lucrdri de tip ,executie” si Inaintarea, in timp util, citre autoritatea
contractantd a unui raport de specialitate cu recomandarile prestatorului cu privire la
aprobarea sau la necesitatea revizuirii;

- Indeplinirea de catre prestator a tuturor sarcinilor si asumarea tuturor responsabilitatilor care
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revin Dirigintelui de santier;

- Supervizarca executiei lucrdrilor de catre prestator, cu respectarea legislatiei roméanesti si
reglementarilor tehnice in vigoare si cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si din
proiectul tehnic;

- Verificarea de cétre prestator a respectarii tehnologiilor de executie, in vederea asigurarii
nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in caietul de sarcini, proiectul tehnic si
in normele tehnice In vigoare in Romania;

- Efectuarea de citre prestator a tuturor verificirilor previzute in normele tehnice in vigoare in
Romania (ca de ex. procese verbale de receptie calitativa a materialelor, certificate de calitate
ale materialelor, declaratii de conformitate a calitdtii materialelor, rapoarte de neconformitate,
etc.) si semnarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor;

- Participarea prestatorului la fazele determinante si la intocmirea urmitoarelor documente,
daca este cazul:

o proces verbal de receptie calitativa;

proces verbal privind natura terenului de fundare;

proces verbal de predare a amplasamentului;

proces verbal de control al calitatii lucrarilor in faze determinante:

proces verbal pentru verificarea lucrérilor ce devin ascunse;

proces verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor;

o proces verbal de Punere in Functiune;

- Urmirirea de cétre prestator a executiei lucrarilor pentru a certifica la plati doar lucrdrile
corespunzitoare din punct de vedere calitativ si care Indeplinesc criteriile de eligibilitate
impuse de legislatia in vigoare;

- Urmirirea si implementarea masurilor de asigurare a calitatii;

- Elaborarea corespunzitoare, din punct de vedere calitativ, a tuturor rapoartelor si
documentelor de livrat si predarea la timp a acestora, conform cerintelor descrise in caietul
de sarcini;

- Emiterea instructiunilor de santier necesare;

- Verifica conformitatea produselor furnizate cu specificatiile din fisa tehnica din proiectul
tehnic si oferta tehnicd; se asigura ca produsele/echipamentele sunt livrate cu certificat de
garantie, cu declaratie de conformitate CE/Certificat de conformitate CE si toate documentele
necesare care Insotesc echipamentele furnizate;

- Participa la punerea in functiune si la receptia echipamentelor si produselor.

O 0o 000

3.3 Responsabilititile autoritditii contractante
Autoritatea contractantd va pune la dispozitia Dirigintelui/dirigintilor de santier cu care va
incheia contractul, in copie, urmitoarele documente:
v" Un exemplar din proiectul tehnic de executie — parte scris si parte desenat;
v Un exemplar din contractul de furnizare;
v’ avizele, acordurile i autorizatia de construire.

4. Locul si durata desfiasuririi activititilor
4.1. Locul desfisurarii activitatilor

Lucrdrile care urmeazi a se executa/furnizarea produselor pentru care se vor achizitiona
serviciile de dirigentie de santier, se situeaza in municipiul Slatina, judetul Olt.

4.2. Durata prestarii serviciilor

Contractul intrd in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti.

Durata de prestare a serviciilor de dirigentie de santier se va corela cu durata de executie
a contractelor ce urmeazi a fi supravegheate.

Executarea contractului curge de la data transmiterii ordinului de incepere a prestirii
serviciilor de dirigentie si dureaza péna la receptionarca lucrdarilor/produselor pentru care se
presteaza serviciile de dirigentie de santier. Contractul de prestari servicii inceteazi sa produci efecte:

- dupa acceptarea raportului final de catre beneficiar, mai exact dupa receptia la terminarea

lucrarilor/ receptia cantitativa si calitativa se va realiza dupi instalare, punere in functiune
s1 testarea echipamentelor si dupa remedierea tuturor defectelor, daca este cazul;



- la data indeplinirii tuturor obligatiilor de citre ambele pirti.

5. Resursele necesare, expertiza necesari pentru realizarea activitatilor in contract si obfinerea
rezultatelor

Prestatorul se obliga sé presteze serviciile de dirigentic de santier pentru executia contractului
aferente proiectului “Sistem integrat de plata a serviciilor comunitare (inclusiv transport public)”,
cod SMIS 127370 in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

Prestatorul va pune la dispozitia beneficiarului o echipd formati din personal cu competente
st experientd dovedite, capabil sa duca la bun sfarsit sarcinile definite in prezentul caiet de sarcini,
astfel incdt, in final, sa obtina indeplinirea obiectivului general si obiectivele specifice ale contractului
de servicii, in conditiile respectarii cerintelor de calitate si a termenelor stabilite, incadrandu-se
totodatd in bugetul prevazut. Membrii echipei prestatorului vor avea experientd profesionald
demonstratd, conform sarcinilor pe care trebuie si le indeplineasca.

Personalul angajat de prestator in derularea contractului poate avea orice nationalitate, cu
respectarea prevederilor relevante ale legislatiei romanesti.

Prestatorul va fi un operator economic/o asociere de operatori economici cu experienta in
implementarea proiectelor de retele electrice.

Limba oficiala a proiectului este limba roména. Prestatorul poate utiliza experti care nu cunosc
limba romana, cu conditia sa aiba suficienti traducitori competenti (din punct de vedere al termenilor
de specialitate utilizati) in limba roména. In plus, prestatorul trebuie sa aibi la dispozitie personalul
administrativ necesar echipei sale, secretard, sofer, contabil, translator, etc.), pentru ca expertii de
specialitate sd isi poatd desfasura activitatea in cele mai bune conditii. Toate costurile aferente
personalului prestatorului (experti, backstopping, personal administrativ) vor fi cuprinse de ofertant
in propunerea sa financiard, in cadrul cheltuielilor cu personalul.

Profilurile profesionale ale expertilor cheie pe care trebuie si ii puna de dispozitie prestatorul
pentru indeplinirea contractului de servicii sunt definite in cele ce urmeaza. Lista expertilor nu este
limitativéd, ofertantul fiind liber sd propuna si alti experti pe care ii considerd necesari pentru
indeplinirea optima a activititilor care fac obiectul contractului de servicii.

Domeniile de autorizare necesare expertilor cheie care vor desfisura activitatea de diriginte
de santier, sunt:

- Diriginte santier constructii civile — structura de rezistenta
- Diriginte de santier instalatii electrice;

Calificiri si abilitati
Autorizatille de diriginte/diriginti de santier valabile, emise de Inspectoratul de Stat in
Constructii (ISC) trebuie sa fie pe urmitoarele domenii/subdomenii:
v" Domeniul de autorizare 2.2 - Constructii civile, industriale si agricole — categoria de
importanta C
v" Domeniu de autorizare 8.1 - Instalatii electrice

Dirigintele de santier/dirigintii de santier isi va/vor desfasura activitatea in conformitate cu
Ordinul MDRT nr. 1496/2011 actualizat pentru aprobarea procedurii de autorizare a Dirigintilor de
santier modificat si completat de ordinul nr. 277/2012 si in conformitate cu obligatiile contractuale
prevazute in contractul de servicii.

In vederea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate:
- Expertul nominalizat pentru rolul de diriginte de santier constructii civile, industriale si
agricole — categoria de importantia C (domeniul 2.2) va prezenta:

o Atestat ca diriginte de santier in domeniul/constructii civile, industriale si agricole —
categoria de importantd C (domeniul 2.2), conform Ordinului MDRT 1496/2011, cu
modificérile ulterioare

o Curriculum vitae, unde va fi nominalizata si experienta profesionala a dirigintelui de
santier. Documente suport privind experienta specifica a dirigintelui de santier: o
recomandare /un contract/ orice alte documente relevante din care s rezulte ca au
desfasurat activitatile similare celor din proiectul de fata, rolul expertului, perioada
de implicare a dirigintelui, proiectul/obiectivul de investitii realizat. Documentele
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trebuie sa fie emise de beneficiar ori si fie vizate de acesta. Se accepta prezentarca
de recomandari emise de angajator, daca acestea sunt insotite de documente de
confirmare emise de beneficiarii finali, prin care se probeaza calitatea angajatorului
in cadrul proiectului/contractului respectiv.

o Se vor prezenta documente care atesta relatia juridica dintre diriginte si ofertant .

- Expertul nominalizat pentru rolul de diriginte de santier instalatii electrice (domeniu
8.1) va prezenta:

o Atestat ca diriginte de santier in domeniul/subdomeniul 8.1 — Instalatii electrice,
conform Ordinului MDRT 1496/2011, cu modificirile ulterioare

o  Curriculum vitae, unde va fi nominalizati si experienta profesionald a dirigintelui de
santier. Documente suport privind experienta specificd a dirigintelui de santier: o
recomandare /un contract/ orice alte documente relevante din care sa rezulte ca au
desfisurat activitatile similare celor din proiectul de fata, rolul expertului, perioada
de implicare a dirigintelui, proiectul/obiectivul de investitii realizat. Documentele
trebuie sa fie emise de beneficiar ori sa fie vizate de acesta. Se accepté prezentarea
de recomandari emise de angajator, daca acestea sunt insotite de documente de
confirmare emise de beneficiarii finali, prin care se probeazi calitatea angajatorului
in cadrul proiectului/contractului respectiv.

©  Se vor prezenta documente care atesta relatia juridica dintre diriginte si ofertant .

Sunt acceptate si persoane care indeplinesc toate rolurile de experti solicitate cu conditia
prezentarn documentelor doveditoare ale experientei profesionale pentru fiecare domeniu in parte.

Lista expertilor este minimala, prestatorul fiind liber s3 adauge expertii pe care ii considera
necesari pentru indeplinirea contractului.

6. Cadrul legal care guverneazi relatia dintre autoritatea contractanti si prestator (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)
Calitatea lucrérilor va fi asigurata prin respectarea urmatoarelor prevederi legale:
- Legea 10/1995 a calitatii lucrérilor de constructie cu toate reglementirile ce decurg din
aceasta;
- (C56-85 - Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente;
- HG 272/1994 - referitor la Regulamentul privind controlul de stat in constructii;
- HG 925/1995 privind verificarea documentatiilor si supravegherea responsabilului tehnic
pentru executia lucrarilor;
- OG 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii;
- HG nr. 343/2017 pentru modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;
- HG 766/1997 privind Hotardrea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii;
- Ordin nr. 1496/201 1 pentru autorizarea dirigintilor de santier.
- Alte norme legislative in vigoare valabile sau aparute pe parcursul executirii contractului si
a lucrérilor.

7. Managementul/Gestionarea contractului si activititi de raportare in cadrul contractului
7.1. Gestionarea relatiei dintre contractant si autoritatea contractantd

Toate comunicarile in cadrul proiectului vor fi efectuate in scris cu confirmare de primire,
indiferent de mediul prin care se face comunicarea. Dirigintele de santier este responsabil de
gestionarea minutelor sedintelor de santier (intocmire §i administrare), daca este cazul, diseminand
versiunile intermediare si finale ale acestora tuturor participantilor.

Datele de contact vor fi comunicate de ofertantul castigitor in maxim 14 zile de la semnarea
contractului de prestari servicii.

A. Rapoarte de activitate lunare

Raportul de activitate lunar va cuprinde activitatile desfasurate pe parcursul executiei
lucrarilor/ furnizarii produselor si va fi inaintat in primele 10 zile ale lunii pentru lucrarile
executate/produsele livrate/activititile desfasurate in luna precedentd continind detalierea tuturor
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lucrdrilor/activitatilor executate in perioada raportatd. Se vor face referiri la asigurarea calitafii
lucrérilor, si modul de implementare a Sistemului de Asigurare a Calitatii.

B . Raport final - Tnaintea receptiei la terminarea lucrarilor/receptia si punerea in functiune a
echipamentelor - va fi intocmit astfel incét sa sublinieze implementarea generali a proiectului, gradul
de indeplinire a cerintelor caietului de sarcini si a obiectivelor contractului de servicii, problemele
critice apdrute in atingerea obiectivelor specifice si a obiectivului general, precum si recomandari
privind directii viitoare de dezvoltare.

Raportul final va fi intocmit la terminarea lucrdrilor/ receptia si punerea in functiune a echipamentelor
s1 va cuprinde:

- detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de cétre Dirigintele de santier pe parcursul
desfasurdrii contractului de servicii;

- detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucréri/furnizare, cu un capitol special
dedicat receptiei la terminarea lucrarii/receptia echipamantelor;

- Cartea Constructiei, potrivit prevederilor Hotéararii de guvern nr.272/1994 cu modificarile si
completdrile ulterioare, referitoare la regulamentul de receptie a lucrérilor de constructie si a
instalatiilor conexe.

C. Minute ale sedintelor de santier, daci este cazul, vor fi Intocmite cu ocazia desfasuririi
fiecérei sedinte desfasurate pe santier i administrate prin grija dirigintelui de santier.

D. Dispozitii de santier emise de proiectant vor fi avizate de citre dirigintele de santier de
specialitate Tnainte de aprobarea beneficiarului.

E. Puncte de vedere oficiale la notele de constatare emise de cétre constructor.

Toate rapoartele si documentele relevante ale proiectului, vor deveni proprietatea
achizitorului.

Obligatiile mai sus mentionate nu sunt limitative, dirigintele de santier putind participa in
calitate de reprezentant al investitorului/beneficiarului la realizarea constructiilor, in limitele
atributiilor stabilite prin reglementarile in vigoare si ale contractului incheiat cu
investitorul/beneficiarul.

7.2. Alte preciziri

Prestatorul se va asigura ca documentele de platd vor certifica la platd numai acele lucriri
executate §i testate conform cu cerintele specificatiilor tehnice si normativelor in vigoare. Prestatorul
raspunde, in numele autoritatii contractante, de realizarea lucrarilor de constructii astfel incat sa se
asigure minimizarea riscurilor de accidentare, evitarea accidentelor de munci si a imbolnavirilor
profesionale. In acest scop, prestatorul are obligatia de a analiza toatd documentatia din punct de
vedere al asigurdrii sandtatii si securitdtii in munca si, dacid este cazul, va solicita executantului
modificérile necesare conform prevederilor legale.

Pe toatd perioada executiei/livrarii, prestatorul are obligatia de a aplica toate prevederile
cuprinse in legislatia si normele referitoare la sanatatea si securitatea in munci precum si prescriptiile
din caietele de sarcini.

Prestatorul va monitoriza masurile si procedurile, asa cum sunt acestea stipulate in
documentatia pentru sanatatea si securitatea in muncd si pentru mediu, inclusiv “Planul de
Management al Mediului", si "Planul de sanatate securitate in munca".

Prestatorul se va asigura ca au fost desemnati “responsabili pentru prevenirea accidentelor”,
cat si alti manageri pentru aspectele de sandtate si securitate in muncd si de mediu conform
angajamentului din documentatia de sandtate si securitate in muncé si de mediu. Prestatorul verifica
dacd aceste persoane au calificarea §i experienta potrivitd si va verifica periodic dacé acestea sunt
prezente pe santier.

Prestatorul, ca parte a inspectiilor obisnuite pe santier, va verifica daca executantul pastreazi
santierul in stare bund in ceea ce priveste sanatatea si securitatea in munca si mediul si daci acesta
isi deruleaza activitatile intr-un mod sigur.

8.MODUL DE ELABORARE SI PREZENTARE A OFERTELOR
Ofertantii vor analiza specificatiile tehnice solicitate in prezentul caiet de sarcini, specificatii
tehnice ce reprezinta conditii minime si vor confirma respectarea acestora,
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Ofertantii au obligatia de a prezenta elementele propunerii tehnice, detaliat si complet, in
corelatie cu specificatiile tehnice minime solicitate de autoritatea contractantd, astfel incat sa se
permita identificarea cu usurinta a corespondentei acestora cu cele ofertate.

Neindeplinirea acestor specificatii minime si obligatorii va conduce la declararea ofertei ca
neconforma si la respingerea acesteia.

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in prealabil conditiile generale si particulare din
legislatia in domeniu care guverneaza aceastd achizitie, indiferent care sunt conditiile proprii ale
ofertantului.

Nedepunerea in termenul prevazut a unei oferte care sd contina toate informatiile cerute va duce
la respingerea acesteia, riscurile depunerii/transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cizand in sarcina
operatorului economic ofertant.

Oferta va cuprinde documentele de calificare, propunerea financiard, propunerea tehnicd,
Jormularul de contract propus, semnat de ofertant sau va prezenta o declaratie prin care ofertantul
acceptd clauzele contractuale din modelul de contract

Oferta are caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitate si trebuie sa fie semnata
pe propria raspundere de catre ofertant sau de catre persoana imputernicita.

Fiecare ofertant care participa la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica
are obligatia de a prezenta Formularele previzute in cadrul acestei sectiuni, completate in mod
corespunzitor §i semnate de persoanele autorizate, respectiv:

- Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165,
167 din Legea nr. 98/2016.

- Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea
nr. 98/2016. Persoanele din cadrul autoritatii contractante care sunt implicate in desfasurarea
procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia sunt:

o Mot Constantin - Stelian - Emil - Primar;

Vilceleanu Gigi Ernes - Viceprimar;

Cismaru Constantin - Cristian - Administrator Public;

Calota Salcianu Alin— Director General - Directia Generala Economici;

Spélatelu Aurora Lavinia — Manager de proiect;

Adriana Popescu — Asistent de proiect;

Emanoil Lucian Nicolescu — Responsabil tehnic;

Daniela Maricescu — Responsabil financiar;

Nedeloiu Florina — Responsabil achizitii;

Liviu Voicu — responsabil aplicatii electronice;

o Irina Elena Dumitrache — responsabil transport;

- Ofertantul va prezenta Certificat constatator emis de ONRC, din care trebuie sa reiasa ci
obiectul contractului are corespondent in codul CAEN autorizat din certificatul constatator
emis de ONRC (conform art. 15 din Legea 359/2004). Informatiile trebuie sa fie reale/actuale
la data limita de depunere a ofertelor.

- Declaratie pe proprie rispundere din care sd reiasd cd se vor respecta conditiile de mediu,
sociale si cu privire la relatiile de muncd pe toata durata de indeplinire a contractului.
Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile
de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:
http://uww.anpm.ro/web/guest/legislatie. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt
in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii
$i sdndtdtii Tn muncd, se pot obtine de la Inspectia Muncii Sau de pe site-ul:

http:/www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.

o0 @ @ b GO

Oferta semnatd va fi transmisa pe adresa de e-mail: achizitii_publice@primariaslatina.ro ori
florina.nedeloiu@primariaslatina.ro sau depusd la sediul Primériei Municipiului Slatina din
localitatea Slatina, strada Mihail Kogalniceanu nr.1, judetul Olt, in termenul limitd de depunere
publicat in Anuntul Publicitate.

Achizitia se va finaliza prin intermediul Catalogului electronic din SEAP cu operatorul
economic participant cu ofertd la achizifia serviciilor mai sus mentionate, care in urma aplicarii
criteriului de atribuire ,,pretul cel mai scdzut” , se va clasa pe locul I, urméand a posta in Catalogul
electronic de produse/servicii/lucrari disponibil pe site-ul www.e-licitatie.ro reperul cu pretul ofertat

12




conform Formularului de oferta transmis cu oferta, cu mentionarea obiectului contractului Servicii
de dirigentie de santier in cadrul proiectului “Sistem integrat de plata a serviciilor comunitare
(inclusiv transport public)”, cod SMIS 127370 si a numarului Anuntului Publicitar.

8.1. Propunerea tehnici

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul
de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de citre ofertant a tuturor cerintelor/
obligatiilor prevazute in caietul de sarcini. Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice si
formularul de contract propus, semnat de ofertant sau va prezenta o declaratie prin care ofertantul
acceptd clauzele contractuale din modelul de contract. Dacd un operator economic considerd ca
anumite clauze 1i sunt in defavoare, va solicita autorititii contractante clarificiri, inclusiv modificarea
lor, astfel incit daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele si fie aduse la cunostinta tuturor
operatorilor economici, inainte de data limita de depunere a ofertelor.

8.2. Propunerea financiard
Oferta financiara va fi intocmita in lei, cu evidentierea separata a TVA-ului, pretul ofertat
ramanind ferm, in lei, pe toatd perioada de valabilitate a contractului, neexistdnd posibilitatea de
actualizare a pretului contractului pana la finalizarea implementarii proiectului.
Plata se va realiza dupa cum urmeaza:
» Etapa I - 90% din valoarea contractului de prestari servicii se va achita pe parcursul
derularii contractului de furnizare lunar, atunci cand constructorul/furnizorul a
desfasurat activitati.

» Etapa I1-10% din valoarea contractului de prestiri servicii se va achita in 14 zile de la
data indeplinirii tuturor obligatiilor asumate prin contract, si de la incheierea
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor/ furnizare pentru care s-a prestat
serviciul.

Livrabilele in baza cérora se va realiza plata sunt urméitoarele:

a) Rapoarte de activitate lunare.

b) Raportul dirigintelui de santier la terminarea lucrarilor

¢) Procesul verbal emis la terminarea lucrarilor/receptia si punerea in functiune a
echipamentelor semnat farad obiectiuni

8.3 Criteriul de atribuire aplicat
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului va fi pretul cel mai scazut.

9. Modalitati de plata

Plata serviciilor prestate de ofertant se va realiza lunar, atunci cand constructorul/furnizorul a
desfasurat activitati.

Modalitatea de plata este prin ordin de plata in Trezorerie in termen de maxim 30 de zile de
la receptia serviciilor dupa primirea si acceptarea la platd a facturii si a documentelor anexa.

10. Alte clauze

Autoritatea contractantd va pune la dispozitia dirigintelui/dirigintilor cu care va incheia
contractul, urmatoarele documente:

- Un exemplar din documentatia tehnica de executie (proiectul tehnic)

- Detaliile de executie

- Caietele de sarcini pe specialitati

- Un exemplar in copie al contractului de furnizare

- Avizele, acordurile s1 autorizatia de construire

Dirigintele/Dirigintii de Santier va/vor avea responsabilitatea unei legituri eficiente intre toate
partile implicate. Acest lucru presupune intalniri ale Dirigintele/Dirigintii de Santier cu una, mai
multe sau toate partile mentionate mai jos.

- Beneficiar

- Contractor
13



- Proiectant

- Inspectoratul de Stat in Constructii

Prestatorul va avea obligatia, in cazul in care, pentru indeplinirea contractului, va subcontracta

parti din contract, de a face cunoscut acest lucru in oferta sa, precum si partile care urmeazi si la

subcontracteze,

Prestatorul va avea obligatia sa comunice datele de identificare ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantul. Prestatorul va avea
obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii In care el va semna

contractul cu achizitorul.

SC Devlink Comtech Technologies SRL

Consultant

Marjus T

Expe‘.& a c

.

Aurora Lavinia Spalatelu
Manager de proiect

!

Florina Nedeloiu
Responsabil achizitii

Emanoil Lucian Nicolescu
Responsabil tehnic

>

Daniela Maricescu
Responsabil financiar

Adriana Popescu
Asistent de proiect

Irina Elena Dumitrache
Responsahil transport
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