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»Extindere §i echipare Scoala Gimnaziali Eugen Ionescu” cod SMIS 318326

Denumirea Autoritatii

Contractante Municipiul Slatina — Priméria Municipiului Slatina

Denumirea PROIECT TEHNIC SI ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA

contractului PROIECTANTULUI pentru proiectul,,Extindere si echipare Scoala
Gimnaziali Eugen Ionescu” cod SMIS 318326

1. Introducere

Prezentul caiet de sarcini include ansamblul cerintelor pe baza cirora fiecare ofertant va
elabora oferta (propunerea tehnica si propunerea financiari) pentru realizarea serviciilor care fac
obiectul contractului ce rezulta din aceasti procedur.

Organizarea §i desfasurarea achizitiei se efectueazi potrivit legislatiei in vigoare, respectiv
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile si completirile ulterioare, H.G. nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie public#/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completirile ulterioare, Legea nr. 101/2016, privind remediile si céile de
atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publicd, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucriri §i concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si
functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Orice activitate descrisa intr-un anumit capitol din caietul de sarcini si nespecificati explicit
in alt capitol trebuie interpretati ca fiind mentionata in toate capitolele unde se consideri ci aceasta
trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului contractului.

Orice anexd, aferentd vreunui capitol din prezentul caiet de sarcini, reprezinta parte
integrantd a acelui capitol i implicit a documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie s& raspunda integral cerintelor minime incluse in acest caiet de sarcini si
fird a limita functionalititile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele
integrale care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul caiet de sarcini.

in cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de ofertant si
contractant.



In cadrul acestei proceduri, Municipiul Slatina indeplineste rolul de autoritate contractants,
respectiv achizitor in cadrul contractului.
2. Contextul realiziirii acestei achizitii de servicii
2.1. Informatii despre Autoritatea Contractanti

Denumirea legald completi: MUNICIPIUL SLATINA

Acronim: Slatina

Statutul legal (precizati forma de organizare — ONG, etc.): | Administratie publica locali

Adresa oficiald: Strada Mihail Kogalniceanu 1, Slatina 230080
Adresa postali: Strada Mihail Kogilniceanu 1, Slatina 230080
Nr. telefon: +40 249 439 377

Nr. fax: +40 249 439 377

Adresa de e-mail a organizatiei: office(@primariaslatina.ro

Site-ul organizatiei: www.primariaslatina.ro

Municipiul Slatina este persoani juridica de drept public, cu capacitate juridica deplini si
patrimoniu propriu, subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de inregistrare fiscali si ale
conturilor deschise la unitafile teritoriale de trezorerie, precum si la unititile bancare, titular al
drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care apartin
domeniului public si privat, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, in
conditiile legii.

Municipiul Slatina este resedinfa judetului Olt si este situat in partea central nordici a
acestuia, pe malul stdng al rului Olt. Orasul se afli la aproximativ 50 de km de municipiul Craiova,
70 de km de municipiul Pitesti si 190 de km de capitala {irii, Bucuresti.

Municipiul Slatina are o importanta strategica in ceea ce priveste dezvoltarea Regiunii Sud-
Vest Oltenia si conectarea acesteia la cadrul regional, national si european de dezvoltare durabili a
Romaniei. Pentru dezvoltarea durabila a unei téri este nevoie de o orientare a strategiilor si politicilor
de dezvoltare citre oameni, avand ca principal scop cresterea calititii vietii cetitenilor.

Suprafafa administrativi a municipiului Slatina este de 53,93 km2. Conform
recensdiméntului efectuat in 2021, populatia municipiului Slatina se ridica la 63.487 de locuitori, in
scidere fatd de recensiméntul anterior din 2011, cind fusesera inregistrati 70.293 de locuitori.

Municipiul Slatina, prin pozitionarea geograficd si componenta demografica joaci un rol
major in dezvoltarea durabild a regiunii si cresterea nivelului de trai atat in zona urbani cét si in
zonele limitrofe si in regiune.

Profilul economic al Municipiului Slatina in parte din cadrul regiunii este conturat de
industria metalurgica, respectiv cea a producerii aluminiului prin electroliza bauxitei si prelucririi
acestuia in piese si profile destinate diverselor intrebuintiri industriale sau casnice. Fiind resedinta
judetului Olt, Slatina este principalul motor de dezvoltare al economiei judetului. In 2010, valoarea
productiei oragului depasea 6 miliarde de lei, reprezentdnd peste 80% din PIB-ul judetului Olt.
Slatina este un oras cu un pronuntat caracter industrial. Inca de la 1900 existi referiri istorice la
existenfa a numeroase ateliere mestesugiresti si chiar a unei fabrici. Dezvoltarea exploziva a
sectorului industrial avea si se producd dupa 1960, fiind construite uzina de aluminiu, numeroase
fabrici pentru diverse ramuri industriale, ateliere, etc.

2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

Municipiul Slatina a semnat contractul de finantare nr. 174/24.10.2024 privind proiectul
cu titlul ,,Extindere i echipare Scoala Gimnaziali Eugen Ionescu” cod SMIS 318326, avind ca
surséd de finantare Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021 — 2027, Prioritatea 6 — Educatie
moderni si incluzivd, Obiectiv Specific: RSO4.2 -Imbundtdtirea accesului egal la servicii de
calitate §i incluzive in educafie, formare §i invdfarea pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea
infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilientei pentru educatia si formarea la
distantd si online.



Entitatea responsabili de implementarea proiectului este Municipiul Slatina — Unitatea
Administrativ - Teritorialda Municipiul Slatina (astfel cum este precizati in cadrul Contractului de
finantare) in calitate de Beneficiar.

Sursa de finantare:

Fonduri Europene (Fondul European de Dezvoltare Regionald) : 60 %
Buget de stat: 38 %

Buget local: 2 %

2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de citre autoritatea contractanti

U.A.T. Municipiul Slatina intentioneaza sa achizitioneze servicii de proiectare si asistenti
tehnica din partea proiectantului pentru implementarea proiectului: ,,Extindere si echipare
Scoala Gimnaziali Eugen Ionescu” cod SMIS 318326.

fn actualul context al dezvoltarii economice, resursele umane reprezintd elementul esential
al competitiei, atdt la nivel national cét si international. fn competitia globald a economiei
informatizate, calitatea i inventivitatea resurselor umane sunt principalii factori care stau la baza
decalajelor esentiale intre state.

Pornind de la afirmatia “cel mai de pret din tot capitalul este acela investit in fiinta umani”,
considerdm calitatea resurselor umane in general si a celor educationale in special ca fiind factor
hotaréator al cresterii economice de ansamblu.

Specialistii in domeniu apreciazi ci exista o relatie foarte stransa intre progresul tehnologic
si investifia in educatie cu implicatii in toate domeniile vietii: economic, social, politic, cultural.

Calitatea serviciului educational - imperativ pentru un invitimant competitiv in plan
european prezinta urmatoarele ramuri de baza ale educatiei pentru cresterea calitatii serviciului
educational, astfel:

1. Resursele umane — factor cheie al dezvoltirii economico-sociale;

2. Calitatea serviciilor educationale - imperativ al prezentului;

3. Managementul si cultura calitatii invatimantului;

4. Deficiente in domeniul managementului institutiilor de invitimant.

Calitatea resurselor umane nu are caracter static, strict delimitat la o anumiti cerere, ci
reflectd o stare de fapt - ceea ce a fost bun odati poate si nu mai corespundi in prezent si, cu atat
mai mult, in viitor.

Investitia in capitalul uman trebuie inteleasi ca o investitie care subsumeazi investitiile in
educatie. Investitia in resurse umane include totalitatea cheltuielilor pentru cresterea aptitudinilor
fizice si intelectuale ale oamenilor. Abordarea investitiilor in capitalul uman, asemeni investitiilor
in capital fizic se poate face pe baza analizei cost-beneficiu, cost-eficacitate si a actualizarii.

Investitiia propusa contribuie direct la imbunitatirea calititii infrastructurii de educatie,
pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene si a cresterii participarii populatiei
scolare i a adultilor la procesul educational si astfel contribuie la crearea premiselor necesare pentru
asigurarea populatiei cu servicii esentiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al
coeziunii economice si sociale, prin imbunatatirea infrastructurii serviciilor de sinitate, educatie,
sociale si pentru siguranti publica in situatii de urgenta.

Luénd in considerare acesti factori, putem concluziona c# investifia structura educational
va avea un impact pozitiv semnificativ asupra formarii si dezvoltirii tinerei generatii, impact care
se va mentine in mod durabil pe termen mediu si lung.

24. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Terenul pe care se afld imobilul studiat si se propune construirea unui corp de clidire nou cu
destinatia de gcoald cu regim de iniltime P+1E, cu 4 sili de clasa (2 sili de clasa la parter si 2 sali
de clasd la etaj), 1 laborator de fizici la etaj si urmatoarele spatii: cabinet medical, holuri si grupuri
sanitare(elevi si profesori) cichinetd, sald de mese, precum si dotarea acestora cu mobilier si
realizarea de lucréri in vederea respectirii normelor PSI in vigoare. Are suprafata de 5.055,00 mp



conform ridicarii topografice si este situat in intravilanul municipiului Slatina, strada Unirii, nr. 1,
judetul Olt, in incinta Scolii Gimnaziale ,,Eugen Ionescu”
In prezent suprafata de teren ocupati de cladirile existente este:

Suprafata construité totald existentd = 1.340 mp

Suprafata desfasurati totald existentd = 2.870 mp

Procentul de ocupare al terenului si coeficientul de utilizare al terenului in prezent sunt:

P.O.T. existent = 26.50 %

C.U.T. existent = 0.56

Suprafata de teren pentru constructia propusie va fi:

Suprafata construitd propusé pentru extindere = 432,25 mp

Suprafata desfasurati propusé pentru extindere = 864.50 mp

Procentul de ocupare al terenului si coeficientul de utilizare al terenului dupa realizarea

obiectivului propus sunt:

P.O.T. existent = 35.05 %

C.U.T. existent = 0.73

Cladirea va fi racordati la toate utilititile existente pe amplasament:

Alimentarea cu api:

Alimentarea cu api este realizeaza prin bransamentul de apa cu conducta din polietilens de
inaltd densitate PEHD De 50 mm cu o lungime de aproximativ 50 m si instalatie de utilizarea apa
potabild PEHD Dn 50 mm de la nivelul ciminului de apometru péna la nivelul constructiei noi.

Canalizarea menajeri:

Apele uzate se vor colecta printr-o instalatie de utilizare exterioari de canalizare la ciminul de
racord existent in incinta si de aici la canalizarea stradald prin racordul existent.

Agentul termic:

Pentru constructia noud se propune prepararea agentului termic pentru incalzire cu 4 centrale
murale in condensatie cu functionare pe gaze naturale cu puterea termici utild de 35 kw/bucata ce
se vor amplasa 2 buciti la parter in camera centralei temice si 2 bucati la etaj in Inciperea cu
destinatia cabinet medical+centrala termica.

Alimentarea cu energia electricii:

Alimentarea cu energie electricd a obiectivului se face din brangsamentul electric existent la
nivelul scolii existente de la blocul de masuri si protectie existent, printr-o coloani de alimentare a
tabloului general amplasat la parterul constructiei propuse in cablu ingropat tip CYABY 3X25 mm

si instalatie electric de utilizare interioara.

Principalele caracteristici ale constructiei propuse:
CORP SCOALA - REGIM DE INALTIME : P+1

Ac=432.25 mp;

Ad = 864.50 mp;

Au=713.25 mp,

H nivel =3.50 m,

H liber nivel =3.35m,

H max constructie = 7.60 m.

COMPARTIMENTARII:

PARTER: 2 casa scirii, chicineta, sald de mese, grup sanitar pentru persoane cu dezabilitatii care
cuprinde un lavoar si un wc, grup sanitar fete care cuprine 2 lavoare si 2 we-uri, grup sanitar baieti
care cuprinde 2 lavoare §i 2 wc-uri, terasa, hol acces, magazie, hol circulatii, 2 sili de clasi, centrala
termica;



ETAJ I' 2 holuri, hol circulatii, laborator fizics, birou, truse laborator, cabinet medical-+central
termicd, 2 sdli de class, grup sanitar fete care cuprine 2 lavoare si 2 we-uri, grup sanitar baieti care
cuprine 2 lavoare i 2 wc-uri, grup sanitar profesori care cuprinde un lavoar siun wc.

Cladirea propusid se va realiza cu fundatii continue din beton armat, va avea structurd de
rezistentd din cadre din beton armat (stélpi si grinzi din beton armat) dezvoltata pe parter siun etaj,
cu plansee de beton armat.

Acoperigul este de tip terasd cu invelitoare din membrani termosudabil.

Inchiderile exterioare sunt realizate din zidarie de 30 cm grosime, cu termoizolatie din vati
bazaltici de 10 cm grosime la exterior, iar compartimentirile din zidarie de caramidi de 30 cm
grosime. Peretii de 15 cm grosime sunt realizati tot din zidarie.

Izolarea termici a cladirii consti in placarea cu vata bazaltici cu grosimea de 10 cm pe zona
opacd a fatadelor, placarea cu vati bazaltici cu grosimea de 5 cm pe zona soclului si placarea cu
polistiren extrudat ignifugat cu grosimea de 2 cm a conturului tdmplériei exterioare.

Accesul din exterior de pe latura de sud a cladirii este prevazut cu rampa pentru persoane cu
dezabilitati placatd cu gresie antiderapants.

Parapetii se vor realiza din confectie metalica.

Tamplaria atét cea interioard cat si cea exterioari se va realiza din aluminiu.

Finisaje: sunt in concordanti cu destinatia spatiilor:

¢ Interior: tencuieli obisnuite cu zugriveli lavabile pe glet de ipsos la pereti si tavane,

placaj din faiantd h = 2,10 m in grupurile sanitare si chicineta; pardoseli din gresie
antiderapantd in grupurile sanitare §i chicineta, in restul inciperilor se vor realiza
pardoseli din tarkett, lambriu din tarkett cu h=1.50 m in toate incaperile cu exceptia
chicinetei §i grupurilor sanitare, glafuri interioare din aluminiu.

¢ Exterior: termosistem ce cuprinde placarea cu vatd bazaltici de 10 cm grosime si
tenculeli decorative, placaj cu alucobond si traforuri decorative, soclul placat cu vata
bazalticd de 5 cm grosime, glafuri din tabla, placaj gresie antiderapanti de exterior la
scéiri, terasd §i rampa pentru persoane cu dezabilitati. Perimetral clidirii se va realiza
trotuar cu litimea de 1.20 m.
Pentru prevenirea eventualelor incendii s-au previzut 4 stingitoare P6, cate 2 pe nivel.

¢ Acoperisul este tip terasd, la nivelul terasei s-a previzut un SISTEM PANOURI
FOTOVOLTAICE 49 KW-FORMAT DIN PANOU FOTOVOLTAIC
MONOSCRISTALIN 500 W in numar de 98 buciti cu dimensiunea de 2093x1134x35
mm, grosime sticld 3,2 mm-+invertor string trifazic 30 Kw-2 bucati.

INSTALATII PROPUSE

Instalatii sanitare

Instalatiile sanitare cuprind instalatia de apé rece, caldi si cea de canalizare, ce deservesc
grupurile sanitare.

Grupurile sanitare vor fi echipate cu lavoare din portelan sanitar, montate pe pereti la o
inaltime de 600 mm, previzute cu sifon+baterie pentru lavoare si cu vase de wc din portelan sanitar.

Conductele de alimentare cu apa din interior vor fi montate mascat, fiind realizate din teavd
din polipropilend cu insetie cu Dn 20 mm si Dn 50 mm pe care au fost prevazuti robinefi de
sectionare cu sfera. Pe conductele de legituri la lavoarele, se vor monta robineti de inchidere cu
sferd sferd. Lavoarele vor fi echipate cu robineti pentru lavoar si sifoane. Apele uzate de la lavoare
$i we-uri vor fi evacuate citre reteaua centralizati de canalizare a incintei.
Instalatii termice

Instalatiile interioare de incilzire se vor executa din teavi de polipropilena cu insertie de
aluminiu izolata termic, montati ingropat in elementele de constructie.



La nivelul spatiilor incilzite se vor monta corpuri de incilzire statice — radiatoare din otel,
ce vor fi prevazute cu robinet cu ventil de colf cu reglaj tur, robineti de reglaj pe retur si ventile
manuale de aerisire.

Instalatiile cuprind robinete de inchidere, reglare, si de aerisire sau golire dupa caz, separator
de impuritdfi, dispozitive de dezaerisire, aparate de masura si control necesare unei exploatéri
normale.

Corpurile de incélzire vor fi radiatoare din otel cu inalfimea H = 600 mm si lungimea
variabild de la 600 mm ,800, 1200 si 1400 mm.

Acestea se vor monta la 12 cm de pardoseala si 3 cm fata de perete.

Fiecare corp de incalzire va fi prevazut cu robinet cu ventil reglaj tur si robinet de aerisire.

Radiatoarele vor fi prevazute cu robinet reglaj pe tur cu cap termostatat, robinet de reglaj
pe retur, ventil manual de aersire si dop de golire.

Agentul termic folosit pentru incilzirea cu radiatoare este apa caldi produsi in centralele
termice murale avind temeperatura 95/75°C.
Instalatii electrice
Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din bransamentul electric existent la
nivelul scolii existente de la blocul de masuri si protectie existent , printr-o coloana de alimentare
a tabloului general amplasat la parterul constructiei propuse in cablu ingropat tip CYABY 3X25
mm si instalatie electrica de utilizare interioara.
Instalatii de iluminat si prize;
Instalatia electricd de utilizare interioard se va realiza din conductoare tip FY montat inglobat in
tencuiala in tub de protectie tip IPY.
Se va realiza montarea de becuri economice, prin montarea a corpuri de iluminat cu led.
Priza de pamént exterioara va fi alcatuitd din electrozi din teavi de otel zincat cu lungimea de
3 metri gi diametru de 2 '2”’ si banda de otel zincat 40x4mm.
La executie se vor respecta prescriptiile normativului 1-7/2011, normele de protectia muncii
si PSI in vigoare.
Instalatie pentru iluminatul de securitate;
lluminatul de Securitate pentru evacuare se face cu corpuri de iluminat tip luminobloc montate
deasupra usilor de evacuare si cu corpuri de iluminat echipate cu kit de emergente pentru grupurile
sanitare mai mari de 8 mp si pentru incperile cu mai mult de 50 persoane;
- aparatele pentru iluminatul de Securitate pentru evacuare sunt echipate cu un tub fluorescent de
8W si acumulator local autonomie 3h. Vor avea inscriptia EXIT si vor fi montate in dreptul ugilor
de evacuare, interior i exterior si in grupurile sanitare.
Distanta intre corpurile pentru iluminatul de evacuare de-a lungul ciilor nu va fi mai mare de 15m,
la fiecare iesire din cladire in interior i in exteriorul iesirilor.
Iluminatul de Securitate impotriva panicii este prevazut in spatiile cu suprafata mai mare de 60
mp.
- corpurile de iluminat sunt echipate cu tub fluorescent de 8 W si baterie locali autonomie 1h.
- corpurile de iluminat de Securitate impotriva panicii sunt prevazute cu comanda manuali din mai
multe locuri, pe langa comanda automati de punere in functiune dupi ciderea iluminatului normal.
Instalatie utilizare gaze naturale
Alimentarea cu gaze naturale a receptorilor se va realiza din instalatia de utilizare din otel
existentd prin extinderea conductei de alimentare a centralei termice existente cu teava din otel @2°
cu lungimea de aprovimativ 40 m, montati aparent pe constructia salii de sport si un tronson din
polietilena PE 100 SDR 11 Dn 50 mm cu o lungime de aproximativ 15 m péna la constructia nous,
un robinet de incendiu @1 si 1/2° pentru alimentarea celor 4 centrale termice murale in condensatie

cu functionare pe gaze naturale joasi presiune cu puterea de 35 kw/bucata.

2.5. Factori interesati si rolul acestora

Urmatorii factorii interesati trebuie consultati pe perioada deruldrii Contractului la



momentul finalizirii fiecrei activitati in vederea obfinerii acceptarii rezultatelor solicitate:
A. Municipiul Slatina — Unitatea administrativ-teritoriala Municipiul Slatina (astfel cum

este precizati in cadrul Contractului de finantare) in calitate de Beneficiar;
B. Agentia pentru Dezvoltare Regionald Sud-Vest Oltenia, in calitate de Autoritate de
Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021 — 2027

3. Descrierea serviciilor solicitate

Serviciile se vor elabora conform H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de
elaborare  si  confinutul-cadru  al  documentatiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Nr.crt. | Componentd | Activitate Detaliere
A PARTI I. Memoriu tehnic 1. Informatii generale privind obiectivul de
SCRISE general investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
1.2. Amplasamentul
1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(3),

in conditiile legii, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucriirilor de
interventii

1.4. Ordonatorul principal de credite

1.5. Investitorul

1.6. Beneficiarul investitiei

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie

2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in
cadrul studiului de fezabilitate/documentatiei de
avizare a lucririlor de interventii

2.1. Particularititi ale amplasamentului, cuprinzind:
a) descrierea amplasamentul;

b) topografia;

¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

d) geologia, seismicitatea;

¢) devierile si protejarile de utilititi afectate;

f) sursele de aps, energie electrics, gaze, telefon si
altele asemenea pentru lucrdri definitive si
provizorii;

g) céile de acces permanente, ciile de comunicatii si
altele asemenea;

h) ciile de acces provizorii;

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.

2.2. Solutia tehnica cuprinzind:

a) caracteristici tehnice §i parametri specifici
obiectivului de investitii;

b) varianta constructiva de realizare a investitiei;

¢) trasarea lucririlor;

d) protejarea lucrarilor executate si a materialelor
din santier;

€) organizarea de santier.




II. Memorii tehnice pe
specialitati

a) Memoriu de arhitecturi - contine descrierea
lucrérilor de arhitecturd, cu precizarea echipirii si
dotérii specifice functiunii

b) Memorii corespondente
domeniilor/subdomeniilor de constructii

c) Memorii corespondente specialititilor de
instalatii, cu precizarea echiparii si dotdrii specifice
functiunii

III. Breviare de calcul

Breviarele de calcul reprezinti documente
justificative pentru dimensionarea elementelor de
constructii si de instalatii si se elaboreazi pentru
fiecare element de constructie in parte. in acestea se
vor preciza Incircdrile si ipotezele de calcul,
combinatiile de calcul, metodologia de calcul,
verificérile i dimensiondarile, precum si programele
de calcul utilizate.

IV. Caiete de sarcini

Caietele de sarcini sunt pirti integrante ale
proiectului tehnic de executie, care reglementeazi
nivelul de performantd a lucrdrilor, precum si
cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, conditiile
de calitate pentru produsele care urmeazi a fi
incorporate in lucrare, testele, inclusiv cele
tehnologice, incercarile, nivelurile de tolerante si
altele de aceeasi naturd, care si garanteze
indeplinirea exigentelor de calitate si performanti
solicitate,

Caietele de sarcini se elaboreazi de citre
proiectanfi, care presteazi, in conditiile legii,
servicii de proiectare in domeniul constructiilor si
instalatiilor pentru constructii, pe specialititi, prin
dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse in planse,
si nu trebuie s3 fie restrictive.

Caietele de sarcini, impreuna cu plansele, trebuie si
fie concepute astfel incét, pe baza lor, si se poati
determina cantititile de lucriri, costurile lucrarilor
si utilajelor, forta de muncd si dotarea necesara
executiei lucririlor,

Redactarea caietelor de sarcini trebuie si fie concisa
si sistematizati.

1. Rolul si scopul caietelor de sarcini:

a) reprezinti descrierea elementelor tchnice si
calitative mentionate in plange si prezinti
informatii, precizéri si prescriptii complementare
plangelor;

b) detaliazd notele §i cuprind caracteristicile si
calitafile materialelor folosite, testele si probele
acestora, descriu lucririle care se executd, calitatea,
modul de realizare, testele, verificirile si probele
acestor lucréri, ordinea de executie si de montaj si
aspectul final;




¢) prevad modul de urmarire a comportarii in timp a
investitiei;

d) previd masurile si  actiunile de
demontare/demolare  (inclusiv reintegrarea in
mediul natural a deseurilor) dupd expirarea
perioadei de viatd (postutilizarea).

2. Tipuri de caiete de sarcini

2.1. In functie de categoria de importanta a
obiectivului de investitii, caietele de sarcini pot fi:
a) caiete de sarcini generale, care se referi la lucriri
curente in domeniul constructiilor si care se
elaboreazd pentru toate obiectivele de investitii;

b) caiete de sarcini speciale, care se referi la lucriri
specifice si care se elaboreazi independent pentru
fiecare lucrare.

2.2. In functie de destinatie, caietele de sarcini pot
fi:

a) caiete de sarcini pentru executia lucrarilor;

b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale,
semifabricate, utilaje, echipamente

tehnologice si confectii diverse;

¢) caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe,
verificéri si puneri in functiune;

d) caiete de sarcini pentru urmarirea comportarii in
timp a constructiilor si continutul cértii tehnice.

3. Continutul caietelor de sarcini

Caietele de sarcini trebuie si cuprindi:

a) nominalizarea plangelor, partilor componente ale
proiectului tehnic de executie, care guverneazi
lucrarea;

b) descrierea obiectivului de investitii; aspect,
forma, caracteristici, dimensiuni, tolerante si altele
asemenea;

¢) descrierea executiei lucrdrilor, a procedurilor
tehnice de executie specifice i etapele privind
realizarea executiei;

d) masurdtori, probe, teste, verificiri si altele
asemenea, necesare a se efectua pe parcursul
executiei obiectivului de investitii;

e) proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate,
tolerante, probe, teste si altele asemenea pentru
produsele/materialele  utilizate la  realizarea
obiectivului de investitii;

f) standarde, normative si alte prescriptii care
trebuie  respectate in  cazul  executiei,
produselor/materialelor, confectiilor, elementelor
prefabricate, utilajelor, montajului, probelor,
testelor, verificdrilor;

g) conditii privind receptia.




V. Liste cu cantitati de
lucrari

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare
cuantificirii valorice a lucrérilor si contine:
a) centralizatorul cheltuielilor, pe
(formularul F1);

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de
lucréri, pe obiecte (formularul F2);

c) listele cu cantitdtile de lucréri, pe categorii de
lucriri (formularul F3);

d) listele cu cantititile de utilaje si echipamente
tehnologice, inclusiv dotéri (formularul F4);

e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor
tehnologice, inclusiv dotari (formularul F5);

f) listele cu cantititi de lucriri pentru constructii
provizorii OS (organizare de santier) (Se poate
utiliza formularul F3.).

Formularele F1-F5, completate cu preturi unitare si
valori, devin formulare pentru devizul ofertei i vor
fi utilizate pentru intocmirea sitvatiilor de lucriri
executate, in vederea decontirii.

obiectiv

VL. Graficul general
de realizare a
investitiei publice
(formularul F6)

Graficul general de realizare a investitiei publice
reprezintd esalonarea fizicd a lucrdrilor de
investitii/interventii

PARTI
DESENATE

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic de executie pe baza carora
se elaboreaza partile scrise ale acestuia, cuprinzind toate informatiile
necesare elaborarii caietelor de sarcini si care, de reguld, se compun din:

L Planse
generale

Sunt planse de ansamblu si cuprind:

a) plansa de incadrare in zon;

b) plansele de amplasare a reperelor de nivelment gi
planimetrice;

¢) plangele topografice principale;

d) plangele de amplasare a forajelor si profilurilor
geotehnice, cu inscrierea conditiilor si

a recomandarilor privind lucrérile de fundare;

¢) plansele principale de amplasare a obiectelor, cu
inscrierea cotelor de nivel, a distantelor de
amplasare, orientdrilor, coordonatelor, axelor,
reperelor de nivelment si planimetrice, a cotei +
0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor si distantelor
principale de

amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor
pietonale, platformelor si altele asemenea; f)
plansele principale privind sistematizarea pe
verticald a terenului, cu inscrierea volumelor de
terasamente, s#pdturi- umpluturi, depozite de
pamant, volumul pdméntului transportat (excedent
si deficit), a lucrdrilor privind stratul vegetal, a
precizérilor privind utilajele si echipamentele de
lucru, precum si a altor informatii si elemente
tehnice si tehnologice;
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g) plangele principale privind constructiile
subterane, cuprinzind amplasarea lor,

sectiuni,  profiluri  longitudinale/transversale,
dimensiuni, cote de nivel, cofraj i armare,

ariile si cerintele specifice ale otelului, clasa
betoanelor, protectii si izolatii hidrofuge, protectii
impotriva agresivititii solului, a coroziunii si altele
asemenea;

h) plangele de amplasare a reperelor fixe si mobile
de trasare.

II. Plansele aferente
specialitatilor

Sunt planse cu caracter tehnic, care definesc si
expliciteazi toate elementele constructiei.

Se recomanda ca fiecare obiect subteran/suprateran
s fie identificat prin numér/cod si denumire proprii.
Plangele principale se elaboreazi pe obiecte si, in
general, cuprind:

2.1. Plange de arhitectura

Definesc §i expliciteazd toate elementele de
arhitecturd ale fiecdrui obiect, inclusiv cote,
dimensiuni, distante, functiuni, arii, precizari
privind finisajele si calitatea acestora si alte
informatii de aceast3 natura:

- planurile de arhitectura ale fiecarui nivel subteran
si suprateran, inclusiv sistemul de acoperire, cotate,
cu indicarea functiunilor si finisaje, cu mobilier
reprezentat;

- sectiuni caracteristice, cotate, cu indicarea
finisajelor;

- fatade, cu indicarea finisajelor, inclusiv cu
reprezentarea incadrarii in frontul stradal existent,
dupa caz.

2.2. Plange de structurd

Definesc si expliciteazd pentru fiecare obiect
alciituirea §i executia structurii de rezistentdi, cu
toate caracteristicile acesteia, si cuprind:

» planurile infrastructurii §i sectiunile caracteristice
cotate;

» planurile suprastructurii si sectiunile caracteristice
cotate;

» descrierea solutiilor constructive, descrierea
ordinii tehnologice de executie i montaj (numai in
situatiile speciale in care aceasta este obligatorie),
recomanddri privind transportul, manipularea,
depozitarea si montajul.

2.3. Planse de instalatii

Definesc si expliciteaza pentru fiecare obiect
amplasarea, alcituirea i executia instalatiilor,
inclusiv cote, dimensiuni, tolerante si altele
asemenea.

2.4, Plange de utilaje si echipamente tehnologice
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Vor cuprinde, in principal, plansele principale de
tehnologie si montaj, sectiuni, vederi, detalii,
inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, detalii montaj,
si anume:

* plange de ansamblu;

* scheme ale fluxului tehnologic;

» scheme cinematice, cu indicarea principalilor
parametri;

* scheme ale instalatiilor hidraulice, pneumatice,
electrice, de automatizare, comunicatii, retele de
combustibil, apa, iluminat si altele asemenea,
precum si ale instalatiilor tehnologice;

* planse de montaj, cu indicarea geometriilor,
dimensiunilor de amplasare, prestatiilor, sarcinilor
si a altor informatii de aceeasi naturd, inclusiv a
schemelor tehnologice de montaj;

» diagrame, nomograme, calcule ingineresti,
tehnologice si de montaj, inclusiv

materialul grafic necesar punerii in functiune si
exploatirii;

* liste cu utilaje §i echipamente din componenta
plangelor tehnologice, inclusiv fige cuprinzind
parametrii, performantele si caracteristicile
acestora,

2.5. Plange de dotari

Cuprind plange de amplasare si montaj, inclusiv
cote, dimensiuni, sectiuni, vederi, tablouri de dotari
si altele asemenea, pentru:

« piese de mobilier;

* elemente de inventar gospodaresc;

* dotiri cu mijloace tehnice de apdrare impotriva
incendiilor;

» dotéri necesare securiti{ii muncii;

» alte dotiiri necesare in functie de specific

DETALII DE
EXECUTIE

Detaliile de executie, parte componentd a proiectului tehnic de executie,
respectd prevederile acestuia §i detaliaza solutiile de alcituire, asamblare,
executare, montare si alte asemenea operatiuni privind parti/elemente de
constructie ori de instalatii aferente acesteia §i care indicd dimensiuni,
materiale, tehnologii de executie, precum si legituri intre elementele
constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii. In functie
de complexitatea proiectului si de natura lucrarilor de interventii, precum si
in cazul obiectivelor de investifii a ciror functionare implici procese
tehnologice specifice, anumite detalii de executie se pot elabora/definitiva pe
parcursul executiei obiectivului de investitii (proiectantul va specifica pe
plange care sunt detaliile de executie ce urmeazi a fi elaborate/definitivate
astfel).

Detaliile de executie pot fi de 3 tipuri:

a) detalii de executie privind solutiondrile elaborate de proiectant;
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b) detalii de executie pentru echiparea obiectivului de investitii, in timpul
executiei, cu aparaturd si echipamente, realizate cu respectarea datelor si
informatiilor oferite de catre furnizorii acestora;

c) detalii de executie curente standardizate (conform detaliilor-tip ale
furnizorilor de

subansamble) sau detalii de executie care depind de specificul tehnologic al
firmei constructoare, care se vor executa, de reguld, de citre constructor.

In toate cazurile previzute mai sus, proiectantul, in cadrul asistentei tehnice, trebuie si supervizeze
intocmirea si adaptarea functionald a tuturor detaliilor de executie, indiferent de elaboratorul acestora.

Acordare asistentd tehnica pentru fiecare fazi determinanti indicata in proiectul tehnic

| Acordare asistentd suplimentara, la solicitarea Autorititii Contractante

Elaborare Program de urmérire a comportirii lucrdrii in timp, daci este solicitat

Participare la receptia lucrérilor

3.1. Serviciile solicitate, activititile ce vor fi realizate
Toate activititile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice
in vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitii.

Nr.

Rezultate asteptate

Activitati ce trebuie realizate de Contractant

1

Documentatie tehnica
pentru obtinerea
Autorizatiei de
Construire
(D.T.A.C)

I

it

iii.

iv.

elaborarea Documentatiei pentru obtinerea avizelor, acordurilor si
autorizatiilor solicitate de organismele autorizate, chiar daci acestea nu
au fost mentionate in Certificatul de urbanism ca fiind necesare, in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, cu respectarea tuturor
reglementarilor tehnice si normativelor specifice

elaborarea documentatiilor necesare solicitate prin Certificatul de
urbanism, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si realizarea
tuturor demersurilor pentru obfinerea respectivelor avize, acorduri si
autorizatii

elaborarea documentatiilor cu respectarea prevederilor Certificatului
de Urbansim, a documentatiilor de urbanism aprobate (PUG, PUZ,
PUD - indicatori urbanistici aprobati: POT si CUT) precum si a
conditiilor mentionate in avizele si acordurile obtinute

elaborarea documentatiilor cu respectarea prevederilor Legii nr.
50/1991 republicatd, cu modificarile si completirile ulterioare si ale
HG nr. 907/2016 in elaborarea documentatiei pentru obtinerea
Autorizatiei de Construire

elaborarea documentatiilor cu luarea in considerare a completarilor si
observatiilor solicitate de avizatori

Documentatie tehnica
de organizare a
executiei  lucrérilor
(D.T.O.E.), dupd caz

ii.

elaborarea proiectului de organizare a executiei lucrarilor cuprinzind
descrierea tuturor lucridrilor provizorii pregititoare si necesare in
vederea asigurérii tehnologiei de executie a investitiei, atit pe terenul
aferent investitiei, cét i pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia,
inclusiv cele de pe domeniul public.

elaborarea proiectului de organizare cu respectarea prevederilor Legii
nr. 50/1991 republicatd, cu modificarile si completirile ulterioare si ale
HG nr. 907/2016 1in elaborarea documentatiei tehnice pentru
organizarea de santier.

Proiect tehnic de
executie (PT + DDE,
liste de cantitati,
devize/unitate)

elaborarea Proiectulului tehnic de executie contindnd parti scrise si
parti desenate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991
republicati, cu modificarile si completdrile ulterioare si ale HG nr.
907/2016, precum si cu toate reglementirile tehnice incidente
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Nr. | Rezultate asteptate Activitati ce trebuie realizate de Contractant

ii. ajustarea, completarea si/sau modificarea Proiectului tehnic si a
detaliilor de execufie <ca urmare a  recomandirilor
verificatorului/verificatorilor  indicati de citre  Autoritatea
Contractanti, daci este cazul.

4 Asistentd Tehnicad pe | Acordarea asistentei tehnice atét in timpul executiei, cét si in perioada de

Perioada de Executie | garantie pana la receptia finala a lucrdrilor pentru asigurarea executiei

a Lucririlor lucrarilor atat din punct de vedere calitativ cat si cantitativ, prin:

i. Propunerea de modalititi de rezolvare a eventualelor neconformititi
apdrute pe toati perioada de derulare a executiei.

ii. Raspunsul la solicitdrile Autorititii Contractante cu privire la orice
sesizare in legiturd cu neconformitatile si/sau neconcordantele
constatate In proiect in vederea solutiondrii acestora, ori de céte ori este
necesar, pentru asigurarea conformititii proiectului si atingerea
nivelului de calitate stabilit.

iii. Solutionarea neconformititilor, defectelor si neconcordantelor apirute
in fazele de executie, prin oferirea de solutii tehnice, cu acordul
Autoritatii Contractante;

iv. Urmadrirea pe santier a utilizirii in executie a materialelor din proiect.

v. Participarea la intélnirile Autorititii Contractante cu una, mai multe sau
toate partile implicate in derularea contractului de executie de lucriri,
respectiv cu Dirigintele de santier, Inspectoratul de Stat in Constructii
ete.

vi. Rispunsul la notificdrile emise de catre Dirigintele de santier, conform
obligatiilor ce i revin acestuia din urma, referitoare la aparitia unei
situatii neprevézute.

vii. Realizarea modificarilor aduse, din motive obiective, Proiectului,
Caietelor de sarcini sau Listelor de cantitati, sub forma de Dispozitie
de santier, numai in conditiile Contractului de proiectare si cu
respectarea prevederilor legislatiei in domeniul achizitiilor publice,
precum $i a legislatiei privind calitatea in constructii.

Toate activititile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementdrilor tehnice in vigoare,

aplicabile specificului obiectivului de investitii.

Ofertantii au libertatea de a-si prevedea propriile consumuri specifice de resurse, metodologii
de executie a lucrdrilor, cu conditia respectérii cerintelor cantitative si calitative previzute in caietul
de sarcini/actele normative in vigoare care reglementeazi executia respectivelor lucrari, ofertantii
avénd obligatia de a face dovada cotéirii complete si corespunzitoare a respectivelor operatiuni.

Prestatorul va lansa din timp atentiondri cétre Beneficiar asupra oricirui element care poate
sd pund in pericol indeplinirea la timp si corespunzitoare a unei activitafi sau a unui document al
procedurilor de atribuire a contractelor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini.

Avind in vedere cd proiectul in cadrul cdruia este elaborat prezentul caiet de sarcini dispune
de finantare din fonduri europene nerambursabile si este supus verificarilor de citre Organismul
Intermediar/AM POR etc., pe parcursul procesului de verificare in care este implicat prestatorul prin
serviciile care fac obiectul prezentei achizitii, prestatorul are obligatia de a raspunde solicitérilor
Beneficiarului de clarificari si informatii suplimentare in maxim 2 zile de la comunicare.

Pe parcursul elabordrii documentatiilor care fac obiectul prezentei achizitii, Consultantul
trebuie si fie disponibil pentru intalniri de lucru periodice, programate de beneficiar dupi caz.

Serviciile solicitate prin prezentul caiet de sarcini se vor presta atit la sediul prestatorului cét
si la sediul Beneficiarului in vederea coreldrii tuturor informatiilor i documentelor necesare.

Serviciile solicitate prin intermediul prezentului caiet de sarcini sunt urmitoarele:
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Proiect tehnic de executie (PT + DDE, liste de cantititi, devize/unitate) se va realiza
in conformitate cu prevederile HG 907/2016 cu modificirile si completarile ulterioare si
cu prevederile normativelor si ale legislatiei specifice in vigoar,e inclusiv legislatia
referitoare la monumente istorice;

Fisele tehnice ale dotdrilor cu care se va echipa imobilul (de ex: mese, scaune,
echipamente pentru laboratorul de fizici, mobilier medical, aere conditionate etc).
Caiete de sarcini aferente documentatiei de atribuire pentru executarea lucririlor;
Documentatia necesari pentru obtinere acorduri si avize se va realiza in conformitate
cu normativelor §i cu legislatia specifica in vigoare, inclusiv legislatia referitoare la
monumente istorice;

Documentatie tehnici pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (D.T.A.C))se va
realiza in conformitate cu normativelor si cu legislatia specifici in vigoare;
Documentatie tehnici de organizare a executiei lucriirilor (D.T.O.E.) se va realiza in
conformitate cu normativelor si cu legislatia specifica in vigoare;

Elaborare studiu topografic vizat OCPI si studiu SRE conform Legii 372/2005;
Asistentd tehnici din partea proiectantului va fi asigurati pe toati perioada de
realizare a investitiei;

Elaborare Proiect As-Built.

NOTA: La elaborarea documentatiilor prezentate mai sus, materialele, confectiile, elementele
prefabricate, utilajele tehnologice, echipamentele, etc. vor fi definite prin parametrii, performante si
caracteristici. Este interzis a se face trimitere sau referire la marci de fabrica, producitori, furnizori
sau la alte asemenea recomandari ori preciziri care si indice preferine sau si restrangd concurenta.
Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe cét posibil)
rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza un
anumit producétor (furnizor).

3.2. Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestirii serviciilor

Rezultatele obfinute in urma prestarii serviciilor din prezentul caiet de sarcini sunt
urmétoarele:

Proiect tehnic de executie (PT + DDE, liste de cantititi, devize/unitate si caiete de sarcini)
(4 exemplare tiparite (piese scrise §i desenate) si in format digital), plansele fiind
prezentate inclusiv in format DWG;

documentatiile necesare obtinerii Autorizatiei de Construire, avizelor necesare obtinerii
autorizatiei de construire - in atitea exemplare céte avize sunt necesar a fi obtinute (cate
doud exemplare in format tiparit si in format digital pentru fiecare aviz in parte);
indicatorii tehnico economici (4 exemplare tiparite si in format digital);

devizul general al obiectivului de investitii (4 exemplare tiprite si in format digital);
actualizarea ori de céte ori este necesar a proiectului tehnic de executie, indicatorilor
tehnico-economici, devizul general al obiectivului.

3.3. Atributiile si responsabilititile partilor
Atributiile si responsabilitiitile contractantului:
Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmitoarelor atributii:

a)

b)

Realizarea activititilor in cadrul contractului in conformitate cu cerintele legislatie
aplicabile specificului obiectivului de investitie pentru care se solicitd realizarea
documentatiilor tehnico-ecomomice, a reglementirilor tehnice in vigoare aplicabile
specificului obiectivului de investitie i a prevederilor prezentului caiet de sarcini;
Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitatilor in cadrul contractului
in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini;

Punerea la dispozifia autorititii contractante in timp util a tuturor documentelor,
incluzénd, dar fird a se limita la: documentatii tehnico-economice, grafic de prestare a
serviciilor, etc.;
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d)

g2)
h)

i)
k)

k)

D

Actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile,
inclusiv toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autorititile, subcontractori
etc.);

Transmiterea citre autoritatea contractantd spre revizuire si aprobare a documentelor
solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobati de citre autoritatea
contractanta;

Elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel incat si {ind seama de cerintele de
accesibilitate ale persoanelor cu dizabilitfi sau de conceptul de proiectare pentru toate
categoriile de utilizatori;

Prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care si respecte
cerintele stabilite prin reglementirile tehnice si cele stabilite de autoritatea contractants;
Colaborarea cu personalul autoritatii contractante alocat pentru serviciile desfisurate
conform contractului (monitorizarea progresului activitifilor in cadrul contractului,
coordonarea activitatilorin cadrul contractului, feedback, etc.);

Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

Asistarea autoritéfii contractante si punerea la dispozitia autorititii contractante a
documentelor suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si
asigurare a calittii In constructii;

Punerea la dispozitia autoritatii contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru a
sprijini procesul de evaluare a performantei contractorului in legiturd cu realizarea
activitatilor din contract;

Indexarea tuturor documentelor transmise autorititii contractante atit pe perioada
derularii activitatilor cat si inainte de finalizarea serviciilor,

m) Relafionarea, in scris, cu tofi factorii interesati (autoritate contractanta, beneficiar - daci

n)

0)

este diferit de autoritatea contractant3 - autorititi, experti, etc.) implicati in realizarea,
avizarea sau autorizare prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei
efectudri a acestora;

Asigurarea ci nu va utiliza, in executarea contractului, in niciun fel si in nicio masurs,
personalul angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in misura in care partile
convin altfel printr-o modalitate prevazuti in contract;

Contractant va participa la intdlniri ori de cite ori beneficiarul va solicita acest lucru.

Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul acestor
documentatii dupd cum este necesar si stabilit prin reglementirile tehnice aplicabile documentatiilor
tehnico-economice pentru obiective de investitii astfel incat sa poati furniza in orice moment
evidenfe, atdt autoritéfii contractante, cit si factorilor interesati, pentru deciziile sale pe baza
detaliilor si solutiile tehnice analizate, a calculelor si analizelor efectuate.

Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil,
pentru a da curs solicitérilor venite din partea autoritifii contractante, solicitari ce deriva din natura
serviciilor care fac obiectul contractului, cu conditia ca acestea si fie comunicate in mod expres de
catre autoritatea contractantd contractantului, ca fiind solicitari direct legate de indeplinirea
obiectului contractului §i a obiectivelor autorititii contractante.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru:
a. asigurarea planificarii resurselor in raport cu graficul estimat pentru derularea contractului

b.

si prezentat in cadrul acestui document;

indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante precum si cu deplina intelegere a complexititii
legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat si se asigure indeplinirea
obiectivelor stabilite, inclusiv prin furnizarea — prin intermediul Planului de management
al calitéifii — a asigurdrii ca activitatile si rezultatele sunt realizate la parametrii calitativi
solicitati;
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asigurarea valabilititii tuturor autorizatiilor si certificatelor (atét pentru organizatia sa, cat
si pentru personalul/echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare
(conform legislatiei in vigoare) pentru prestarea serviciilor;

asigurarea unui anumit grad de flexibilitate in prestarea serviciilor in functie de necesititile
obiective ale Autoritatii Contractante la orice moment in derularea contractului (acest grad
de flexibilitate trebuie definit in Caietul de Sarcini si in nici un caz nu trebuie definit astfel
incét sd poatd fi asociat unei modificidri la Contract;

prestarea serviciilor in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini;

prezentarea rezultatelor in formatul/formatele care si respecte cerintele Autoritatii
Contractante;

colaborarea cu personalul Autorititii Contractante alocat pentru serviciile desfisurate
conform Contractului (monitorizarea progresului activititilor in cadrul Contractului,
coordonarea activititilor in cadrul Contractului, feedback).

Autoritatea contractant este responsabili pentru:

a.

b.

punerea la dispozitia contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate, cum ar fi: date de intrare, raportiri, situatii specifice;

punerea la dispozitia contractantului, daci este cazul, a unui spatiu de lucru mobilat si
echipat cu echipamente informatice si de comunicare;

desemnarea echipei implicate §i responsabile cu interactiunea si suportul oferit
contractantului;

asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a contractului;
achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si
autorizatiilor, plata acestora efectudndu-se pe baza de documente justificative;

achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise
de catre acesta din urmé, asa cum este stabilit prin Contract;

organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

notificarea in timp util a Contractantului in vederea asiguririi asistentei tehnice pe durata
executiei lucrérilor pentru care a intocmit proiectul pani la receptia finala a lucririlor;
documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant
in cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementirile tehnice in
vigoare si la cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupi caz.

(a) Responsabilititi cu caracter general

fn raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului sunt;

Asigurarea planificirii resurselor pe toatd perioada derularii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanti;

Respectarea legislatiei privind sinitatea §i securitatea in munci si protectia mediului
Inconjurdtor si a cerintelor specifice ale Autorititii Contractante, precum si a oriciror acte
normative aflate in interdependentd cu obiectul Contractului, pe toati durata acestuia;
Planificarea activititii §i asigurarea capacitati de personal calificat necesard pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante §i cu deplina intelegere a complexitatii legate
de derularea cu succes a Contractului, astfel incét si se asigure indeplinirea obiectivelor
Autoritatii Contractante;

Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractant3, a unui grafic de executie, incluzind
datele de finalizare a fiecarei activititi;

Asigurarea unui grad de flexibilitate in functie de necesitatile obiective ale Autoritatii
Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

Executarea $i documentarea corespunzitoare a tuturor schimbdrilor (Modificari) solicitate
de citre Autoritatea Contractanti pe durata derularii Contractului;
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- Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total,
indicand progresul activititilor sale, si costurile cu diverse taxe, daci e cazul, achitate in
numele si pentru Autoritatea Contractantd. Situatiile de plata trebuie si includa originalele
documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc.
in numele si pentru Autoritatea Contractanti acolo unde este cazul;

- Acceptarea realizdrii de verificdri de catre Autoritatea Contractantd pe durata derularii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricérei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea
la cerere a oricdrui si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor
obligatii;

- Cooperarea si punerea la dispozitia Autorititii Contractante a tuturor informatiilor privind
Planul operational de securitate si luarea misurilor necesare in vederea conformarii la acest
plan;

- Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autorititii pe probleme de securitate
si sandtate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de
ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;

-  Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractanti de rapoarte de progres lunare;

- Participare la intdlniri de progres lunare, pe santier, impreuni cu Dirigintele de santier si
reprezentanti imputerniciti ai Autorititii Contractante (dupi caz).

(b) Responsabilititi referitoare la realizarea efectivii a lucririlor in cadrul Contractului
Contractantul este responsabil sa puna in opera documentatia tehnici pusa la dispozitiei de
Autoritatea Contractanti. Totodata este responsabil pentru punerea in operi a oricirei eventuale
solicitari de schimbare (Modificari) din partea Autorititii Contractante pe perioada derulirii
Contractului.

(c) Responsabilititi legate de securitatea gi sinitatea in munci
Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sinitatea in munca ale
Autoritétii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.
300/2006 cu modificérile si completirile ulterioare.

4. Ipoteze si riscuri
In pregatirea ofertei, ofertantii trebuie si aibd in vedere cel putin ipotezele si riscurile
descrise exemplificativ in continuare si sd estimeze posibilele efecte ale acestora.
in acest sens, la intocmirea ofertei, ofertantul trebuie si ia in considerare resursele necesare
(de timp, financiare si de orice alti naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.
Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a. serviciile solicitate sunt descrise explicit in caietul de sarcini si sunt reglementate prin
legislatie specifica, accesibila tuturor factorilor interesati;

b. nu se previd schimbiri ale cadrului institutional si legal care si afecteze major
implementarea si desfiisurarea in bune conditii a contractului;

c. toate informafiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru
prestarea/realizarea serviciilor in legiturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la
dispozitia contractantului, in mésura in care sunt la dispozitia autoritatii contractante;

d. buna cooperare intre toate partile implicate: autoritate contractants, contractant,
autoritdfi competente si orice alti factori relevanti implicati.

In pregitirea ofertei, ofertantii trebuie sa aibd in vedere cel putin riscurile descrise in
continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii contractului,
identificate de autoritatea contractant in etapa de pregitire a documentatiei de atribuire, pot consta
in:

a. intrzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeazi a fi puse la dispozitie de
cétre autoritatea contractantd sau contractant, dupi caz
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b. aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori
interesati i anume: contractantul, autorititile competente, autoritate contractanti, alti
contractanti ai autoritétii contractante;

c. existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de
autoritatea contractants, neidentificate pAna la momentul initierii acestei achizitii;

d. neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin contractul ce rezulti
din aceasta achizitie;

e. aparitia de solicitari specifice ale autorititilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitati stabilifi de autorititile competente sunt mai stricti decét
parametrii propusi de Contractant;

f.  addugarea de activititi/solicitiri de informatii noi, in functie de progresul activititilor;

g. datele si informatiile comunicate de citre autoritatea contractantd nu sunt suficiente
sau sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul caiet de
sarcini;

h. depisirea duratei de realizare a activititilor asumati prin propunerea tehnica.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitiri
ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiard si/sau Tehnics, respectiv de
modificiri la contract, dacd Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv
includerea de mésuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

In pregatirea ofertei, ofertantii trebuie sd aiba in vedere cel putin riscuile descrise in
continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada deruldrii contractului
identificate de autoritatea contractanti in etapa de pregitire a documentatiei de atribuire pot consta
in:

, Risc identificat ‘ Miisuri de gestionare

Autoritate Contractanti

1 Date si informatii necesare insuficiente | Informatiile si datele necesare desfasurarii serviciilor

desfasurarii serviciilor sunt suficiente pentru indeplinirea cerintelor solicitate
prin caietul de sarcini,
2 | Plata cu intérziere a facturilor Achizitorul se va asigura ¢ nu se va depisi termenul de
plata asumat prin contract.
3. | Pliti temporare in avans Nu se acorda pliti in avans.
4. | Riscul de depisire a costurilor prevazute - | Bugetul estimativ realizat a tinut cont de aceste riscuri,

duratele ~previzute pentru derularea | utilizindu-se preturi actuale, care probabil ci nu vor
diverselor etape ale proiectului pot conduce | suferi schimbiri semnificative in intervalul de timp
la situatia in care estimarea bugetului | pand la demararea implementirii proiectului;

proiectului sd nu mai fie actuali

5 | Forta majora Probabilitatea acestui risc este mica.
- prevederi contractuale clare referitoare la situatii de
fortd majora

Operator economic S -

6. |Probleme de comunicare intre pirti Personalul achizitorului si cel al contractantului vor

'comunica constant si vor fi organizate eventuale

sedinte de lucru, daca va fi necesar, iar in eventuale

‘ situatii de conflict se vor depune eforturi sporite in
vederea rezolvirii acestora pe cale amiabila

|7 Nerespectarea obligatiilor de asistentd |Clauzele contractuale vor fi formulate in asa fel

tehnicd pe perioada lucririlor incat sd impuni obligatii si sanctiuni concrete in
cazul nerespectarii obligatiilor asumate.

Operatorul economic va respecta clauzele

! - __! contractuale astfel cum au fost formulate.
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8. | Riscul de intirziere - existd riscul ca |Considerarea in realizarea graficului de prestare a
perioada prevdzutd pentru finalizarea  serviciilor a unor durate acoperitoare pentru
‘ proiectului sé nu poati fi respectatd din  activititile previzute.
| motive mai mult sau mai putin obiective .
9. |Riscul tehnologic este reprezentat de |Selectarea atentd si pe baza unor criterii a
posibilitatea ca solutia tehnologicd materialelor utilizate, ceea ce va asigura
aleasd si devind inadecvatd datoritd |sustenabilitatea solutiei tehnice adoptate;
uzurii morale pand la finalizarea
| implementdrii proiectului |

5. Abordare si metodologie in cadrul contractului

Autoritatea contractanta nu solicita o abordare specificd in realizarea serviciilor avand in vedere
cé etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice pentru realizarea
obiectivului de investitie sunt reglementate prin legislatie specifica.

Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizati. Metodologia prezentati
trebuie sd corespundd reglementdrilor specifice stabilite in domeniu, evidentiind acest lucru in mod
concret in propunerea tehnica, iar abordarea propusa trebuie sa fie in concordanta cu metodologia
propusa.

6. Graficul de prestare a serviciilor solicitate

Activititile din cadrul contractului se desfisoars pe baza unui grafic de prestare al activitatilor
inclus in propunerea tehnici a ofertantului devenit contractant.

Graficul pentru activitifile din cadrul contractului se actualizeazi imediat dupd semnarea
contractului si devine dati de intrare pentru toate activitdtile din cadrul contractului.

7. Locul si durata desfasurarii activititilor
7.1. Locul desfisuririi activititilor

Activititile solicitate prin prezentul caiet de sarcini se vor realiza in cea mai mare parte la
sediul contractantului. Cu toate acestea, scopul contractului implica si:
a. Derularea de activitati la amplasamentul obiectivului de investitii
b. Interactiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize, autorizatii
acorduri in legaturd cu obiectivul de investitii
c. Derularea de activititi la sediul autoritdtii contractante
Pentru desfisurarea activitdtilor in cadrul contractului, contractantul este responsabil de
asigurarea unui mediu de lucru care respecti legislatia in materie de munc3 si protectia muncii.

7.2. Data de inceput si data de incheiere a prestirii serviciilor sau durata prestirii serviciilor
Autoritatea contractantd intenfioneaza inceperea serviciilor de cétre ofertantul cistigitor,
imediat dupd semnarea contractului si emiterea ordinului de incepere.
Durata prestérii serviciilor este de 60 de zile si este stabilitd de autoritatea contractanti ca
incluzand toate etapele necesare finalizirii obiectivului.

Nr. Activitate Durata estimatii (in zile/luni) — de la emiterea
ordinului de incepere

1 Elaborare Documentatie pentru obtinere acorduri
si avize Documentatie tehnicd pentru obtinerea | 15 zile de la emiterea ordinului de incepere
Autorizatiei de Construire (D.T.A.C.) si
Documentatie tehnicd de organizare a executiei
lucrérilor (D.T.O.E.)

2 Elaborare Proiect tehnic de executie (PT + DDE, | 60 zile de la emiterea ordinului de incepere
liste de cantititi, devize/unitate, caiete de sarcini)
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3 Asistentd tehnicd pe perioada de executie a | Pe toata perioada de derulare a contractului
lucrérilor

Fiecare etapd de elaborare a documentatiilor tehnico-economice ce face obiectul
Contractului, include si perioada necesard pentru avizarea de catre Autoritatea Contractantd a
documentatiilor tehnico-economice aferente etapei respective. Asistenta tehnica se va asigura pe toati
durata de executie.

Durata prestérii serviciilor se prelungeste pdnd la momentul finalizirii obiectivului de
investitii, in conditiile Legii 98/2016 si a actelor normative ce deriva din aceasta, in baza conditiilor
contractuale.

Momentul in derularea Contractului in care serviciile se considera finalizate este momentul
in care toate cerintele incluse la capitolul Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului sunt
indeplinite.

8. Resursele necesare/expertiza necesard pentru realizarea activititilor in Contract si
obtinerea rezultatelor

Se va prezenta modalitatea de asigurare a specialigtilor cheie pentru componenta de
proiectare.

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificirii
educationale si profesionale si alocdrii zilelor de lucru), ca si infrastructura/ echipamentele necesare
pentru efectuarea eficientd a tuturor activititilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea
obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia si se asigure §i s& urméreasci cu strictete ca oricare dintre expertii
propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia si
reglementdrile tehnice aplicabile, specificul activitétilor pe care urmeaza s le desfasoare in cadrul
Contractului precum si a responsabilititilor atribuite.

Contractantul are obligatia si se asigure si s garanteze Autorititii Contractante ca “expertii-
cheie” pe care ii propune sunt disponibili pe toati perioada de implicare in activitatile contractului
pentru obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de numarul de zile
lucritoare prevazute pe expert si/sau perioada de desfasurare a activititilor in cadrul Contractului.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract, pe
perioada deruldrii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decét cel
specificat in Propunerea Tehnic#, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fird costuri
suplimentare. In acest caz, Contractantul fsi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala
proprie.

Atunci cénd se realizeazd inlocuirea unui membru al echipei Contractantul, inlocuitorul
trebuie sa detina cel putin aceeasi experientd si calificare ca si cele solicitate prin Caietul de Sarcini
pentru membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva pozitie de expert, nu poate fi mai
mare decét cel stabilit prin intermediul Contractului pentru rolul respectiv. Mai mult, inlocuirea unui
expert se realizeaza cu respectarea in totalitate a prevederilor art. 162 din H.G. 395/2016 cu
modificarile si completirile ulterioare.

8.1. Numirul de experti pe categorie de expertizi necesari

Pentru realizarea activititilor in cadrul contractului, autoritatea contractanti anticipeazi ci
sunt necesare anumite domenii de expertizé sau urmétoarele categorii de profesii (dupd caz):

Categorie de profesii/domeniu al . Numiir de
C e o .. Experti .
specializirii experti
Sef echipa de proiectare — Arhitect cu drept Coordonator de Proiect/Sef de Proiect 1

de semnétura atestat profesional
Inginer proiectant constructii civile si 1
industrial — specializarea constructii civile, | Inginer proiectant constructor
industrial si Agricole (CCIA)
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Inginer proiectant instalatii Inginer proiectant instalatii 1

Specialist in securitatea la incendiu a e n : . . 1
.. Specialist in securitatea la incendiu
constructiilor

Notii: Aceeasi persoand poate si fie nominalizati pentru mai multe functii/specializiri cu
conditia detinerii diplomelor/atestatelor/certificatelor aferente acestor specializiri.

Pornind de la obiectivul principal al proiectului, s-a considerat necesari prezentarea unei
echipe cu cunostinte §i deprinderi corespunzitoare obiectivelor propuse, selectionate pe baza
principiului adecvirii la importanta i impactul activititilor necesare, dimensionati in vederea
asigurarii unui ritm sustinut in desfasurarea activitatiilor specifice in conformitate cu obiectivul
strategic al guvernului de crestere rapidé a ratei de absorbtie a fondurilor europene. Cerintele acopera
necesarul de competente aferente atingerii cu succes a nevoilor autoritatii contractante.

8.2. Profilul expertilor principali

Atributiile si responsabilitiitile specialistilor:
Sef echipi de proiectare — Arhitect cu drept de semniituri atestat profesional:
-  abilitatea de a lucra in echipi;
- este responsabil de coordonarea §i supervizarea generald a intregului continut al
documentatiei tehnico-economice a proiectului;
- este responsabil de elaborarea si semnarea documentelor tehnico-economice necesare si in
legéturd cu obiectivul de investitie;
- este responsabil de asigurarea caracterului integrator al solutiilor alese pentru sistemul
proiectat;
- asigurd gi controleazi calitatea livrabilelor;
- asigurd indeplinirea indicatorilor de proiect;
- comunicd permanent cu beneficiarul.
Inginer proiectant construectii civile si industriale — specializarea constructii civile, industriale
si Agricole (CCIA):
- abilitatea de a lucra in echipa;
- Indeplineste activitifi specifice de proiectare in conformitate cu legislatia, normativele si
reglementirile in vigoare;
- este responsabil cu proiectarea sistemului in conformitate cu cerintele contractuale;
- este responsabil cu conceperea specificatiilor tehnice pentru sistem;
- identificd si stabileste solutia optimd impreuna cu echipa de proiectare;
- realizeazi coordonarea proiectelor cu celelalte specialititi, asigurand rezolvarea
eventualelor neconcordante.
Inginer proiectant instalatii:
- abilitatea de a lucra in echipi;
- indeplineste activititi specifice de proiectare in conformitate cu legislatia, normativele si
reglementarile in vigoare;
- responsabil cu proiectarea sistemului in conformitate cu cerintele contractuale;
- este responsabil cu conceperea specificatilor tehnice pentru sistem;
- identifica si stabileste solutia optima impreuni cu echipa de proiectare;
- realizeaza coordonarea proiectelor cu celelalte specilalititi, asigurdnd rezolvarea
eventualelor neconcordante intre echipamentele de comunicatii.
Specialist in securitatea la incendiu a constructiilor:
- abilitatea de a lucra 1n echipi;
- indeplineste activititi specifice de proiectare in conformitate cu legislatia, normativele si
reglementarile in vigoare;
- responsabil cu proiectarea sistemului in conformitate cu cerinfele contractuale;
- este responsabil cu conceperea specificatiilor tehnice pentru sistem;
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- identificd si stabileste solutia optima impreuni cu echipa de proiectare;
- realizeaza coordonarea proiectelor cu celelalte specilalitdti, asigurand rezolvarea
eventualelor neconcordante intre echipamentele de comunicatii.

Cerinte minime impuse privind calificarea educationala si/sau profesionala si experienti
rofesionald specificd (cerintd minim3):
Sef echipi de proiectare — Arhitect cu drept de semniituri atestat profesional:
- studii superioare finalizate cu diploma de licentd in domeniu sau echivalent;
Inginer proiectant constructii civile si industriale — specializarea constructii civile, industriale
si Agricole (CCIA):
- studii superioare finalizate cu diploma de licent in domeniul Constructii Civile, Industriale
si Agricole sau echivalent;
Inginer proiectant instalatii:
- studii superioare finalizate cu diploma de licentd in domeniul ingineria instalatiilor sau
echivalent;
- este necesard atestarea acestuia de citre ANRE pentru realizarea proiectelor de instalatii
electrice si/sau instalatiilor de gaze naturale;
Specialist in securitatea la incendiu a constructiilor:
- are specializarea in sisteme de detectie si stingere a incendiilor conferinti de institutii
abilitate i recunoscuts de citre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentd (IGSU)-
responsabil cu proiectarea instalatiilor specifice;

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitdtilor incluse in contract, pe
perioada derulrii contractului, contractantul va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat
in propunerea tehnic, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fird costuri suplimentare.
in acest caz, contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Atunci cind se realizeazd inlocuirea unui membru al echipei contractantului, inlocuitorul
trebuie si detind cel putin aceeasi experientd si calificare ca si cele solicitate prin caietul de sarcini
pentru membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva pozitie de expert, nu poate fi mai
mare decit cel stabilit prin intermediul contractului pentru rolul respectiv. Mai mult, inlocuirea unui
expert se realizeazi cu respectarea in totalitate a prevederilor art 162 din HG 395/2016 cu modificarile
si completérile ulterioare.

in cazul in care contractantul nu este in masurd si indice un inlocuitor cu aceeasi experienta
si/sau calificare i cu respectarea prevederilor art 162 din HG 395/2016, autoritatea contractanti poate
fie si decidd Incetarea contractului, dacd executarea corespunzdtoare a acestuia este pusd in pericol,
fie, dacd considerd cd nu se impune incetarea contractului, sd accepte inlocuitorul, urmadnd ca sumele
pldtite pentru implicarea acestuia din urmd sd fie revizuite pornind de la o diminuare a prefului

Daci autoritatea contractantd considerd ci un membru al personalului este ineficient sau nu
isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, autoritatea contractanti are dreptul si solicite
inlocuirea expertilor pe perioada deruldrii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si
justificate.

in cazul in care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat si
responsabilitifile acestuia urmeaza si fie preluate dupd un anumit interval de timp de citre noul
personal cheie, Autoritatea Contractanti poate solicita Contractantului s desemneze o persoani care
sd indeplineascd rolul de personal-cheie temporar, pani la sosirea noului personal-cheie, sau si ia alte
misuri pentru a compensa absenta temporara a personalului-cheie care nu poate fi inlocuit (absent).

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina
contractantului.

Contractantul va asigura pentru serviciile din contract, personal de backstopping/suport pentru
prestarea serviciilor.

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calific#rii
educationale si profesionale si alocdrii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare
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pentru efectuarea eficientd a tuturor activititilor enumerate in caietul de sarcini si pentru realizarea
obiectivelor contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligafia de a se asigura ci toti expertii trebuie si fie independenti si sa nu
se afle in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor si/sau cu
activititile pe care le vor desfisura in cadrul contractului. In plus, pe toatd durata de 1mplementare a
contractului, contractantul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a preveni orice situatie
de naturd s compromiti realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activititilor desfisurate pentru
realizarea obiectivelor asociate contractului.

Contractantul are obligatia s# se asigure si s3 urméreasc cu strictete ca oricare dintre expertii
principali propusi cunosc foarte bine si infeleg cerintele, scopul si obiectivele contractului, legislatia
si reglementirile tehnice aplicabile, specificul activititilor pe care urmeazi si le desfisoare in cadrul
contractului precum si a responsabilititilor atribuite.

Contractantul are obligatia si se asigure si si garanteze autorititii contractante ci “expertii-
cheie” pe care 1i propune sunt disponibili pe intreaga durati a contractului pentru realizarea
activititilor previzute si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului, indiferent de
numérul de zile lucritoare previzute pe expert si/sau perioada de desfisurare a activititilor in cadrul
Contractului.

Ofertantul devenit contractant trebuie si se asigure ci personalul care isi desfisoars activitatea
in cadrul Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesari pentru a permite
acestuia sd se concentreze asupra realizirii activititilor din cadrul contractului.

Infrastructura prezentatid de ofertant in propunerea tehnica trebuie si fie corespunzitoare
scopului contractului i si indeplineasci toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv
aspecte legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de forma de acces
la infarstructura necesara pentru realizarea activititilor in contract.

8.3. Alte cerinte legate de personalul direct implicat in prestarea serviciilor

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificirii
educationale §i profesionale si alocdrii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare
pentru efectuarea eficientd a tuturor activititilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea
obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia de a se asigura ci tofi expertii trebuie si fie independenti si si nu se
afle in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitétile acordate lor gi/sau cu activititile
pe care le vor desfisura in cadrul Contractului. In plus, pe toati durata de 1mplementare a
Contractului, Contractantul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a preveni orice situatie
de naturd si compromit# realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activitifilor desfasurate pentru
realizarea obiectivelor asociate Contractului.

Contractantul are obligatia si se asigure §i sd urmareasc cu strictete ca oricare dintre expertii
principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul i obiectivele Contractului, legislatia
si reglementirile tehnice aplicabile, specificul activititilor pe care urmeazi si le desfisoare in cadrul
Contractului precum si a responsabilititilor atribuite.

Contractantul are obligafia sa se asigure si s garanteze Autorititii Contractante ci “expertii-
cheie” pe care fi propune sunt disponibili pe intreaga durati a Contractului pentru realizarea
activititilor prevazute si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de
numdrul de zile lucritoare previzute pe expert si/sau perioada de desfasurare a activititilor in cadrul
Contractului.

8.4. Infrastructura contractantului necesari pentru desfisurarea activititilor contractului
Ofertantul devenit contractant trebuie sa se asigure ca personalul care isi desfisoari activitatea
in cadrul contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesard pentru a permite
acestuia s# se concentreze asupra realizrii activitatilor din cadrul Contractului.
Infrastructura prezentatd de Ofertant in Propunerea Tehnica trebuie si fie corespunzitoare
scopului Contractului si sd indeplineasci toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv
aspecte legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de forma de acces
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la infrastructura necesara pentru realizarea activitatilor in Contract.

- Ofertantul va asigura existenta bazei logistice necesare pentru buna desfisurare a

activitailor in teren, precum si pentru realizarea documentatiilor suport implicite.

- Ofertantul trebuie si facd dovada ca dispune pe intreaga durati de desfisurare a

contractului de un pachet software licentiat pentru devize.

- Ofertantul trebuie si facd dovada cd dispune pe intreaga durati de desfisurare a
contractului de un pachet software licentiat de management al proiectului.

- Sisteme de plotare si printare.

9. Cadrul legal care guverneazi relatia dintre autoritatea contractanti si contractant (inclusiv
in domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)

In executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta

obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin
dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul
mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

Legea nr. 51/2006 din 8 martie 2006 Republicati-Legea serviciilor comunitare de utilititi
publice;

Hotédrérea de Guvern nr. 907/2016, privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii §i lucrari de interventii; Legea
10/1995 privind calitatea In constructii, cu modificarile si completirile ulterioare;

Legea 50/1991 privind regimul autorizirii lucrérilor de constructii, in vigoare;

Legea nr. 448/2006 privind protectia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Ordin MDRAP nr.189/2013 pentru aprobarea reglementdrii tehnice "Normativ privind
adaptarea clddirilor civile i spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu
handicap-Indicativ NP051-2012;

Indicativ P130-1999 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor;

Hotérirea nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrérilor de
constructii si instalatii aferente acestora, cu modificari ulterioare;

Ordinul 1294/30.08.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrarilor
edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitati urbane si rurale;

Ordin nr. 38 din 20 martie 2008 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea si
executarea retelelor de cabluri electrice;

Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile
ulterioare, denumiti in continuare Lege;

Ordin nr. 59/2013 din 2 august 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea
utilizatorilor la retelele electrice de interes public;

H.G nr. 925/1995 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea
si expertizarea tehnicd a proiectelor, expertizarea tehnicd a execuiei lucrarilor si a
constructiilor, precum si verificarea calititii lucrarilor executate

Alte acte normative, standarde, normative tehnice si alte acte legislative valabile la data
elaboririi documentatiei;

OUG nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de
stat, precum si pentru modificarea i completarea Legii concurentei nr. 21/1996;

GHIDUL SOLICITANTULUI INVESTITII IN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
EDUCATIONALE PENTRU INVATAMANT PRIMAR SI SECUNDAR APELUL DE
PROIECTE: PR SV/B1/6/4.2/2023

Planul de mobilitate urbana durabild al Municipiului Slatina;

Alte acte normative, reglementiri relevante.

Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie de
proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic;

Legeanr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificérile si completirile ulterioare, HG
nr. 856/2002 ( Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive) si

25



respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor
de ambalaje, cu modificarile si completirile uletrioare;

OUG nr. 122/2020, privind unele mésuri pentru asigurarea eficientizirii procesului decizional
al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltirii regionale in Romania;

OUG 88/2022, pentru modificarea si completarea unor acte normative in vederea gestionarii
fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltirii regionale;

Ordonantd de Urgentd nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor
apdrute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale
aferente acestora cu modificirile si completarile ulterioare;

Hotarérea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonantei de urgents a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea
si sanctionarea neregulilor aparute in obfinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a
fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificirile si completarile ulterioare;
Ordonanta de Urgenta nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de
stat, precum s§i pentru modificarea §i completarea Legii concurentei nr. 21/1996, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiari a fondurilor
europene in perioada de programare 2021-2027 alocate Roméniei din Fondul european de
dezvoltare regionald, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o
tranzifie justd cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiara
a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate Romaniei din Fondul
european de dezvoltare regionald, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul
pentru o tranzitie justi;

Hotérarea Guvernului nr. 873/06.07.2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea
cheltuielilor efectuate de beneficiari in cadrul operatiunilor finantate in perioada de
programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regionald, Fondul social european
Plus, Fondul de coeziune si Fondul pentru o tranzitie justa privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare
regionald, Fondul social european si Fondul de coeziune 2021-2027;

Hotérdrea Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice;

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, cu modificirile si
completirile ulterioare;

Legeanr. 197/2012 privind asigurarea calitéitii in domeniul serviciilor sociale, cu modificrile
si completirile ulterioare;

Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu
modificrile si completarile ulterioare;

Ordonanfa de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discriminare,

Ordinul Ministerului Educatiei nr.6134/2016 privind interzicerea segregirii scolare in
unitatile de invétdmant preuniversitar i Ordinul nr.5633/2019 pentru aprobarea metodologiei
de monitorizare a segregirii scolare in invitdmantul preuniversitar

Legea nr. 1/2011, Legea educatiei nationale, cu modificarile si completirile ulterioare.

OUG nr. 23 / 2023, privind instituirea unor masuri de simplificare §i digitalizare pentru
gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021—2027

Ordinul nr. 1777 / 2023 al ministrului investitiilor i proiectelor europene privind aprobarea
continutului/modelului/formatului/structurii-cadru pentru documentele previzute in OUG nr.
23/2023
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Legislatia, reglementﬁrile tehnice si altele asemenea indicate in prezentul caiet de sarcini sunt
considerate indicative si nelimitative, enumerarea actelor normative fiind oferitii ca referinta si nu
trebuie considerata llmltatlva

10. Managementul/Gestionarea Contractului si activititi de raportare in cadrul Contractului

Ofertantul se obliga s respecte legislatia in vigoare care reglementeazi conditiile la locul de
muncd. Ofertantul se va asigura ci echipa de experti care va fi desemnati pentru derularea
contractului va avea acces la o baza materiald dotati si sustinuti corespunzitor.

Ofertantul va asigura existenta bazei logistice necesare pentru buna desfasurare a activititilor
in teren, precum si pentru realizarea documentatiilor suport implicite, ficAnd dovada corelirii
logisticii cu activititile derulate.

La elaborarea documentatiei si Intocmirea tuturor documentelor, contractantul are obligatia de
a aplica/respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile specificului

contractului care face obiectul prezentei proceduri.
Managementul contractului include o componenti de management si o componenti administrativi
de administrare efectivi a contractului si presupune coordonarea continui, monitorizarea si controlul
tuturor activitatilor i rezultatelor realizate de contractant, avand ca date de intrare:

a. Planul de lucru al activitafilor acceptat de parti, asa cum este definit in contract;

b. Informatii despre implicarea efectiva a tertilor sustinatori cu resursele puse la dispozitie;

c. Comunicarile intre contractant si ter(i) sustinator(i) cu privire la existenta sau inexistenta
dificultitilor in implementarea contractului;

d. Pozifia terfului sustinitor in legitura cu informatiile comunicate.

Graficul de prestare a activitdfilor din cadrul contractului se actualizeazi imediat dupd semnarea
contractului si devine dati de intrare pentru toate intalnirile de monitorizare a progresului activitdtilor
in cadrul contractului.

Coordonarea va implica:

a. Organizarea intélnirii de demarare a activititilor in contract, pentru obtinerea asiguririi ci
autoritatea contractantd si contractantul au aceeasi perspectivi asupra activititilor si
rezultatelor din contract

b. Organizarea intélnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activititilor si de analiza a
rezultatelor intermediare, corespunzitoare fiecarei etape din contract/pachet de activititi sau
activitate din contract, dupé caz

¢. Coordonarea resurselor si activitatilor de citre fiecare parte contractants separat si impreuna

d. Distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si finale factorilor
interesati relevanti identificati in caietul de sarcini si in propunerea tehnica.

Monitorizarea va implica:

a. Masurarea progresului activitatilor din contract prin raportare la contract. Pentru masurarea
progresului de utilizeaza in practica cel putin urmitoarele elemente:

i. planul de lucru inclus de ofertant in propunerea tehnici pe baza cerintelor din caietul de
sarcini, aga cum este acesta acceptat de parti;

ii. informatiile din propunerea financiari si clauzele contractuale privind modalitatea de
plata;

iii. planul de management al riscurilor inclus in propunerea tehnic, acolo unde este aplicabil;

iv. oricare si toate din elementele propunerii tehnice si ale caietului de sarcini care:

- constituie planuri pentru desfisurarea activitatilor in cadrul contractului si care pot
lua forma planului de management al pirfilor interesate, planului de
control/asigurare/management al calitatii inclus in Propunerea Tehnici, dupi caz;

- au stat la baza obfinerii de cétre contractant a unui avantaj competitiv la aplicarea
criteriului de atribuire §i in stabilirea ofertantului castigitor la momentul atribuirii
contractului.

b. Constatarea conformititii prin acceptarea rezultatelor/documentelor partiale pe baza criteriilor
predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitive sau negative de la cerintele incluse in
Contract.
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Controlul va implica identificarea actiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la
contract constatate de comun acord in cadrul intalnirilor dintre contractant si autoritatea contractants,
si care se referd la dimensiuni precum abordarea si metodologia utilizatii in realizarea serviciilor,
nivelul calitativ, cost, timp etc.

Pe parcursul derularii contractului, autoritatea contractantd verifica la intervale stabilite si
comunicate in prealabil daci toate activitatile planificate au fost realizate conform cerintelor si c
rezultatele au fost livrate si acceptate.

10.1. Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanti

Autoritatea contractantd este responsabild pentru derularea procedurii de atribuire a
contractului, monitorizarea executiei contractului §i efectuarea plitilor ciitre contractant, conform
contractului §i a planului de lucru al activititilor acceptat, pentru desemnarea unui responsabil de
contract.

Responsabilul de contract va asigura comunicarea permanenti cu echipa contractantului,
evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea contractului, monitorizarea permanenti si
evaluarea periodicd a gradului de indeplinire a obiectivelor contractului.

Contractul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activititilor previzute si pentru
obtinerea rezultatelor stabilite prin caietul de sarcini si pentru intreaga coordonare a activitatilor care
fac obiectul contractului.

Autoritatea contractantd si contractantul isi transmit reciproc notificiri de indata ce una dintre
pérfi devine constientd de aparitia in perioada imediat urmatoare a unui eveniment sau a unei situatii
care ar putea:

1. s creascd valoarea contractului;

ii.  sd conducid la intrzierea punctelor de reper/jaloanelor si a activititilor de pe drumul

critic, generand nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din contract;

iii. s conduci la modificarea planului de lucru al activititilor acceptat;

iv.  sé afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice;

v.  sdafecteze activitatea autorititii contractante sau a altor factori interesati identificati in

legaturd cu serviciile incluse in scopul caietului de sarcini .

Contractantul transmite notificari i pentru aspecte care determini cresterea costurilor la nivel
de autoritate contractanti. Toate notificarile pe perioada deruldrii activititilor in Contract sunt
analizate in cadrul sedinfelor de monitorizare a progresului activititilor si incluse in Registrul
riscurilor utilizat ca data de intrare in sedintele de monitorizare a progresului in cadrul contractului.
10.2. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant

Mod de prezentare a informatiilor pentru documentatiile tehnico-economice elaborate:

Cerinte Detaliere cerinte
Format document Format letric si electronic editabil
Limba document Roméni

Numér exemplare pentru | Numirul de exemplare in care se va preda Proiectul Tehnic de executie (PT +
documente in format | DDE, liste de cantititi, devize/unitate, caiete de sarcini) (4 exemplare tiparite
lectric (piese scrise si desenate) si in format digital), plansele fiind prezentate inclusiv
in format DWG;

Documentatie pentru obtinere acorduri si avize si documentatie tehnica pentru
obtinerea Autorizatiei de Construire (D.T.A.C.) si Documentatie tehnici de
organizare a execufiei lucririlor (D.T.O.E.), Documentatia se va prezenta in 2
exemplare originale identice.

Proiect Tehnic de executie, Documentatia de proiectare fazele PT, DE, insotite
de referatele de verificare, stampilate si semnate in original de citre
verificatorii de proiecte va fi predatd in 4 exemplare pe hartie, stampilat si
semnat in original de citre verificatorii de proiecte si incd un exemplar in
format electronic (pdf si dwg.)

Modul de transmitere Documentele vor fi transmise si pe suport hértie (in format letric) si pe suport
electronic (in format electronic).
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10.3. Acceptarea rezultatelor partiale si finale in cadrul Contractului

Autoritatea Contractantd va considera serviciile din cadrul contractului finalizate in

momentul in care:

i) contractantul a realizat toate activititile planificate a fi realizate pana la data finalizarii si
toate cerinfele cuprinse in caietul de sarcini au fost indeplinite. Finalizarea activitatilor
este asimilatd cu realizarea tuturor activitatilor necesare in conformitate cu prevederile
caietului de sarcini, astfel inct autoritatea contractantd si alti factori interesati si poati
utiliza documentatiile tehnico-economice conform scopului §i prevederilor legale
aplicabile (inclusiv activitatile incidentale pe care contractul le implica, ca de exemplu
raportarea in cadrul contractului);

ii) contractantul a remediat toate deficientele care au fost identificate ca reprezentind un
impediment fie pentru autoritatea contractantd in utilizarea documentatiilor tehnico -
economice elaborate in cadrul contractului fie pentru alti factori interesati (constructor,
autoritati etc.) in realizarea activitatilor lor. Defectul este considerat ca fiind o parte a
rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnico-economice, care nu este in
conformitate cu legea si reglementirile tehnice aplicabile precum si cerintele caietului de
sarcini.

iii) toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de autoritatea
contractantd, pe baza cerintelor incluse in contract.

Livrabilele intermediare sau finale obtinute din derularea contractului se finalizeaza prin
semnarea, dupi caz, a proceselor-verbale predare-primire.

10.4. Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului

Autoritatea contractantd si contractantul vor semna Procesul-verbal de predare-primire.
Semnarea Procesului-verbal de predare-primire de autoritatea contractanti nu il exonereazi pe
contractant de orice obligatie contractuala sau legala referitoare la serviciile prestate.

10.5. Monitorizarea realizirii activititilor si a rezultatelor pe perioada derulirii Contractului
Este responsabilitatea contractantului si asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnicd in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de
catre contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executdrii activitatii in baza propriului
sistem de management al calititii.
In cadrul contractului de proiectare, activitatea de control trebuie abordatd de contractant de
o manierd care si demonstreze n orice moment trasabilitatea proiectirii in conformitate cu cerintele
documentatiei tehnice.

10.6. Evaluarea performantei Contractantului

Avand in vedere complexitatea contractului de achizitie, precum si utilizarea economica,
eficientd si eficace a resurselor financiare si incadrarea in limitele fondurilor alocate, autoritatea
contractantd propune ca si criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate — pref, cu aplicarea
urmatorilor factori de evaluare:

A) Pretul ofertei: 40 puncte
Punctajul pentru factorul de evaluare Pretul ofertat pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul
contractului se acordi astfel :
a) Oferta admisibila cu cel mai mic pret va primi 40 de puncte;
b) Alte oferte admisibile decét cele de la pet. a) vor primi punctaj calculat dupa urmitoarea
formula : Punctaj oferta n = (Pretul minim ofertat/Pret oferta n) x punctajul maxim alocat
40 puncte.
Nota : Pretul ofertei este cel declarat de ofertant, calculat pe baza preturilor din propunerea
financiari
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B) Componenti tehnicii-experienta expertilor cheie in servicii de proiectare - 60 puncte

EXPERTI - Experienta expertilor

. a - . CERINTA PUNCTAIJ
cheie in servicii de proiectare ’
Sef echipa de proiectare — Arhitect cu | Pentru experienta constand in implicarea intre 4 | 5 puncte
drept de semnituri atestat | si 5 proiecte/contracte a persoanei propuse se
profesional: acordd 5 puncte din punctajul maxim alocat
Experientd concretizatd in numaérul de | expertului respectiv.
proiecte/contracte ~ similare in care | Pentru experienta constind in implicarea intre 6 | 10 puncte
expertul a indeplinit acelasi tip de [si 7 proiecte/contracte a persoanei propuse se
activititi ca cele pe care urmeazi si le | acordi 10 puncte din punctajul maxim alocat
indeplineascd in viitorul contract, expertului respectiv.
Pentru experienta constind in implicarea in peste | 15 puncte
7 proiecte/contracte a persoanei propuse se
acordd 15 puncte din punctajul maxim alocat
expertului respectiv.
Inginer proiectant constructii civile si | Pentru experienta constand in implicarea intre 4 | 5 puncte
industrial — specializarea constructii [ si 5 proiecte/contracte a persoanei propuse se
civile, industrial si Agricole (CCIA): acordd 5 puncte din punctajul maxim alocat
Experientd concretizatd in numairul de | expertului respectiv.
proiecte/contracte  similare in care
expertul a indeplinit acelasi tip de
activitati ca cele pe care urmeazi si le
indeplineasci in viitorul contract.
Pentru experienta constind in implicarea Intre 6 | 10 puncte
si 7 proiecte/contracte a persoanei propuse se
acordd 10 puncte din punctajul maxim alocat
expertului respectiv.
Pentru experienta constdnd in implicarea in peste | 15 puncte
7 proiecte/contracte a persoanei propuse se
acordd 15 puncte din punctajul maxim alocat
expertului respectiv.
Inginer proiectant instalatii: Pentru experienta constind in implicarea intre 4 | 5 puncte
Experientd concretizatd in numarul de | si 5 proiecte/contracte a persoanei propuse se
proiecte/contracte  similare In care | acordd 5 puncte din punctajul maxim alocat
expertul a indeplinit acelasi tip de | expertului respectiv.
activitati ca cele pe care urmeaza si le | Pentru experienta constind in implicarea intre 6 | 10 puncte
indeplineasca in viitorul contract. si 7 proiecte/contracte a persoanei propuse se
acordd 10 puncte din punctajul maxim alocat
expertului respectiv.
Pentru experienta constidnd in implicarea in peste | 15 puncte
7 proiecte/contracte a persoanei propuse se
acordd 15 puncte din punctajul maxim alocat
expertului respectiv.
Specialist in securitatea la incendin a | Pentru experienta constind in implicarea intre 4 | 5 puncte
constructiilor: si 5 proiecte/contracte a persoanei propuse se
Experienfd concretizatd in numarul de | acordd 5 puncte din punctajul maxim alocat
proiecte/contracte  similare in  care | expertului respectiv.
expertul a indeplinit acelasi tip de | Pentru experienta consténd in implicarea intre 6 | 10 puncte
activitdfi ca cele pe care urmeazi si le | si 7 proiecte/contracte a persoanei propuse se
indeplineasca in viitorul contract acordd 10 puncte din punctajul maxim alocat
expertului respectiv.
Pentru experienta consténd in implicarea in peste | 15 puncte

7 proiecte/contracte a persoanei propuse se
acordd 15 puncte din punctajul maxim alocat
expertului respectiv.
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*Notii: Este obligatorie prezentarea unei experiente minime similare privind participarea in cadrul a
trei (3) contract (aceastdi experientd minimi nu se puncteazi).

Detaliere factori de evaluare - componenti tehnici

Experienta expertilor cheie in servicii de proiectare concretizati in numirul de
proiecte/contracte similare

Documentele justificative ce vor fi prezentate de ofertanti in vederea aplicirii factorului de
evaluare, au fost solicitate de Autoritatea contractantd conform Instructiunii ANAP nr.1/2017.

Acesti factori au fost stabiliti, deoarece includ aspecte calitative si vizeazd experienta
personalului desemnat pentru realizarea contractului, deoarece personalul in speti are un impact
semnificativ asupra nivelului calitativ de executie a obiectivului de investitie deoarece poate afecta
calitatea executarii acestuia si, prin urmare, valoarea economici a ofertei. in acest sens este asigurati
0 concurentd reald intre operatorii economici, deoarece acestia vor fi motivati si lucreze cu persoane
cu o experientd cit mai vasti, iar autoritatea contractants, astfel poate si obtind o calitate mai buna
cu privire la impementarea proiectului.

NOTA: Pentru factori de evaluare in ceea ce priveste experienta expertilor cheie, ofertantii vor

vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul propunerii tehnice:
- Curriculum vitae, unde va fi nominalizata si experienta profesionali a expertului;
- Documente suport privind experienta specifica detinutd de experti cheie, constind in cel
putin recomandari si/sau fise de personal si/sau contracte si/sau rapoarte de activitate si/sau
orice alte documente relevante. Documentele trebuie si fie emise de beneficiar ori si fie vizate
de acesta. Se acceptd prezentarea de recomandiri emise de angajatorul expertului, daca
acestea sunt insotite de documente de confirmare emise de beneficiarii finali ai proiectelor,
prin care se probeazi calitatea angajatorului in cadrul proiectului respectiv. Daci personalul-
cheie este angajat al ofertantului, se vor depune extrase din Revisal sau alte documente
edificatoare care sd ateste acest fapt. Dacd personalul-cheie nu este angajat permanent al
ofertantului, se vor prezenta documente care atest relatia juridica dintre acesta si ofertant
(angajamente/acorduri de participare/declaratii de disponibilitate, alte documente echivalente,
dupé caz).

in vederea aplicdrii criteriului de atribuire, cel mai bun raport calitate-pret, este esential ca
ofertantul sa indeplineasc3 cerintele minime impuse prin Caietul de Sarcini.

Autoritatea contractants va stabili oferta castigitoare, oferta care va intruni punctajul cel mai
mare rezultat prin aplicarea factorilor de evaluare adusi in mod transparent la cunostinta tuturor
operatorilor economici interesati.

Ofertantul suporti toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentirii ofertei sale, indiferent de
rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

Noti: Fiecare ofertant care participi la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie
are obligatia de a prezenta: propunerea tehnici insotiti de modelul de contract insusit prin
semndtura, propunerea financiari si formularele completate in mod corespunzitor si semnate
de persoanele autorizate.

Prezentul Caiet de sarcini include Documentatia tehnic - faza Studiu de fezabilitate integral,
care este anexati acestuia, fiind parte integrantd din prezentul document.

NOTA: Preciziri importante:

In cazul in care prestatorul desemnat céstigator nu isi indeplineste obligatiile
contractuale in termenii si conditiile previzute prin contract, indeosebi in ceea ce priveste
calitatea documentatiilor fntocmite, autoritatea contractantd are dreptul si solicite daune
pentru prejudiciul cauzat.
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Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuali ori industriali, dobindite in executarea contractului de servicii vor fi proprietatea
exclusivi a achizitorului, care le va utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera
de cuviinti, firi limitare geografici ori de alti naturi, cu exceptia situatiilor in care exista deja
asemenea drepturi de proprietate intelectuali ori industriali.

Manager proiect, Asistent proiect,

Verginica DUMITRU M% URAC
o
N

Responsabil achizitii, Responsabil monitorizare,
Florina NEDELOIU Mihaela OTIINGELESCU
Responsabil financiar, Responsabil tehnic,

Ramona MATEI Mihaela PETRACHE

=
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