5 MUNICIPIUL SLATINA
PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA
BAP PO02/F1

Ioan Valen_tin____ HALACHE

Caiet de sarcini
privind executia lucrérilor de
»Reabilitare strada Vederii”, municipiul Slatina, judetul Olt

1 Introducere

Prezentul caiet de sarcini include ansamblul cerintelor pe baza cirora fiecare ofertant va
elabora oferta (propunerea tehnicd si propunereca financiard) pentru executia lucrérilor care fac
obiectul contractului ce rezulta din aceasta achizitie.

Orice anexd, aferentd vreunui capitol din prezentul caiet de sarcini, reprezintd parte
integrantd a acelui capitol.

In cadrul acestei achizitii, UAT Municipiul Slatina — Primaria municipiului Slatina
indeplineste rolul de autoritate contractanti, respectiv achizitor in cadrul contractului.

Orice activitate descrisa intr-un anumit capitol din caietul de sarcini §i nespecificata explicit
in alt capitol, trebuie interpretatd ca fiind mentionati in toate capitolele unde se considera ca aceasta
trebuia mentionatd pentru asigurarea indeplinirii obiectului contractului.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele
integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul caiet de sarcini.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de ofertant si
contractant care vor avea acelasi inteles.

Date generale UAT

Denumirea legala completi: MUNICIPIUL SLATINA

Acronim Slatina

(S)tgtét“;tf)gal (precizafi forma de organizare — | 4 g0 iratie public locala

Adresa oficiald Strada Mihail Kogélniceanu 1, Slatina 230080
Adresa postala Strada Mihail Kegélniceanu 1, Slatina 230080
Nr. telefon: +40 249 439 377

Nr. fax: +40 249 439 336

Adresa de e-mail a organizatiei office@primariaslatina.ro

Site-ul organizatiei www.primariaslatina.ro

2 Continutul prezentului Caiet de Sarcini
Prezentul Caiet de sarcini include:
1. Acest document;
2. Volumul 1 - proiectul tehnic, partea scrisd si desenatd, elaborat de S.C. PIRAMID
PROIECT S.R.L.
3. Volumul 2 - Certificat de Urbanism, Autorizatie de construire.
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3 Contextul realiziirii acestei achizitii de lucriiri

Municipiul Slatina a semnat contractul de finantare nr. 2972/08.01.2024 - MDLPA si
nr.6863/22.01.2024 - UAT SLATINA, privind proiectul Reabilitare strada Vederii avind ca
sursd de finantare Programul national de investitii Anghel Saligny.

Entitétile responsabile de implementarea proiectului sunt:

- Municipiul Slatina — Unitatea administrativ-teritoriala Municipiul Slatina (astfel
cum este precizatd in cadrul Contractului de finantare) in calitate de Beneficiar al
programului national de investitii Anghel Saligny;

- Ministerul Dezvoltirii, Lucrérilor Publice si Administratiei in calitate de autoritate
publicd centrald, coordonatoare a Programului national de investitii Anghel
Saligny.

Sursa de finantare:
- Buget de stat si buget local

Valoarea totalii estimati a contractului de achizitie publicd de lucrari potrivit devizului
elaborat de proiectant in proiectul tehnic este de 657.931,73 lei firid T.V.A. si este compusi
din:

o Capitolul 4.1 Constructii si instalatii — 648.158,53 lei firi TVA;

o Capitolul 5.1 Organizare de santier — 9.773,20 lei firi T.V.A.

3.1 Informatii despre Autoritatea Contractanti

Date generale despre municipiul Slatina

Slatina este municipiul de resedinta al Judetului Olt, Muntenia, Roménia. Orasul este
situat in sudul Roméniei, pe malul stdng al raului Olt in regiunea istorici Oltenia, in zona de
contact dintre Podisul Getic si Campiei Romaéne. Slatina are o populatie de 70.293 de mii de
locuitori, fiind un important centru industrial. Avand o istorie de peste 650 de ani si un centru
istoric conservat, orasul detine un important rol cultural in judet. Emblema orasului este podul
peste raul Olt.

Sub aspect morfologic, pozitia geografici a municipiului Slatina este limitatd la
sectorul de vale a raului Olt, cu dezvoltarea pe stdnga a acestuia §i se delimiteaza la nord cu
prelungirile sudice ale podisului Getic §i anume, prin subdiviziunile acestuia de est prin
Dealurile Oltetului, la nord platforma Cotmeana, la est parte din Cimpia Boianului. In partea
de sud sectorul de vale este delimitat de subdiviziunea Cdmpiei Romanatiului cu contact pe
malul sting al rdului Olt cu Campia Boianului. De asemenea se poate aprecia ci Slatina este
pozitionatd pe ultimele coline ale Platformei Cotmeana (subdiviziune a Podisului Getic), la
contactul acesteia cu Campia Slatinei. Orasul se circumscrie ca unitate fizico-geografica la
extremitatea sud-vesticd a Platformei Cotmeana. Altitudinile de pe teritoriul orasului variaza
de la 130-135 de metri in lunca propriu-zisi a rdului Olt (sudul si sud-vestul orasului) la 172
de metri in zonele mai Tnalte din nord (terasd medie a raului Olt).

Fiind resedinta judetului Olt, Slatina este principalul motor de dezvoltare al economiei
judetului. In 2010, valoarea productiei orasului depidsea 6 miliarde de lei, reprezentand peste
80% din PIB-ul judetului Olt. Slatina este un oras cu un pronuntat caracter industrial. inca de
la 1900 existd referiri istorice la existenfa a numeroase ateliere mestesugiiresti si chiar a unei
fabrici. Dezvoltarea explozivd a sectorului industrial avea si se producd dupd 1960, fiind
construite uzina de aluminiu, numeroase fabrici pentru diverse ramuri industriale, ateliere,etc..
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3.2 Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre autoritatea contractanti

Municipiul Slatina este persoani juridica de drept public, cu capacitate juridici deplini
si patrimoniu propriu, subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de inregistrare fiscali si
ale conturilor deschise la unititile teritoriale de trezorerie, precum si la unititile bancare,
titular al drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor
care aparfin domeniului public si privat, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau
juridice, in conditiile legii.

Priméria municipiului Slatina, structura functionald cu activitate permanenti, duce la
indeplinire hotdréarile Consiliului Local si dispozitiile primarului, solutionind problemele
curente ale colectivititii locale §i aplicad prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile
publice.

Proiectul ,,Reabilitare strada Vederii”, se va derula in Municipiul Slatina, judetul
Olt.

S-a constatat cé starea de viabilitate existentd a strazii Vederii, din Municipiul Slatina
este necorespunzitoare, pentru desfisurarea circulatiei in conditii normale, cu defectiuni ale
suprafefei de rulare, cu o imbriciminte rutierd afectata de introducerea utilititilor, de
conditiile climaterice si de trafic.

Pe strada Vederii, partea carosabild este realizatd cu imbriciminte asfaltici, care
prezintd degradéri, cum ar fi fisuri, crapéturi, plombe numeroase, degradari in jurul ciminelor
de canalizare.

In momentul actual starea tehnici a strazii Vederii lasa de dorit si afecteazd modul de
viatd al locuitorilor care sunt nevoiti s o foloseasca. -

Prin realizarea lucrarilor propuse vor rezulta urmatoarele beneficii:

- reducerea zgomotului si noxelor, timpul de traversare al strazilor reducindu-se
considerabil;

- cresterea sigurantei circulatiei;

- cresterea gradului de acces al locuitorilor la diverse servicii din zona;

- diminuarea surselor de poluare — praf, noroi.

Scopul principal al acestui proiect este imbunitétirea transportului public (care s
conducd la cresterea vitezei de deplasare, a eficientei, frecventei mijloacelor de transport
public de cildtori etc.), a modurilor nemotorizate, descurajarea transportului privat si
reducerea utilizdrii acestuia, precum si reducerea emisiilor de echivalent CO2, aspect ce este
evidentiat in cadrul P.M.U.D. si in studiul de trafic.

4 Informatii privind activititile solicitate prin prezentul caiet de sarcini

Obiectul contractului ce rezultd din aceastd achizitie este execufia tuturor lucririlor
identificate in caietul de sarcini si anexele aferente si include:

i, achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor,
mijloacelor si echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare)
necesare pentru executia lucrarilor;

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregatirea santierului, sau orice
autorizatie necesard contractantului de la autorititile competente pentru executarea
lucrarilor si realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

ili.  transportul la santier a oriciror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru,
a oricérui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucririlor;
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iv. orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testdri si teste solicitate prin
legislatia si reglementdrile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in
constructii;
orice consumabile necesare pentru executia lucrérilor si realizarea testarilor;
vi. Intretinerea normald si extraordinard a lucrdrilor pani la predarea acestora citre
Autoritatea Contractanta;
vii. activitdti si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si Indepértarea oricaror lucrari sau activitéti provizorii;
viii. pregitirea oricdrei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrdrilor,
documentatie care include dar nu se limiteazi la:
a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b. Planul calititii pentru executie;
c. Planul de control al calitétii;
d. Certificdrile i rezultatele testelor materialelor
ix. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare

<

Cerintele specifice ale lucrdrilor sunt prezentate in Volumul 1 (proiectul tehnic
elaborat de proiectantul lucrarii).

Durata de realizare a investitiei este de 4 luni de la emiterea ordinului de incepere
dupd obtinerea autorizatiei de construire.

S Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

5.1 Amplasare/Localizare

Strada Vederii, este amplasatd in intravilanul municipiului, pe traseul existent din
teritoriul administrativ al municipiului Slatina, judetul Olt, si este in administrarea Directiei
pentru Administrarea Strézilor si Iluminatului Public.

Terenul aferent lucrdrilor este amplasat pe actualul traseu al strazii studiate nefiind
necesare exproprieri, demoldri sau scoateri de terenuri din circuitul agricol sau silvic.

Suprafata de teren care urmeazi sé fie ocupaté definitiv de lucrare este de 4.778,00 mp
din care:

- lungime strada 304,51 ml;

- suprafatd carosabil + parcéri 3578,00
mp;

- suprafati trotuare 1200,00 mp;

- demontare bordurd mare 766,50 ml;

- borduri mari de beton 20x25cm 766,50 ml;

- borduri mici de beton 10x15¢m 474,00 ml;

- Ridicare la cota capac camin existent - 21 bugc;

- ridicare la cota rasuflari gaze - 14 buciti;

- ridicare la cota geigere existente - 8 buciti;

- geigere propuse - 5 buciti;

- teava PVC cu diametrul de 160 mm - 50 ml;

- marcaj rutier longitudinal vopsea termoplast aplicat la cald 2000 mocroni/mp la
carosabil - 66 mp;
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- marcaj rutier transversal vopsea termoplast aplicat la cald 2000 mocroni/mp la
carosabil - 60 mp;

Investitia se va realiza in conditiile de autorizare previzute de Legea 50/1991
modificatd si completatd prin Legea 453/2001 si Legea 401/2004.

Strada Vederii se incadreazi In categoria de importantd ,,C” (importanta normal3) si
in clasa de importantd III (medie), conform legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si
a H.G. nr. 766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii.

Categoria functionald — strézi de interes local;
Categoria strézii — IV conf. Ordin 49/1998;
Clasa tehnicd — V.

Descrierea lucrérilor propuse a se executa se regiseste in proiectul tehnic elaborat de
proiectant, parte integrantd a prezentului caiet de sarcini.

5.2 Date de intrare utilizate de contractant in executia lucriirilor
Datele de intrare necesare pentru executia lucriirilor sunt prezentate in proiectul tehnic
elaborat de proiectantul obiectivului, proiect tehnic care face parte integrantd din caietul de
sarcini.

5.3 Rezultate ce trebuie obtinute de contractant

Rezultatele finale ale contractului cuprind:

1. Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele caietului
de sarcini;

ii. Deseurile (primare §i secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind
gestionarea degeurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au
fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucrarilor, agsa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curitat de orice echipament, utilaj sau
material utilizat de Contractant pe perioada executiei lucririlor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul
executiei si finalizarea lucrérilor includ:
i.  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
ii. urmitoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional
relevant, atunci cind se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitétii lucrdrilor executate in versiunea finald, inclusiv
inregistrérile de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executirii
lucrarilor precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor
tehnice, prin care se atesta calitatea lucrérilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricdror documentatii relevante
solicitate prin legislatia in vigoare;

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau
previzute in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este
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aplicabil si nu au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;
e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzitor pe toate paginile.

Contractantul trebuie sd furnizeze autoritdtii contractante toate documentatiile
solicitate, inclusiv partea din cartea tehnici a constructiei (Capitolul B) inainte de semnarea
procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor.

Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:

1. Planul calitatii;
ii.  Planul de control al calititii lucrarilor, verificari si incerciri.

Contractantul poate solicita o platd intermediard, asa cum este previzut in contract,
doar dupa ce a finalizat toate activitatile si cerintele aferente rezultatului intermediar in cauza
si numai atunci cind autoritatea contractanti a acceptat rezultatul/stadiul definit in propunerea
tehnici ca jalon/punct de reper intermediar, ca fiind un stadiu al activititilor pentru care se
poate efectua o plata.

5.4 Personalul Contractantului

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana
nominalizata de autoritatea contractanti la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea
si implementarea contractului si identificatd in contract. Reprezentantul contractantului
organizeazi §i supravegheazi derularea efectivd a contractului. Sarcinile sale, dar fari a fi
limitative, sunt:

1. sd fie singura interfai cu autoritatea contractantd in ceea ce priveste implementarea
contractului §i desfasurarea activititilor din cadrul acestuia;

ii. gestioneazd, coordoneazi §i programeazi toate activititfile contractantului la nivel de
contract, in vederea asigurdrii indeplinirii contractului, in termenul si la standardele de
calitate solicitate;

iii. asigurd toate resursele necesare aplicirii sistemului de asigurare a calitifii conform
reglementérilor in materie;

iv. gestioneaza relatia dintre contractant si subcontractorii acestuia;

v. gestioneazi si raporteazi daci executia lucrarilor se realizeazi cu respectarea clauzelor
contractuale si a continutului caietului de sarcini.

Pentru activititile ce se desfdsoard pe santier, contractantul va numi un Sef de santier
care va relationa direct cu personalul Autorititii Contractante responsabil de executarea
Contractului. Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activititilor
realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului. Seful de santier trebuie si fie
permanent prezent pe santier cind se realizeazd activititi si trebuie si poatd informa
reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. In cazul
in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al
Autoritéitii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului, dar fira a fi
limitative, sunt:

i. sl fie singura interfatdi cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste
activitdtile de pe santier;

ii. sd fie responsabil de gestionarea tehnicd si operationald a activititilor de pe
santier, Impreund cu aspectele organizationale;
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iii.

iv.

<

vii,
viii.

iX.

sd contribuie cu experienta sa tehnicd prin prezentarea de propuneri potrivite
ori de céte ori este necesar pentru executia corespunzitoare a lucririlor;

sd gestioneze §i sd supravegheze toate activitatile desfisurate pe santier;

sd fie prezent In timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

sa actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrérilor, inclusiv cartea
tehnicd a constructiei;

sd actualizeze calendarul de desfasurare a activitéilor si jurnalul de santier;

sd gestioneze implementarea planurilor de control al calititii pentru toate
lucrarile din santier;

sd fie responsabil de toate aspectele privind sanitatea si de siguranti ale
personalului Contractantului de pe santier;

sd fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrdrilor in conformitate cu
cerinfele contractuale.

Personalul propus de contractant pentru rolul de Sef de santier trebuie si cunoasci
limba roméana la un nivel de cel putin C1, in conformitate cu ,,Cadrul European Comun de
Referinté pentru Limbi”.

De asemenea contractantul va numi un responsabilul tehnic cu execufia si un
Responsabil in domeniul securitafii i sanatitii In munca.

Rolurile, sarcinile si responsabilititi expertilor cheie

Rol expert Manager de contract

Abilitati Expertul propus trebuie sd cunoasci limba roméani la un nivel de cel
putin C1, in conformitate cu ,,Cadrul European Comun de Referinti
pentru Limbi”

Sarcini si | Managerul de proiect, conform atributiilor ce ii revin:

Responsabilititi in | a) coordoneazd eficient toate activititile antreprenorului in vederea
cadrul Contractului atingerii obiectivelor stabilite prin contractele subsecvente, la

standardele de calitate;

b) asigurd comunicarea cu partenerii din cadrul contractului in
respectarea obligatiilor contractuale;

c) pregiteste si organizeazd planurile de activitate in cadrul
contractului si asigurd resursele necesare pentru atingerea
obiectivelor contractului;

d) administreazd bugetul contractului in conformitate cu procedurile
interne aplicabile si cu conditiile finantatorului;

e) valorificA si dezvoltd oportunititi pe durata implementarii
obiectivului;

f) coordoneazi activititile din cadrul contractului supervizand direct
echipele tehnice, consultantii si alti colaboratori implicati;

g) stabileste relatiile de colaborare pe termen lung cu partenerii,
clientii, beneficiarii si finantatorii obiectivului;

h) monitorizeaza in timp progresul atins fata de obiectivele propuse;
i) asigurd rezolvarea problemelor apirute in realizarea obiectivului si
informeazd la timp echipa de management despre problemele
apérute si pe care nu le poate rezolva la nivelul siu;
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j) evalueazd impactul obiectivului §i 1l comunicd conducerii si
partenerilor de proiect;

k) executd orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in
realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele
respectirii temeiului legal,

Rol expert Responsabil tehnic cu executia

Autorizarea s
exercitarea dreptului
de practica

Persoana care va indeplini rolul de responsabil tehnic cu executia
trebuie sa detind autorizatie si legitimatie emisi de Inspectoratul de
Stat in Constructii pentru domeniul/subdomeniul Constructii rutiere
si drumuri, in vigoare la momentul semnérii contractului

Abilitati Expertul propus trebuie s cunoasci limba roméni la un nivel de cel
putin C1, in conformitate cu ,,Cadrul European Comun de Referint
pentru Limbi”

Sarcini si | Responsabilii tehnici cu executia autorizati conform legislatiei in

Responsabilititi in
cadrul Contractului

vigoare raspund, conform atributiilor ce le revin, pentru:

- realizarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor
fundamentale aplicabile lucririlor de constructii pentru care sunt
angajati, precum §i in cazul neasiguriirii din culpa lor a realizarii
nivelului calitativ al lucrérilor prevazut in proiecte, caiete de sarcini
si In reglementdrile tehnice in constructii in vigoare la momentul
executiei lucrarilor.

Responsabilii tehnici cu executia lucrdrilor de constructii, in
exercitarea dreptului de practica, trebuie:

A. In perioada de pregitire a constructiei:

1. participd, impreund cu proiectantul si dirigintele de santier la
trasarea generald a constructiei si la stabilirea bornelor de reper;

B. Pe parcursul executiei lucrarilor de constructii:

1. permite executia lucririlor de constructii numai pe baza
proiectelor si a detaliilor de executie verificate de specialisti
verificatori de proiecte atestati, sens in care:

a) verific existenta proiectului si a detaliilor de executie;

b) studiazi proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile
prevézute pentru realizarea constructiilor;

c) verificd existenta tuturor pieselor scrise §i desenate din proiect,
inclusiv existenta studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau
prin avize si concordanta dintre prevederile acestora si DTAC -
documentatia tehnicid pentru obtinerea autorizatiei de construire si
PTe - proiect tehnic de executie;

d) verificd existenta expertizelor tehnice in cazul lucririlor de
interventii asupra constructiilor si, dupa caz, existenta expertizelor
tehnice a constructiilor si utilitétilor aflate in zona de influentd a
excavatiilor adanci in zone urbane;

e) verifici existenta expertizei tehnice in cazul lucrdrilor de
interventii asupra constructiilor;

f) verificd respectarea reglementirilor cu privire la verificarea
proiectelor de catre verificatori de proiecte atestati si insusirea
acestora de cétre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
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g) verificd daca este precizatd in proiect categoria de importanti a
constructiei;

h) verificd existenta planului de control al calitatii, verificiri si
incercari;

1) verificd existenta "Sistemului calitafii in constructii”, tindnd cont
de categoria de importantd a constructiei sau de complexitatea si
importanta lucrérilor de constructii i a procedurilor/instructiunilor
tehnice pentru lucrarea respectivd si corespondenta acestora cu
caietele de sarcini;

j) dupa caz, verifici existenta expertizei tehnice si programul de
monitorizare pentru toate constructiile si utilitatile situate in zona de
influentd a excavatiei adéinci, privind rezistenta, stabilitatea si
securitatea la exploatare;

2. urmdreste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile
autorizatiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si, dupi
caz, a altor reglementéri tehnice in vigoare;

3. verificd existenta documentelor de certificare a calitatii produselor
pentru constructii, respectiv corespondenta calititii acestora cu
prevederile cuprinse in proiecte;

4. interzice utilizarea produselor pentru constructii fird certificat de
performantd/conformitate, declaratie de performanti/conformitate
sau agrement tehnic in constructii, dupd caz, documente elaborate in
conditiile legii;

5. verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecti a
acestora 1n vederea asigurarii nivelului calitativ previzut fin
documentatia tehnica si in reglementarile tehnice;

6. verificd respectarea "sistemului calititii in constructii", a
procedurilor si instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectivi;

7. verificd si avizeaza fisele si proiectele tehnologice de executie,
procedurile de realizare a lucrérilor, planurile de verificare a
execufiei, proiectele de organizare a executiei lucrdrilor, precum si
programele de realizare a constructiilor;

8. participd la verificarea lucrérilor ajunse in faze determinante;

9. verificd, semneazi i stampileazd documentele intocmite ca
urmare a verificirilor, respectiv procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucririlor ce
devin ascunse etc.;

10. asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in operd si
semneazd procesul-verbal de prelevare;

11. transmite in scris proiectantului, prin intermediul dirigintelui de
santier, sesizérile proprii sau ale participantilor la realizarea
constructiei privind neconformitdtile constatate pe parcursul
executiei;

12. pune la dispozifia organelor de control toate documentele
solicitate, necesare pentru verificarea activitatii specifice;

13. opreste executia lucrdrilor de constructii in cazul in care s-au
produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile
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proiectului de executie §i permite reluarea lucrdrilor numai dupi
remedierea acestora;

14. urmareste respectarea de cétre executant a dispozitiilor gi/sau a
masurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

15. dupd caz, urmdreste realizarea programului de monitorizare
pentru toate constructiile si utilitdtile situate in zona de influentd a
excavatiei adénci, privind rezistenta, stabilitatea si securitatea la
exploatare;

16. verificd, in calitate de reprezentant al executantului, respectarea
prevederilor legale in cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul
executiei lucrdrilor §i se asigurd cid acestea se fac pe bazi de
dispozitie de santier verificatd de verificatori de proiecte si de
experti atestafi i sunt acceptate de investitor;

17. verificd punerea In sigurantd a constructiei la data opririi
lucrarilor, conform proiectului;

18. intocmeste §i fine la zi un registru electronic de evidentd a
activititii cu lucriirile de constructii pe care le coordoneazi tehnic si
de care rispunde;

19. intocmeste un referat de prezentare privind modul in care si-a
indeplinit obligatiile de responsabil tehnic cu executia previzute la
art. 51 lit. a) -c) si la art. 52 literele A) si B) din Ordinul 1895/2016,
precum §i orice eveniment intdmplat pe parcursul executiei lucririi;
20. ingtiinteaza In scris 1.S.C. In maximum 10 zile de la data incetarii
activitdfii de responsabil tehnic cu executia la o investitie ca angajat
al executantului, inainte de receptia la terminarea lucririlor la o
investitie, cu precizarea stadiului fizic al lucririi si data pina la care
a activat.

C. La receptia lucrdrilor: - impreund cu dirigintele de santier si
proiectantul concurd la intocmirea cartii tehnice la zi §i predarea
acesteia catre beneficiar.

Rol expert Responsabil in domeniul securititii i sinititii in munci

Abilitati Expertul propus trebuie si cunoascd limba roméani la un nivel de cel
putin C1, in conformitate cu ,,Cadrul European Comun de Referinta
pentru Limbi”

Sarcini si | Responsabilul SSM, conform atributiilor ce le revin:

Responsabilitati in
cadrul Contractului

(a) coordoneazd aplicarea principiilor generale de prevenire si de
securitate la alegerea solutiilor tehnice gi/sau organizatorice in
scopul planificérii diferitelor lucrdri sau faze de lucru care se
desfasoard simultan ori succesiv §i estimeazi timpul necesar pentru
realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;

(b) coordoneaza punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se
asigura c# angajatorii si, dacd este cazul, lucriitorii independenti
respectd principiile de prevenire §i protectie si asigurd securitatea si
sdndtatea in muncé pe santier, Intr-un mod coerent §i responsabil, si
aplicd planul de securitate §i sidnatate; adapteazi sau solicitd si se
realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate si sanatate si
ale dosarului de interventii ulterioare, in functie de evolutia
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lucrarilor si de eventualele modificéri intervenite;

(c) organizeazd cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se
succed pe santier, §i coordonarea activitdfilor acestora, privind
protectia lucrétorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor
profesionale care pot afecta sindtatea lucritorilor, informarea
reciprocd §i informarea lucrétorilor si a reprezentantilor acestora si,
daci este cazul, informarea lucrétorilor independenti;

(d) coordoneazi activitdfile care urmiresc aplicarea corecta a
instructiunilor de lucru si de securitate a muncii;

(e) ia mésurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba
acces pe santier;

(f) stabileste, in colaborare cu managerul de proiect al
antreprenorului, mésurile generale aplicabile santierului;

(g) tin seama de toate interferentele activitifilor din perimetrul
santierului sau din vecinitatea acestuia;

(h) stabileste, impreund cu managerul de proiect al antreprenorului,
obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva,
instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;

(i) efectueaza vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau
subantreprenor, inainte ca acestia sa redacteze planul propriu de
securitate gi séndtate si avizeaza planurile de securitate si sanatate
elaborate de antreprenori si modificarile acestora.

(j) alte obligatii: intocmirea planului de securitate si sanatate si a
registrului de coordonare - organizarea si participarea la sedinte;
verificarea gradului de instruire si de constientizare al lucratorilor
antreprenorilor/subantreprenorilor privind securitatea si sanatatea
muncii; prevenirea accidentelor de muncd si a imbolnavirilor
profesionale; verificarea modului de respectare a prevederilor legale
in domeniul SSM, a utilizarii mijloacelor colective si individuale de
protectie de catre lucratori.

Personalul contractantului care desfasoard activititi pe santier trebuie sd aplice toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici
pertinente comunicate de autoritatea contractanta.

Contractantul trebuie si se asigure si si demonstreze cd personalul care desfigoari
activitati pe santier:

1.  are toate abilitdtile i competentele pentru executia lucririlor preconizate;
ii.  este sdnitos si in forma pentru executia lucrarilor preconizate.

Personalul Contractantului care opereazi pe santier trebuie si fie ugor de recunoscut si
este obligat sd poarte haine cu sigla contractantului.

Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuic si fie autorizat in prealabil.
Intrarea si iesirea de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului se
realizeazd numai cu acceptul autoritifii contractante si nu reprezinta o modificare substantiali,
decét in urmatoarele situatii:
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- noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu
indeplineste cel putin criteriile de calificare prevazute in cadrul documentatiei de
atribuire;

- noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu obtine
cel putin acelasi punctaj ca personalul propus la momentul aplicarii factorilor de
evaluare

Contractantul are obligatia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate

prin documentatia de atribuire fie in vederea demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare
stabilite, fie in vederea calculérii punctajului aferent factorilor de evaluare.

Pe durata executiei lucrérilor, Seful de santier trebuie si prezinte reprezentantului
Autorititii Contractante, un raport lunar - in termen de 10 zile de la inceputul fiec#rei luni,
care si:

i.  descrie progresele realizate;
ii. identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrdrilor si documentatia
asociatd); -
iii.  prezinte problemele intalnite si actiunile corective intreprinse;
iv.  prezinte planificarea pe termen scurt si si evidentieze modificarile in raport cu
planificarea anterioara pentru activitatea din santier.

5.5 Modificéri tehnice
Contractantul executd lucrdrile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din
Caietul de sarcini. De reguld si din principiu, pe perioada executiei lucririlor nu este permisa
nicio modificare tehnici (modificare sau adiugare) a documentatiei de proiectare.
Modificérile vor fi realizate numai cu acordul Autoritatii Contractante si numai in cazul in
care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016.

6 Managementul calitiitii si managementul documentelor

6.1 Planul calitatii

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul contractului in conformitate cu
Planul calitétii, care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau
echivalent si cu respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 “Linii directoare
pentru planurile calititii” si In conformitate cu reglementirile in materie de sistem de
management al calittii in constructie (inclusiv, dar fird a se limitata la continutul Anexei 2
din HG 766/1997, cu modificérile si completarile ulterioare).

Acesta trebuie sd cuprinda toate cerintele privind executia lucrérilor din prezentul caiet
de sarcini. In consecints, Planul calititii nu trebuie s fie generic ci specific pentru acest
Contract si pentru lucrérile ce sunt incluse in contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea
si asigurarea calitafii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calititii redactat de
contractant trebuie:

i. sd descrie cum va aplica contractantul in cadrul contractului sistemul de management
al calitifii fn constructii in asa fel inc4t si Indeplineascd cerintele tehnice si
contractuale precum §i reglementirile, standardele si normele aplicabile;

ii. sd demonstreze autoritétii contractante cum va indeplini contractantul cerintele privind
calitatea incluse in caietul de sarcini si in reglementirile ce guverneaza calitatea in

Pagina 12 din 31



executia lucrarilor in constructii;

iil. si descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activititile in cadrul
contractului pentru a indeplini cerintele;

iv. s fie conform cu toate datele de intrare furnizate de autoritatea contractanti prin
aceast caiet de sarcini.

Planul calitatii trebuie sa includa cel putin:

i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului;

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor
in cadrul Contractului;

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munci,
materiale si infrastructur;

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractant;

v. Modalitatea de control §i gestionare a neconformititilor care ar putea apirea pe
perioada executiei lucrarilor.

Planul calitdtii elaborat de contractant se pune la dispozitia autoritdtii contractante la
sedinta de demarare a activitdtilor in contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu
comentarii de cétre autoritatea contractantd in termen de 3 zile de la emiterea de citre
contractant.

Pe durata executdrii contractului, Planul calitdtii se actualizeazi ori de céite ori se
considerd necesar si/sau la solicitarea autorititii contractante.

6.2 Planurile de control a calititii
Pentru fiecare activitate din cadrul contractului (sau pentru fiecare etapi a lucrarilor),
Contractantul trebuie si prezinte spre aprobare cu cel putin 3 zile inainte de inceperea acesteia
un plan de control al calitétii executérii lucrérilor.
Contractantul prezintd in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un
Plan general de control al calitétii lucrérilor executate. Acest plan trebuie s acopere toate
activitifile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucriri pe santier si sa identifice
Planurile de control a calitafii aferente diferitelor activititi/etape specifice ale lucrarilor.
Planul general de control al calitétii lucrérilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de
cétre Autoritatea Contractantd in termen de 3 zile de la emiterea de cétre Contractant.
Planul de control al calititii va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin
urmétoarele:
1. Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea
activitétii;
il. Responsabilititile pentru executia, gestionarea si controlul activititii;
iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia,
controlul si acceptarea activititii;
iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte
de testare, certificate etc.) prevazuti pentru activitate;
v. Documentatia finald a activittii urmati de inchiderea Planului de control al calitatii.

Contractantul trebuie sd ofere Autoritdtii Contractante posibilitatea de a participa la
executia oricdrei activititi/etape la fiecare etapa a Planului de control al calititii aferent si sa
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verifice conformitatea executiei si a controalelor cu Planul de control al calititii.
In acest sens Autoritatea Contractanti va indica:
i. activititile la care intentioneaza sa participe in mod special;
ii. activitafile care nu trebuie si fie incepute fard prezenta reprezentantului Autorititii
Contractante.
Contractantul va comunica datele acestor activitati cu cel putin 3 zile lucritoare inainte
de a realiza activitatea respectiva.

6.3 Managementul traficului

Contractantul va prezenta spre aprobare reprezentantului beneficiarului un "Plan de
management al traficului”, descriind modul in care intentioneazi si reduci la minimum
impactul activitétilor de constructii asupra circulatiei pe drumurile publice.

Planul de management al traficului trebuie s& includa toate detaliile si informatiile
necesare lucririlor sau solicitate de reprezentantul beneficiarului.

Executantul va mentine legétura cu toate autorititile competente pentru a se asigura ci
sunt acordate perioade de preaviz necesare si de faptul ca metodele sale de lucru si programul
de lucru sunt in conformitate cu cerintele statutare.

Conform Planului de management al traficului, Executantul va menfine continuu
capacitatea existentd a traficului de-a lungul drumurilor care traverseazi santierul.

Planul de management al traficului trebuie si includi urmitoarele, dar firi a se limita
la acestea:

a) Introducere - descrierea sectorului,

b) Marcarea temporard a lucrérilor, care urmeazi a fi instalate pe drumurile publice,

inclusiv detalii cu privire la principiile marcajelor rutiere temporare;

c) detalii cu privire la toate marcajele rutiere temporare;

d) marcaje rutiere temporare de noapte;

€) marcaje de urgenta:

f) orice propunere de circulatie cu deplasare alternativa;

g) marcajele rutiere temporare;

h) semnalizarea utilajelor care iau parte la executia lucririlor;

1) protectia muncitorilor;

j) semafoare, inclusiv foi de calcul;

k) detalii privind persoanele responsabile de managementul traficului si atributiile

acestora;

1) foi de calcul si proiectele detaliate de semnalizare.

Planul de management al traficului va include si planse care vor prezenta misurile
temporare de management al traficului propuse de Executant care trebuie si includs, daci este
cazul:

a) locatia si detalii privind semnele rutiere gi marcajele;

b) numérul si latimea benzilor si detalii privind marcajele rutiere temporare;

c) localizarea si mdrimea zonelor de lucru;

d) spatii libere propuse nspre si dinspre zonele de lucru pentru mentinerea benzilor

de drum;

€) semafoare;

f) facilitati pentru pietoni, rutele si 1atimile, daci este cazul;

g) amenajari privind accesul la lucrari;

h) amplasarea intersectiilor temporare;

Pagina 14 din 31



i) detalii cu privire la orice devieri propuse.

Executantul nu va incepe executia lucririlor pdnd nu va avea aprobat Planul de
Management al Traficului de cétre Beneficiar, respectiv dupd obtinerea avizului Politiei
Rutiere. Executantul va avea obligatia actualizirii Planului de Management al Traficului
transmis spre aprobare, functie de stadiul executiei lucririlor.

6.4 Managementul documentelor
Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de contractant autorititii
contractante trebuie si fie in limba romana.
Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie si fie exprimati in unitati din Sistemul
international de unitati.
Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint
Photographic Experts Group).

7 Cerinte specifice de managementul contractului

7.1 Gestionarea relatiei dintre autoritatea contractanti si contractant

Instrumentul practic In gestionarea relatiei dintre contractant si autoritatea contractanti
este intdlnirea, care poate lua forma intdlnirii de inceput, a intlnirilor pentru monitorizarea
progresului, a intalnirilor de lucru sau intdlniri pentru acceptarea rezultatelor partiale si a
rezultatului final.

Pe parcursul deruldrii contractului, se pot stabili intilniri/sedinte periodice de
monitorizare la sediul autoritatii contractante sau pe santier, pentru monitorizarea progresului
contractului, de reguld cu o frecventd lunard sau, ori de cite ori se considerd necesar. La
solicitarea autorititii contractante sau a contractantului, se pot realiza intilniri ad-hoc, ce pot
fi stabilite/planificate Intr-un termen scurt, de reguli 3 zile lucritoare.

Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoand ce va comunica cu contractantul pe
perioada derulrii contractului. in cazul in care persoana nominalizats va fi absents, aceasta
va fi inlocuitd de o altid oersoand din cadrul autorititii contractante, in conformitate cu
prevederile fisei postului.

Activitdtile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucririlor
si a documentelor relevante.

Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucririle ce fac obiectul prezentului
contract, un diriginte de santier/sau un inginer/sau o echipa de supervizare (dupd cum este
aplicabil). Acesta lucreazi independent si reprezintd autoritatea contractanti in legituri cu
aspectele tehnice ale contractului.

7.2 Planificarea activititilor in cadrul Contractului
in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in contract, contractantul furnizeazi
autoritatii contractante urmétoarele documente:
i.  Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din contract;
ii.  Planul calitatii;
ili.  Planul general de control al calititii;
iv.  Planul de securitate si sanétate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreazi
toate cerintele din Planul de securitate si coordonare.
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7.3 Sedinta de demarare a activitiitilor in Contract
Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmeste
imediat dupd aceastd intdlnire si este semnati de ambele parti.

7.4 Inceperea activitatilor pe santier

In momentul in care contractantul a furnizat autorititii contractante toate documentele
precizate mai sus, iar autoritatea contractantd le-a aprobat fard observatii, se poate realiza
organizarea de santier.

Aceasta intlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier
inainte de inceperea oricdrei activititi pe santier si va include predarea amplasamentului
rezervat pentru organizarea de santier si a facilitatilor acestuia citre contractant.

Lucrérile pot incepe efectiv doar dupa ce:

i.  Planul de s#natate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate
si séndtate n timpul executarii lucririlor;
ii.  Planurile de control a calitétii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si
aprobate fard observatii de autoritatea contractanti;
iii.  au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

7.5 Raportarea in cadrul contractului si desfiisurarea sedintelor de monitorizare a
progresului activititilor
Pe durata desfisurdrii activitatilor pe santier, se vor organiza, ori de cite ori este
necesar. intlniri la care participa reprezentanti ai autoritatii contractante i ai contractantului.

Rapoarte privind evolutia executiei lucririlor
Rapoartele de progres lunare, transmise spre aprobare supervizorului, vor avea la bazi
Programul de Executie care va include, de asemenea, §i urmétoarele informatii, dar firi a se
limita la acestea:
1. Progresul lucrérilor din luna respectivi si progresul general;
Programul pentru luna urmétoare
Program cu diagrama progresului;
Planul Lucrarilor;
Informatii meteorologice pentru luna respectiv;
Copii ale documentelor de asigurare a calititii, rezultatele testelor si certificatele
de calitate pentru Materiale;
7. O copie a jurnalului de santier semnat si stampilat ,,conform cu originalul”, si
certificat de cétre reprezentantul beneficiarului.

A

7.6 Testarea tehnici a lucririlor

Lucrdrile ce fac obiectul prezentului Contract i materialele utilizate pentru realizarea
acestora sunt supuse testérii tehnice in timpul si la finalizarea lucrdrilor de cétre o terts parte
numitd Persoana care realizeazi testérile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje,
echipamente si materiale) pentru activititile solicitate de Persoana care realizeazi testirile
tehnice.

Aceste activitati includ toate controalele si verificdrile care sunt solicitate prin lege,
precum si cele care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeazi testirile
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tehnice (de exemplu: verificarea jonctiunilor dintre cladiri, a imbindrilor dintre structura
existenta si noua structura, etc.).

7.7 Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucririlor

Atunci cand contractantul considerd ci a finalizat toate lucririle de santier previzute
de contract, va notifica autoritatea contractanti care va verifica indeplinirea tuturor
obligatiilor contractuale.

Dupd terminarea verificirilor mentionate anterior, autoritatea contractanti si
contractantul vor semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucririlor.

Receptia lucririlor se va realiza in doui etape, cu luarea in considerare a prevederilor
HG 273/1994, cu modificérile si completrile ulterioare (HG 343/2017):

i.  In prima etapa autoritatea contractant receptioneazd lucrérile la finalizarea acestora,
dupd verificarea ci toate rezultatele contractului au fost obtinute de contractant si
aprobate de autoritatea contractanti;

ii. In a doua etapi autoritatea contractantd efectueazi receptia finald a lucrarilor, dupa
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie previzuti in contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal
de receptie finald a lucrdrilor de Autoritatea Contractanti nu il exonereazi pe Contractant de
orice obligafie contractuald sau legala referitoare la garantia produselor, lucririlor si a
materialelor sau la orice defect a produselor, lucririlor sau materialelor.

7.8 Evaluarea modului in care a fost implementat contractul de citre contractant
7.8.1 Monitorizare
Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul deruldrii activitatilor in cadrul
contractului:
i. Indicator de implementare: progresul realizat versus planificat (pe obiect de investitie
si per total pe contract),
ii. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:
- Inchiderea tuturor neconformitailor constatate in timpul derulérii contractului,
in perioada de timp agreati cu autoritatea contractanti;
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea
tuturor celor solicitati;
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform
contractului si solicitérilor autorititii contractante.
b. Calitatea raportarii:
- rapoarte transmise in timp util citre autoritatea contractanti;
- calitatea raportului transmis, incluzind si nivelul de detaliu solicitat;
- predarea Cirtii Tehnice a Constructiei complete si la termen.

Contractantul va raporta lunar cétre reprezentantul autorititii contractante situatia
privind indicatorii de monitorizare si performanti (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).
Indicatorii de monitorizare si performantd vor fi monitorizati de citre reprezentantul
nominalizat pentru acest proiect al autorititii contractante.

fn cazul in care se constati neindeplinirea  sau  ndeplinirea
defectuoasd/necorespunzitoare a obligatiilor asumate prin contract, in conditiile legislatiei
aplicabile, autoritatea contractantd va emite document constatator negativ.
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7.8.2 Evaluare si Indicatori de performanti
La finalul contractului, autoritatea contractanti evalueazi performanta de ansamblu a
contractantului in legaturé cu executarea contractului.

8 Subcontractarea
Posibilitatea limitirii subcontractirii atunci cind este in interesul contractului

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe
perioada executirii lucrérilor fara acordul scris al autoritatii contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie si fie transmisd autorititii
contractante cu cel putin 3 zile lucriitoare inainte de data programati pentru inceperea
lucrarilor de cétre subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisa autorititii contractante impreuna cu:

i.  documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora;

ii. documentele care demonstreazi capacitatea tehnicd si profesionaldi a
subcontractantului de a executa lucrarile subcontractate in conformitate cu cerintele
autorit#tii contractante;

iii. documentele care atestdi numirul personalului subcontractantului si calificirile
acestora;

iv.  descrierea sistemului de management al calitatii pe care subcontractantul il va aplica
pe perioada executérii lucrédrilor subcontractate.

Autoritatea Contractanti poate refuza autorizarea subcontractantului daci documentele
si informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activititile ce urmeazi a
fi subcontractate.

In situatia in care subcontractantul nu aplici un sistem de management al calitatii
corespunzdtor, atunci aceasti situafie poate fi acoperitd de sistemul de management al calitatii
implementat de contractant.

Chiar si atunci cdnd autoritatea contractantd autorizeazi un subcontractant,
contractantul este responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul
responsabil de executarea corespunzitoare a Contractului si riméne singurul rispunzitor in
fata autorititii contractante.

Este responsabilitatea Contractantului sd i determine pe subcontractanti si adere la
toate prevederile contractuale.

Este responsabilitatea contractantului s i determine pe subcontractanti si respecte
prevederile Planului de securitate si coordonare.

9 Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanta si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)

Pe perioada derularii contractului, contractantul este responsabil pentru realizarea
activitatilor in conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici,
in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii
Europene.

In realizarea activititilor sale in cadrul contractului contractantul trebuie si aiba in
vedere:
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i.  informatiile aplicabile realizirii lucrarilor In general (astfel cum sunt descrise in acest
caiet de sarcini, precum si in legislatia aplicabila;

ii.  regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucréri a cdror executie face obiectul
contractului ce va rezulta din prezenta proceduri de atribuire.

Prin depunerea unei oferte ca réspuns la cerintele din prezentul caiet de sarcini, se
prezumd cd contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile
si cé le-a luat in considerare la momentul depunerii ofertei sale pentru atribuirea contractului.

In cazul in care, pe parcursul derulirii contractului, apar schimbari legislative de
naturd sa influenteze activitatea contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul
caiet de sarcini, contractantul are obligatia de a informa autoritatea si dirigintele de
santier/Inginerul cu privire la consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului
si de a 1si adapta activitatea, de la data si in conditiile in care sunt aplicabile.

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau
au fost modificate conform legii la data depunerii ofertei, se considerd ci regula respectiva
este automat finlocuiti de noile prevederi in vigoare conform legii si cd
ofertantul/contractantul are cunostinta de aceste schimbdri si le-a avut in vedere la depunerea
ofertei sale In baza acestui caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucririlor in conditii de
maxima securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea
prevederile referitoare la securitate si sdnitate in muncd si controlul calitdtii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in
situatia in care au fost in prealabil agreati cu autoritatea contractants, urménd sa rdspunda fata
de autoritatea contractanti pentru orice nerespectare sau omisiune a respectdrii oricéror
prevederi legale si normative aplicabile.

Autoritatea contractantd nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau
omisiunea respectarii de cétre contractant sau de citre subcontractantii acestuia a oricarei
prevederi legale sau normative aplicabile.

Ofertantul devenit contractant are obligatia de a respecta 1n executia lucririlor,
obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii,
prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in
domeniul mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

i. Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere §i protectia dreptului de
organizare;
ii.  Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectivd;,
iii.  Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortatd;
iv.  Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate,
v.  Conventia nr. 138 a OIM privind vdrsta minimd de incadrare in muncd;
vi. Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de muncd si
profesie);
vii.  Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;
viii. ~ Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
ix.  Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sdu de la

Montreal privind substantele care epuizeazd stratul de ozon;

x. Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor
periculoase i al elimindrii acestora (Conventia de la Basel),
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XI.

Xii.

Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la
Stockholm privind POP);

Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtdmdnt prealabil in cunostingd
de cauzd, aplicabild anumitor produsi chimici periculogi §i pesticide care fac obiectul
comertului internafional (UNEP/FAO) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele
trei protocoale regionale ale sale.

10 Responsabilititile Contractantului

10.1. Responsabilitatile cu caracter general

sunt:
i

il.

iii.

iv.

vi.
Vii.

Viil.

IX.

Xi.

in raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului

Asigurarea planificérii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanti;
Asigurarea valabilitafii tuturor autorizatiilor gi certificatelor detinute (atit pentru
organizatia sa, cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt
necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru executarea lucririlor;
Respectarea legislatiei privind sanétatea si securitatea in munci si protectia mediului
inconjurdtor si a cerintelor specifice ale Autorititii Contractante, precum si a oricaror
acte normative aflate in interdependentd cu obiectul Contractului, pe toatd durata
acestuia;
Planificarea activitétii si asigurarea capacititii de personal calificat necesard pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii
legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incét sd se asigure indeplinirea
obiectivelor Autorititii Contractante;
Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie,
incluzind datele de finalizare a fiecérei activititi;
Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrdrilor in functie de necesititile
obiective ale Autorititii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;
Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbdrilor (Modificari)
solicitate de cétre Autoritatea Contractantd pe durata derularii Contractului;
Prezentarea unei situafii de platd, individual pentru fiecare activitate in parte si per
total, indicdnd progresul activitatilor sale, lucrdrile executate, detaliind in mod separat
lucririle executate si costurile cu diverse taxe, dacd e cazul, achitate in numele si
pentru Autoritatea Contractanta. Situatiile de platd trebuie si includd originalele
documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii
etc. in numele si pentru Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul;
Acceptarea realizérii de verificéri de citre Autoritatea Contractanti pe durata derularii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricérei si tuturor obligatiilor sale si
prezentarea la cerere a oricérui si tuturor documentelor justificative referitoare la
indeplinirea acestor obligatii;
Cooperarea si punerea la dispozitia Autorititii Contractante a tuturor informatiilor
privind Planul operational de securitate si luarea misurilor necesare in vederea
conformarii la acest plan;
Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii imputerniciti ai
Autorititii Contractante pe probleme de securitate si sinétate, inainte de a-si redacta
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planul propriu de securitate;

xii.  Stabilirea impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autorititii pe probleme de
securitate si séndtate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva,
instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;

xiii.  Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractanti de rapoarte de progres
lunare;

xiv.  Participare la intdlniri de progres, pe santier, impreund cu Dirigintele de santier si
reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupi caz).

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractantd ca isi va indeplini
corespunzitor toate responsabilititile ce decurg din documentatia tehnicid de executie,
prezentul Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitarile autorititilor competente si/sau
ale Autoritatii Contractante), referitoare la executia de lucrari in cadrul Contractului.

Contractorul are rispunderea planificirii activititii sale si asigurarea capacititii de
personal calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu
respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexititii legate de derularea Contractului
conform planificdrilor, astfel incdt si se asigure indeplinirea obiectivelor Autorititii
Contractante, incluzind indicativ, far3 a fi limitativ:

i.  Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii.  Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitifilor ce reprezinti
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor
imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz);

iii.  Contractantul va realiza toate lucrdrile specificate in cadrul Contractului, conform
cerintelor Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectind si aplicind cele mai
bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de citre Autoritatea
Contractantd (pe durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricdrei si tuturor
obligatiilor sale aferente Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de
a prezenta la cerere orice §i toate documentele justificative privind indeplinirea acestor
obligatii.

Aprobarea de citre Autoritatea Contractantd a situatiilor de plati sau a oriciror
documente emise de Contractant si/sau certificari efectuate de cétre Dirigintele de santier (de
exemplu a situatiilor de platd executate intocmite de Contractant) nu il elibereazi pe acesta de
obligatiile si responsabilititile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in
Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura cd pe toatd perioada de executie a
activitatilor pe santier ia toate mésurile necesare pentru a impiedica o eventual poluare a
mediului inconjuritor. Contractantul este obligat si acorde o atentie speciald combustibililor
si oricdror substante ce intrd in categoria substantelor periculoase in vederea gestionirii in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este rispunzitor pentru orice
incident de mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecinitate a acestuia ca
urmare a gestiondrii necorespunzitoare a substantelor periculoase. Stocarea temporari a
oricdror materiale sau substante periculoase trebuie si fie mentinuti la o cantitate minim3 in
conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisd de citre autoritatea
competents.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a
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factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de
santier i reprezentantii imputerniciti ai Autorititii Contractante despre situatia aparuti si de a
documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia creat.

Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuali
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in interdependentd cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platid pentru activitatea de
executie a lucrérilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitéti de
lucréri.

Contractantul va verifica §i confirma cétre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor
conditiilor necesare pentru lansarea executiei lucririlor i va solicita aprobarea inceperii
lucrdrilor de la Autoritatea Contractantd in baza acestei verificiri (prin intermediul
Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va transmite citre Contractant notificarea
inceperii lucrérilor in baza aprobérii Autorititii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune cétre Dirigintele de santier optimiziri in
ceea ce priveste graficul de executie a lucrérilor, listele de cantitati de lucriiri etc., astfel incét
sa se asigure derularea cu succes si in termen a executiei de lucriri.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de
sarcini, dar §i din intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metoda
legald, incluzénd fard limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de
santier, prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri In care este necesari sau obligatorie
prezenta sa, efectuarea de verificiri, prezentarea de rapoarte si notificari citre Dirigintele de
santier si/sau Autoritatea Contractantd §i in general prin orice metodd general acceptati
conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul
documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp §i va notifica Dirigintele de santier in cazul
observarii aparitiei situatiilor ce pot determina intirzieri sau posibile intirzieri, incluzind si
propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limitd de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrdrile §i va notifica Dirigintele de santier privind
Indeplinirea tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucririlor, respectiv a
receptiei finale a lucrdrilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucriri.
Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 3 zile lucritoare inainte, astfel incat si
se poatd asigura prezenta Autoritdtii Contractante si a reprezentantilor autorititilor
competente.

Contractantul va efectua masurédtorile de cantitdti de lucrari, astfel cum vor fi
executate conform cu prevederile legale §i contractuale relevante si va include lucririle
executate in situafii de platd intocmite conform cerinfelor Autorititii Contractante.
Contractantul va depune situatiile de plati in vederea vizirii de catre Dirigintele de santier,
care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimirile
initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnica etc.
si le va propune Autorititii Contractante spre aprobare. Aprobarea folosirii unui
Subcontractant nu exonereazd Contractantul de ridspunderea sa fati de Autoritatea
Contractantd pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile
tuturor lucrérilor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor
tipuri de lucrari acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru definerea tuturor autorizatiilor si certificatelor
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necesare conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucréri intr-o forma actualizati (in
vigoare pe toatd perioada deruldrii activitatilor), atdt pentru organizatia sa, cat si pentru
personalul propus.

10.2. Responsabilititi referitoare la realizarea efectivi a lucririlor in cadrul
Contractului

Contractantul este responsabil s pund in operd documentatia tehnici pusi la
dispozitiei de Autoritatea Contractantd. Totodati este responsabil pentru punerea in operi a
oricirei eventuale solicitiri de schimbare (Modificari) din partea Autoritifii Contractante pe
perioada deruldrii Contractului.

Activitdfile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilititile
Contractantului asociate realizdrii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a
Contractului ce rezultd din aceastd procedura.

10.3. Responsabilitiiti asociate lucririlor pregititoare

Lucririle pregatitoare includ:

i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de citre Contractant;

ii. Pregétirea pentru executia de lucriri;

iti. Organizarea de santier a Contractantului.

In scopul realizirii activitatilor ce tin de etapa pregititoare a executiei lucririlor,
Contractantul trebuie:

i. Sd asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucririlor pregititoare,
care i revin din documentatia tehnicd, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile
stabilite in Contract;

ii. S& asigure Indeplinirea obligatiilor referitoare la intAlnire/intalniri inainte de
demararea activititii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autoritati
competente in vederea bunei desfisurfiri a activitdtii, inclusiv in ce priveste
vizitele, participarea sa la diferitele intalniri legate de executie, inspectii etc.
legate de executia de lucrari in conformitate cu Contractul;

b. Dupd emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a
executiei lucrdrilor si fnainte de demararea activititilor pe santier,
Contractantul poate solicita urmitoarele tipuri de intélniri:

- IntAlnire/i cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parti
implicate dacd este necesar si se defineascd toate problemele
operationale precum accesul pe santier, procedura de inregistrare in
registrul Autorititii Contractante, orele de lucru, permisele de munci,
constringerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme.

11i. S& Intocmeasca si sd depund Planul Calitatii;

iv. S& intocmeascd si si depund planul detaliat de securitate §i sandtate in munci si sa
respecte obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v. S& aducid la cunostintd intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor)
planul detaliat de securitate si sandtate in munca si si asigure instruirea acestuia in
acest domeniu in conformitate cu prevederile legale;

vi. S3 intocmeasca si s3 depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, dacd este cazul);
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vii.S3 Intocmeascd si sd depund Graficul de Executie a lucrérilor. Forma si detaliul
programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si
finalizare a lucrérilor in cadrul termenului solicitat de catre Autoritatea Contractanti.
Graficul de executie va stabili: date de referinti pentru achizitionarea materialelor si a
echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor, ordinea de executie a lucririlor,
incluzidnd si activitatea aferentd instaldrii echipamentelor puse la dispozitie de
Autoritatea Contractantd prin forte proprii sau cu terti si perioada de timp alocata
fiecéirei etape, fazele determinante, resursele de personal si echipamentele asociate
fiecarei activitati etc. in completarea graficului de executie, Contractantul va oferi o
descriere generald a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul le
propune spre adoptare in vederea executiei lucrdrilor.

Personalul implicat in activititile de teren va trebui de asemenea si se supuni unei
proceduri referitoare la siguranta pe amplasament. Intilnirea pentru mésurile de siguranta va
include subiectele detaliate in planul de securitate si sénitate, pericol potential chimic, fizic,
de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente,
proceduri de rdspuns in cazuri de urgentd, informatii de contact in caz de urgente, indrumare
catre cel mai apropiat centru de urgenta si folosirea corectd a echipamentului de protectie.
Aceastd intllnire va fi condusd de seful de amplasament desemnat de ciitre Contractant.
Inainte de intalnire, seful de amplasament va analiza si va inregistra toate figele de sigurant3,
situatii de urgenta si sénitate pentru personal §i se va asigura ci sunt actuale.

10.4. Responsabilititi legate de obfinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activititilor descrise in
prezentul Caiet de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin
intermediul documentatiei de atribuire, este necesar sa se obtini toate permisele de lucru in
conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare” in vederea transferiirii
provizorii a santierului de la Autoritatea Contractantd la Contractant pe timpul realizirii
activitétilor pe santierul respectiv.

Dupa caz, se vor obtine:

1. permis de lucru corespunzitor activititii ce urmeazi a fi executati;

il. permis de acces in spatii inchise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractanti/terte
pérti inainte de mobilizarea pentru activitdtile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat
pentru proprietatea definutd de Autoritatea Contractants, cat si pentru fiecare proprietate a
unei terte parti.

10.5. Responsabilititi asociate pregitirii santierului

Pregitirea santierului implicd cel putin urmaitoarele activititi inainte de demararea
efectivd a lucrérilor de cétre Contractant:
i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a
instalatiilor subterane si marcarea clari a pozitiei acestora;
iii. Masuritori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii
executiei si pe intreaga durata de executie.
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Trebuie determinatd prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si
respectiv. in aer. Aceste masuritori trebuie ficute cu dispozitive de misurare
adecvate/omologate, capabile si detecteze §i si indice concentratiile gazelor combustibile
péna la Limita inferioard de Explozie (LIE).

10.6. Responsabilititi asociate organizirii de santier a contractantului

Contractantul este rdspunzitor pentru toate amenajirile necesare, inclusiv
infrastructura necesaré, forta de munca precum si pentru efectuarea activititilor de instalare a
echipamentelor necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul
activitafilor precum si readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmétoarele:

i.  Inchirierea terenului /dacd este cazul] necesar in vederea organizdrii de santier si
obtinerea avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizatd, conform legislatiei in
vigoare;

ii.  Montarea, operarea, demontarea si inldturarea instalatiilor si facilititilor temporare ale
Contractantului, incluzind dacé este cazul birouri, spafii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.;

ili.  Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de mésuri de pazi, inclusiv prin
montarea de Imprejmuiri temporare sau/si pazi;

iv.  Asigurarea utilititilor (energie electricd, apd, comunicatii etc), asigurarea de toalete
ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfigurarea activititilor pe santier
in bune conditii i cu respectarea prevederilor referitoare la sinitatea, siguranta si
securitatea personalului;

v.  Efectuareca conexiunilor la utilitdti (energie electrici, apd, comunicatii etc) sau
asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru
personalul de santier etc. pentru desfasurarea de activititi pe santier in bune conditii si
cu respectarea prevederilor referitoare la sandtatea, siguranta si securitatea
personalului;

vi.  Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilititi pe durata executiei atit pentru
operarea echipamentelor si utilajelor, cét si pentru organizarea de santier, inclusiv
personalul si echipamentele/utilajele;

vii.  Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfisurare a lucririlor, inclusiv
personal, echipament si materiale (de exemplu consumabile);

vili.  Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie
(inclusiv aducerea si inliturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea
acestora), precum si a personalului Contractantului implicat in derularea de activititi
pe santier.

10.7. Responsabilitiiti legate de punerea in operi a documentatiei tehnice

Contractantul are urmitoarele responsabilititi pe perioada transpunerii documentatiei
tehnice pe santier:
i. sesizarea Autoritdfii Contractante asupra neconformitifilor si neconcordantelor
constatate in proiectul tehnic, in vederea solutionarii;
ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnic#, realizat prin
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personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

iii. convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucririlor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudirii acestora;

iv. solufionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor apirute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorititii
Contractante;

v. utilizarea in execufia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor previzute in
documentatia tehnicd, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care
conduc la realizarea cerintelor, precum §i gestionarea probelor-martor;

vi. inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previzute in documentatia
tehnici doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai
pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorititii Contractante;

vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzitor cerintelor;

viii. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care s-au completat documentele necesare Intocmirii c#rtii tehnice a
constructiei,

ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

x. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atit in
perioada de executie, cat §i in perioada de garantie stabilita prin Contract;

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initial3, la terminarea executiei
lucrarilor.

10.8. Responsabilititi legate de controlul calitiitii lucririlor executate

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate
in documentatia tehnicd in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin
asigurarea de cétre Contractant a personalului calificat si a dotirilor necesare executirii
activititii in baza propriului sistem de management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referintd utilizate in activitatea Autorititii
Contractante este:

- Standarde nafionale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si
internationale sau echivalent (SR EN ISO);
- Standarde, specificatii, proceduri interne Autorititii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calittii trebuie abordatd de Contractant
de o manierd care si demonstreze in orice moment trasabilitatea executiirii lucririi de
constructic in conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusd la dispozitia
Contractantului de catre Autoritatea Contractanta.

Elaborarea Planului Calitdfii specific pentru realizarea lucrdrilor de constructie este
obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testiri, pentru toate
lucririle ce urmeazi a fi executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractorilor si
furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie si se asigure ca toti
subcontractorii si/sau furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calittii
inainte ca acestia sa inceapi lucrul.

Reglementirile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi
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armonizate §i agreate de citre expertii in calitate si autoritatea tehnicd a Autorititii
Contractante dupd caz, inainte de inceperea lucrarilor. Consultarea/armonizarea documentatiei
de cétre functiile abilitate ale Autorititii Contractante nu trebuie sa depiseasci 5 zile
lucratoare.

Conditiile acceptirii Planului Calitdtii specific pentru realizarea lucririlor de
constructie (completdri ale acesteia, exceptdri etc.) vor fi documentate intr-o ,.conventie”
(minutd de intalnire) care va fi asumatd de ambele pérti Inainte de nceperea executiei
lucrérilor in Santier.

Contractantul lucrdrilor va intocmi Cartea Tehnicd a Constructiei in conformitate cu
legislatia in vigoare.

10.9. Responsabilititi legate de securitatea si sinitatea in munci pe durata executiei
lucririlor pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sinatatea in munci
ale Autoritatii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG
nr. 300/2006 cu modificirile si completirile ulterioare.

11 Cerinte privind asiguririle solicitate Contractantului

Contractantul va incheia si va pliti polite de asigurare ce vor acoperi riscurile
specifice, asa cum este mentionat in contract.

12 Efectuarea plitilor in cadrul Contractului

Plata executiei lucririlor se face in lei, in baza facturilor emise de contractant si
acceptate la platd de achizitor, dupd acceptatea documentelor justificative. Facturile vor fi
transmise prin sistemul national privind factura electronici RO — e-Factura conform
prevederilor Legii nr. 139/2022 cu modificarile si completirile ulterioare.

Plata se va realiza in termen de maxim 5 zile lucriitoare de la incasarea sumelor de
bani de la Ministerul Dezvoltirii, Lucrdrilor Publice si Administratiei, in conformitate cu
prevederile contractului de finantare cu nr. 1397/26.05.2023/51381/12.06.2023, finantat prin
Programul National de Investitii "Anghel Saligny" in baza facturilor emise in conditiile
contractuale dupd obtinerea pentru orice livrabil a procesului verbal de receptie
calitativd/cantitativd/acceptanta, dupd caz, ca urmare a verificirii conformititii lucrari care
face obiectul contractului.

Sunt permise receptii §i pliti partiale, conform graficului de executie si pliti agreat de

parti.
13 Metodologia de evaluare a ofertelor prezentate
Propunerea tehnici

Limba 1n care se va redacta oferta este limba roméni.

Singurele documente care vor fi acceptate in altd limb# decét limba roméana sunt cele
de la producitor, care demonstreaza functionalititi.
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Propunerea tehnici va cuprinde o descriere a modului de indeplinire a cerintelor si

activitatilor previizute in caietul de sarcini si va fi intocmita astfel incét si asigure posibilitatea
verificdrii corespondentei acesteia cu specificatiile din caietul de sarcini si proiectul tehnic.
Specificatiile previzute in caietul de sarcini sunt cerinte minime obligatorii. in situatia
nerespectdrii in totalitate a cerintelor mentionate mai sus, ofertele vor fi respinse ca fiind
neconforme. Ofertele tehnice care nu demonstreazi o buna intelegere a contextului si o
asumare a executiei lucrérilor ce urmeazi a fi executate la nivelul de calitate dorit vor fi

respinse.

Propunerea tehnicd trebuie si reflecte asumarea de citre ofertant a tuturor

cerinfelor/obligatiilor previzute in caietul de sarcini §i va contine prezentarea modului de
realizare a lucrarilor (strategia de abordare a obiectivului) care va descrie:

abordarea din punct de vedere al procesului tehnologic (metodologia de executie)
pentru realizarea lucririlor. Ofertantul va prezenta metodologia de executie a lucrarilor
care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie publici, asa cum o intelege, in
propria-i viziune;

lista si procedurile tehnice de executie aferente, in conformitate cu cerintele din caietul
de sarcini. Ofertantul va prezenta descrierea succesivi a tuturor procedurilor tehnice
de executie (vizate de personalul autorizat, conform legislatiei in vigoare), prin
detalierea tuturor activititilor ce urmeazi a fi executate in cadrul contractului. Nu se
admit proceduri tehnice de executie care nu au aplicabilitate la lucrarea in cauzi;
planul calitafii pentru lucrarea in cauzi (prezentarea generald a lucririlor, descrierea
sistemului calitdtii inclusiv procedurile aferente acestui sistem PS - aplicat la
lucrdrile/tehnologia prevazute fn programul de realizare a lucrdrilor si de asemenea,
planul de control al calitétii, verificérii si incercérii pe faze determinante de executie,
incluzdnd metodologia detaliatd pentru executia testelor si verificarilor de calitate
pentru materialele folosite si pentru lucriirile executate);

managementul tuturor resurselor alocate si al timpului de executie pe fiecare activitate
in parte. Activititile vor fi detaliate in strictd concordantd cu devizele pe obiect, cu
caietele de sarcini de executie i cu strategia de abordare a obiectivului. Ofertantul va
prezenta informatii minime referitoare la organizarea pe care o propune si o
organigramd cuprinzitoare care si identifice in mod clar tot personalul pe care acesta
intentioneazi si le utilizeze la realizarea lucrarilor. Ofertantul va include si o descriere
a rolurilor si responsabilititilor personalului cheie si liniile de comunicare dintre
membrii echipei. Totodatd ofertantul va prezenta si documentele pentru personalul
cheie (exemplu: manager de proiect, sef santier, responsabil tehnic cu executia, SSM,
etc.). Anexat organigramei se va prezenta i lista cu echipamentele precum si modul in
care vor fi folosite acestea de cétre personalul prezentat in orgranigrama;

programul de executie (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, la nivel de categorie de
lucrdri (deviz), care si ilustreze succesiunea tehnologici de realizare a lucrarilor,
ordinea si derularea in timp a activititilor pe care ofertantul propune si le
indeplineasca pentru realizarea lucrarilor, in special cu privier la:

- lucrérile permanente si temporare ce urmeazi sa fie executate;

- secventierea, derularea in timp, cu evidentierea clard a activititilor incluse in
procesele de asigurare, respectiv de control al, conform legislatiei specifice
corespunzatoare obiectului contractului;

- denumirea activititilor si subactivititilor aferente, durata acestora, cu
evidentierea punctelor cheie (jaloanele) in executia contractului;
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- drumul critic clar identificat in planificarea activitatilor.

- justificarea termenului de executie al lucrarilor pe luni si categorii de lucriri, la nivelul
operatiilor (articolelor de deviz), graficul de indeplinire a contractului va surprinde
execufia lucrdrilor, urméand si fie intocmit pe categorii de activititi, identificate la
nivelul fiecirui obiect in parte, in succesiunea logica de realizare a acestora si in
corelare cu legislatia in vigoare si resursele declarate, cu precizarea duratelor de
indeplinire si a datelor de incepere si finalizare, precum si cu indicarea drumului critic,
a interdependentelor dintre activititi si a reperelor critice. Durata astfel rezultati prin
luarea in considerare a termenelor respective, se constituie ca durati de executie a
contractului, care se va intinde intre momentul emiterii ordinului de incepere a
lucrarilor §i momentul receptiei la terminarea tuturor lucririlor;

- listele cu cantitatile de lucrari si formularele F1, F2 si F3 completate conform
documentatiei tehnice inclusiv pentru organizarea de santier;

- extrasele de resurse materiale, manopers, utilaj si transport;

- declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate (minim 36 de luni);

- prezentarea modalititii de asigurare a accesului la specialigtii necesari si obligatorii in
vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale
aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile
Legii 10/1995 si a altor legi incidente. Ofertantul va prezenta specialistii necesari si
obligatorii, precum si personalul de executie calificat (conform legislatiei in vigoare)
ce rezultd din extrasele cu ména de lucru (formular C7);

- plan de management al Mediului ca aplicare a Sistemului de Management al Mediului
al ofertantului in raport cu executarea lucrarilor pentru prezenta investitie;

- in cadrul propunerii tehnice, ofertantul va mai prezenta descrierea calititii materialelor
ce se vor utiliza la executia lucririlor, va declara, in mod obligatoriu, furnizorul pentru
resursele materiale prevazute in caietul de sarcini. De asemenea, in propunerea tehnici
se vor prezenta documente justificative din care sa reiasd caracteristicile tehnice ale
materialelor si echipamentelor (daci este cazul) din listele de resurse materiale;

- ofertantul va prezenta formularul de contract propus, insusit de ofertant;

- se vor respecta condifiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munci pe toats
durata de indeplinire a contractului de lucrari. Se va prezenta o Declaratie pe propria
raspundere prin care confirmi faptul ci la elaborarea ofertei a tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de mediu, social §i cu privire la relatiile de
munci si ci le va respecta pe toatd durata de indeplinire a contractului de achizitie
publicd, in conformitate cu dispozitiile art.51 din Legea nr.98/2016, cu modificirile si
completdrile ulterioare. Informatiile detaliate privind reglementirile care sunt in
vigoare si se referd la conditiile de munca si protectia muncii, securititii si sinitatii in
muncd se pot obtine de pe site-ul https://www.inspectiamuncii.ro/legislatie.
Informatiile detaliate privind reglementérile care sunt in vigoare si se refera la
condifiile de mediu si protectia mediului, se pot obtine de pe site-ul:
http://www.mmediu.ro. In cazul unei asocieri, aceasti declaratie va fi asumati de totii
membri asocierii. Declaratia se va completa de fiecare membru al asocierii precum si
de subcontractant/subcontractanti daci este cazul.

Propunerea tehnici nu va consta in copierea caietului de sarcini (caz in care oferta va
fi respinsi ca neconformd) ci va contine detalierea procesului tehnologic, a metodologiei de
executie a lucrérilor care fac obiectul achizitiei.
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Propunerea financiara

Propunerea financiard va fi prezentatd conform Formularului atasat la sectiunea
Formulare.

Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de
angajare In contract.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri
dacd sunt sub efectul unui legi, toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor
contractuale, precum si marja de profit.

Propunerea financiard va contine, pe ldngd formularul de ofert, si centralizatorul cu
lucrarile executate de asociati, subcontractanti.

In sustinerea prefului ofertat se vor prezenta urmatoarele formulare:

- Formularul F1 — Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (care va include toate
categoriile de costuri care fac parte integranta din propunerea financiara
indicate mai sus),

- Formularul F2 — Centralizatoarele cheltuielilor pe obiecte,

- Formularul F3 - Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucriri,

- Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale,

- Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru,

- Lista cuprinzand consumurile de ore functionare a utilajelor de constructii,

- Lista cuprinzand consumurile privind transporturile.

Nota

Operatorii economici vor mentiona documentele de calificare, elementele ofertei
tehnice si financiare depuse la dosarul achizitiei publice cu caracter confidential la care
autoritatea contractantd nu trebuie si permitd accesul altor persoane in afara membrilor
comisiei de evaluare.

Propunerea financiari se va elabora cu respectarea proiectului tehnic anexi la caietul
de sarcini si tindnd seama si de eventualele raspunsuri la solicitarile de clarificari.

Implementarea contractului va fi asigurati de contractant, dirigintele de santier
(supervizor) si autoritatea contractanti. Decontarea lucririlor se va face separat pe
fiecare obiect si pe activititi.

Asumarea riscului

Contractantul, in conformitate cu prevederile Legii nr.10 din 18 ianuarie 1995 privind
calitatea In constructii, republicatd, cu modificérile si completarile ulterioare, art. 24 in care se
prevad urmitoarele: ,,Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fati de
documentatia tehnico-economicd aprobati, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt
suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati,
persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificati a
investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertizi tehnici elaborat de un
expert tehnic atestat”.

Masuri de gestionare
Contractantul va executa lucrdrile prevdzute in contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea si tehnica.
Contractantul va supraveghea executa lucrdrile si va asigura resursele umane,
materiale, instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de naturd provizorie, fie
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definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
previzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

14 Informatii suplimentare/administrative

14.1. Alte cerinte
Vizitarea amplasamentului
Ofertantul poate sd viziteze amplasamentul pentru a obfine datele necesare pentru
elaborarea ofertei, impreund cu o persoand desemnatd din partea autoritdfii contractante.

14.2. Alte mentiuni
(1) Colectarea, prelucrarea si stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza
in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum si cu respectarea
legislatiei nafionale in materie, in scopul implementdrii si monitorizdrii proiectului, realizdrii
obiectivului contractului, indeplinirii obiectivelor acestuia.
(2) Partile contractuale se vor informa si notifica reciproc cu privire la orice incdlcare a
securitdtii prelucrdrii datelor cu caracter personal din prezentul cowtract, in vederea
adoptdrii de urgentd a mdsurilor tehnice §i organizatorice ce se impun conform obligatiilor
ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) 679/2016.

Sef Serviciu, intocmit,

Cristiana Adriana PATRASCOIU Mihae%:TRACHE
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