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privind executia lucrarilor de
Reabilitare strada Vulturului, municipiul Slatina, judetul Olt

1 Introducere

Prezentul caiet de sarcini include ansamblul cerintelor pe baza cirora fiecare ofertant va
elabora oferta (propunerea tehnici si propunerea financiard) pentru executia lucririlor care fac
obiectul contractului ce rezultd din aceasti achizitie.

Orice anexd, aferentd vreunui capitol din prezentul caiet de sarcini, reprezinti parte
integranta a acelui capitol.

In cadrul acestei achizitii, UAT Municipiul Slatina — Primdria municipiului Slatina
indeplineste rolul de autoritate contractants, respectiv achizitor in cadrul contractului.

Orice activitate descrisd intr-un anumit capitol din caietul de sarcini si nespecificata explicit
in alt capitol, trebuie interpretati ca fiind mentionati in toate capitolele unde se consider ci aceasta
trebuia mentionati pentru asigurarea indeplinirii obiectului contractului.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele
integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul caiet de sarcini.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimérii vor fi folositi termenii de ofertant si
contractant care vor avea acelasi inteles.

Date generale UAT

Denumirea legala completa: MUNICIPIUL SLATINA

Acronim Slatina

.g]c:[tgytueltéigal (precizafi forma de organizare — Administratie publica local

Adresa oficiald Strada Mihail Kogilniceanu 1, Slatina 230080
Adresa postald Strada Mihail Kogilniceanu 1, Slatina 230080
| Nr. telefon: +40 249 439 377

Nr. fax: +40 249 439 336

Adresa de e-mail a organizatiei office(@primariaslatina.ro

Site-ul organizatiei wWww.primariaslatina.ro

2 Continutul prezentului Caiet de Sarcini
Prezentul Caiet de sarcini include:
1. Acest document;
2. Volumul 1 - proiectul tehnic, partea scrisi si desenata, elaborat de S.C. PIRAMID
PROIECT S.R.L.
3. Volumul 2 - Certificat de Urbanism, Autorizatie de construire.
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3 Contextul realizirii acestei achizitii de lucriri

Municipiul Slatina a semnat contractul de finantare nr. 1397/26.05.2023/51381/12.06.2023
privind proiectul Reabilitare strada Vulturului avind ca sursi de finantare Programul national de
investitii Anghel Saligny.

Entitatile responsabile de implementarea proiectului sunt:

- Municipiul Slatina — Unitatea administrativ-teritorials Municipiul Slatina (astfel cum
este precizatd in cadrul Contractului de finantare) in calitate de Beneficiar al programului
national de investitii Anghel Saligny;

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei in calitate de autoritate
publica centrald, coordonatoare a Programului national de investitii Anghel Saligny.

Sursa de finantare:
- Buget de stat si buget local

Valoarea totali estimatd a contractului de achizitie publicd de lucrari potrivit devizului elaborat
de proiectant In proiectul tehnic este de 858.657,07 lei fird T.V.A. si este compusi din:

o Capitolul 4.1 Constructii si instalatii — 845.461,11 lei firi TVA;

o Capitolul 5.1 Organizare de santier — 13.195,96 lei fird T.V.A.

3.1 Informatii despre Autoritatea Contractanta

Date generale despre municipiul Slatina

Slatina este municipiul de regedinti al Judetului Olt, Muntenia, Romania. Oragul este situat
in sudul Roméniei, pe malul stang al raului Olt in regiunea istorica Oltenia, in zona de contact
dintre Podisul Getic si CAmpiei Roméne. Slatina are o populatie de 70.293 de mii de locuitori, fiind
un important centru industrial. Avand o istorie de peste 650 de ani si un centru istoric conservat,
orasul detine un important rol cultural in judet. Emblema orasului este podul peste raul Olt.

Sub aspect morfologic, pozitia geografici a municipiului Slatina este limitatd la sectorul de
vale a raului Olt, cu dezvoltarea pe stdnga a acestuia si se delimiteaza la nord cu prelungirile sudice
ale podisului Getic si anume, prin subdiviziunile acestuia de est prin Dealurile Oltetului, la nord
platforma Cotmeana, la est parte din Campia Boianului. In partea de sud sectorul de vale este
delimitat de subdiviziunea Campiei Romanatiului cu contact pe malul sting al raului Olt cu Campia
Boianului. De asemenea se poate aprecia ci Slatina este pozitionatd pe ultimele coline ale
Platformei Cotmeana (subdiviziune a Podisului Getic), la contactul acesteia cu Campia Slatinei.
Oragul se circumscrie ca unitate fizico-geografici la extremitatea sud-vestici a Platformei
Cotmeana. Altitudinile de pe teritoriul oragului variazi de la 130-135 de metri in lunca propriu-zisi
a raului Olt (sudul si sud-vestul oragului) la 172 de metri in zonele mai inalte din nord (terasd medie
a raului Olt).

Fiind resedina judetului Olt, Slatina este principalul motor de dezvoltare al economiei
judetului. in 2010, valoarea productiei orasului depdsea 6 miliarde de lei, reprezentand peste 80%
din PIB-ul judetului Olt. Slatina este un oras cu un pronuntat caracter industrial. Inci de la 1900
existd referiri istorice la existenta a numeroase ateliere mestesugdresti si chiar a unei fabrici.
Dezvoltarea explozivi a sectorului industrial avea si se produci dupd 1960, fiind construite uzina
de aluminiu, numeroase fabrici pentru diverse ramuri industriale, ateliere, etc..

3.2 Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre autoritatea contractanti

Municipiul Slatina este persoani juridica de drept public, cu capacitate juridica deplini si
patrimoniu propriu, subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de inregistrare fiscald si ale
conturilor deschise la unititile teritoriale de trezorerie, precum si la unitdtile bancare, titular al
drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care apartin
domeniului public si privat, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, in
conditiile legii.

Primdria municipiului Slatina, structurd functionald cu activitate permanentd, duce la
indeplinire hotirarile Consiliului Local si dispozitiile primarului, solutiondnd problemele curente
ale colectivitatii locale si aplica prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Proiectul ,,Reabilitare strada Vulturului”, se va derula in Municipiul Slatina, judeful Olt.
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S-a constatat ci starea de viabilitate existentd a strizii Vulturului, din Municipiul Slatina
este necorespunzatoare, pentru desfasurarea circulatiei in conditii normale, cu defectiuni ale
suprafetei de rulare, cu o imbriciminte rutiers afectata de introducerea utilititilor, de conditiile
climaterice si de trafic.

Pe strada Vulturului, partea carosabila este realizati cu imbriciminte asfaltica, care prezinta
degradari, cum ar fi fisuri, cripaturi, plombe numeroase, degradari in jurul ciminelor de canalizare.

fn momentul actual starea tehnica a strzii Vulturului lasi de dorit si afecteazi modul de
viatd al locuitorilor care sunt nevoiti si o foloseasca.

Prin realizarea lucrarilor propuse vor rezulta urmatoarele beneficii:

- reducerea zgomotului si noxelor, timpul de traversare al strazilor reducindu-se
considerabil;

- cresterea sigurantei circulatiei;

- cresterea gradului de acces al locuitorilor la diverse servicii din zona;

- diminuarea surselor de poluare — praf, noroi.

Scopul principal al acestui proiect este imbunétatirea transportului public (care si conduci la
cresterea vitezei de deplasare, a eficientei, frecventei mijloacelor de transport public de calitori
etc.), a modurilor nemotorizate, descurajarea transportului privat si reducerea utilizirii acestuia,
precum si reducerea emisiilor de echivalent CO2, aspect ce este evidentiat in cadrul P.M.U.D. siin
studiul de trafic.

4 Informatii privind activititile solicitate prin prezentul caiet de sarcini

Obiectul contractului ce rezultd din aceastd achizitie este executia tuturor lucririlor
identificate in caietul de sarcini §i anexele aferente si include:

1. achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia
lucrérilor;

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesari pentru pregitirea santierului, sau orice
autorizatie necesard contractantului de la autoritifile competente pentru executarea
lucrarilor §i realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

iii. transportul la santier a oriciror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrérilor;

iv.  orice testare si testele relevante, agsa cum sunt aceste testiri si teste solicitate prin legislatia si

reglementrile in domeniul sistemului de asigurare a calitiitii in constructii;

orice consumabile necesare pentru executia lucririlor si realizarea testarilor;

intrefinerea normala si extraordinara a lucrarilor pani la predarea acestora citre Autoritatea

Contractanti;

vil.  activitdfi si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si indepértarea oricdror lucriri sau activititi provizorii;

vili. pregitirea oricirei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucririlor,
documentatie care include dar nu se limiteazi la:
a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b. Planul calitatii pentru executie;
c. Planul de control al calitatii;
d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor

ix. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnici a constructiei, inclusiv

documentarea instructiunilor de exploatare

S =

Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in Volumul 1 (proiectul tehnic elaborat de
proiectantul lucrérii).

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucririlor de minim
36 de luni.
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5 Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

5.1 Amplasare/Localizare
Strada Vulturului, este amplasati in intravilanul municipiului, pe traseul existent din
teritoriul administrativ al municipiului Slatina, judetul Olt, si este in administrarea Directiei pentru
Administrarea Strazilor si luminatului Public.
Terenul aferent lucrarilor este amplasat pe actualul traseu al strizii studiate nefiind necesare
exproprieri, demoléri sau scoateri de terenuri din circuitul agricol sau silvic.
Suprafata de teren care urmeaz si fie ocupati definitiv de lucrare este de 4.454,60 mp din
care:
- suprafati carosabil - 3.087,00 mp;
- suprafati trotuare — 1.060,00 mp;
- suprafafd bordurd mics + bordurd mare - 307,60 mp.
Investifia se va realiza in conditiile de autorizare previzute de Legea 50/1991 modificata si
completatd prin Legea 453/2001 si Legea 401/2004.
Strada Vulturului se incadreazi in categoria de importanta ,,C” (importantd normal3) si in
clasa de importanti III (medie), conform legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si a H.G.
nr. 766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.
Categoria functionald — strizi de interes local;
Categoria strézii — IV conf. Ordin 49/1998;
Clasa tehnicd — V.

In cadrul proiectului se face referire la realizarea urmitoarelor obiective:

- Reabilitarea pirtii carosabile - pentru asigurarea unei infrastructuri rutiere de calitate;

- Realizarea de trotuare de o parte si de alta a pirtii carosabile:

- Realizarea de lucriri conexe care constau in ridicarea la coti a capacelor de camine,
rasuflatorilor de gaz;

- Scurgerea apelor va fi asigurati prin pantele transversale si longitudinale proiectate, astfel
incat si ajungi la gurile de scurgere propuse ce vor fi racordate cu teavd PVC cu diametrul
de 160 mm la reteaua de canalizare existenti;

- Realizarea de marcaje rutiere atat longitudinale cat si transversale cu vopsea termoplast
aplicatd la cald 2000 microni/mp.

Descrierea lucririlor propuse a se executa se regiseste in proiectul tehmic elaborat de
proiectant, parte integranti a prezentului caiet de sarcini.

5.2 Date de intrare utilizate de contractant in executia lucririlor
Datele de intrare necesare pentru executia lucririlor sunt prezentate in proiectul tehnic
elaborat de proiectantul obiectivului, proiect tehnic care face parte integrantd din caietul de sarcini.

3.3 Rezultate ce trebuie obtinute de contractant
Rezultatele finale ale contractului cuprind:

i. Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele caietului de
sarcini;

ii. Deseurile (primare §i secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate
pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucririlor, asa
cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;

iil. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curitat de orice echipament, utilaj sau material
utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucrdrilor includ:
i.  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
ii. urmitoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant,
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atunci cand se solicita expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucrdrilor executate in versiunea finals, inclusiv
inregistrérile de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executirii lucrarilor
precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se
atestd calitatea lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oriciror documentatii relevante solicitate
prin legislatia in vigoare;

¢. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau prevazute
in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si
nu au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzitor pe toate paginile.

Contractantul trebuie sa furnizeze autorititii contractante toate documentatiile solicitate,
inclusiv partea din cartea tehnici a constructiei (Capitolul B) fnainte de semnarea procesului verbal
de receptie la terminarea lucririlor.

Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:

i.  Planul calitatii;
ii.  Planul de control al calitatii lucririlor, verificari si incercari.

Contractantul poate solicita o platd intermediara, asa cum este prevazut in contract, doar
dupa ce a finalizat toate activititile si cerintele aferente rezultatului intermediar in cauzi si numai
atunci cand autoritatea contractantd a acceptat rezultatul/stadiul definit in propunerea tehnici ca
jalon/punct de reper intermediar, ca fiind un stadiu al activitatilor pentru care se poate efectua o
plati.

5.4 Personalul Contractantului

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de
autoritatea contractanti la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea
contractului si identificatd in contract. Reprezentantul contractantului organizeazi si supravegheazi
derularea efectivi a contractului. Sarcinile sale, dar firi a fi limitative, sunt:

i. sd fie singura interfatd cu autoritatea contractanti in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;

ii. gestioneazd, coordoneazi §i programeazi toate activitdtile contractantului la nivel de
contract, in vederea asigurdrii indeplinirii contractului, in termenul si la standardele de
calitate solicitate;

ili. asigurd toate resursele necesare aplicirii sistemului de asigurare a calititii conform
reglementarilor in materie;

iv. gestioneazi relatia dintre contractant si subcontractorii acestuia;

V. gestioneazi si raporteaza dacid executia lucririlor se realizeazi cu respectarea clauzelor
contractuale §i a continutului caietului de sarcini.

Pentru activititile ce se desfagoari pe santier, contractantul va numi un Sef de santier care va
relationa direct cu personalul Autorittii Contractante responsabil de executarea Contractului.
Acesta este responsabil de organizarea i supravegherea tuturor activitatilor realizate de Contractant
pe santier din partea Contractantului. Seful de santier trebuie si fie permanent prezent pe santier
cind se realizeazd activitafi §i trebuie si poati informa reprezentantul Autoritatii Contractante in
orice moment despre situatia de pe santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent,
acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului, dar fira a fi limitative, sunt:

i.  si fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanti in ceea ce priveste activititile de
pe santier;
ii. s fie responsabil de gestionarea tehnica si operationala a activititilor de pe santier,
impreuni cu aspectele organizationale;
iii.  sd contribuie cu experienta sa tehnici prin prezentarea de propuneri potrivite ori de
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céte ori este necesar pentru executia corespunzitoare a lucririlor;

iv.

Vi,

sa gestioneze si si supravegheze toate activititile desfasurate pe santier;
sa fie prezent in timpul tuturor activititilor desfigurate pe santier;
sd actualizeze toate documentaiile necesare executiei lucririlor, inclusiv cartea

tehnici a constructiei;

vii.
viii.

sa actualizeze calendarul de desfiisurare a activititilor si jurnalul de santier;
sd gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucririle

din santier;

ix.

sa fie responsabil de toate aspectele privind sinatatea s1 de siguranti ale personalului

Contractantului de pe santier;

X.

sd fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele

contractuale.
Personalul propus de contractant pentru rolul de Sef de santier trebuie si cunoasca limba
roménd la un nivel de cel putin Cl, in conformitate cu ,,Cadrul European Comun de Referinti

pentru Limbi”.

De asemenea contractantul va numi un responsabilul tehnic cu executia si un Responsabil in
domeniul securitatii §i sdnatitii in munca.

Rolurile, sarcinile si responsabilitiiti expertilor cheie

Rol expert Manager de

contract

Abilitati

Expertul propus trebuie si cunoasci limba romana la un nivel de cel putin
Cl, in conformitate cu ,,Cadrul European Comun de Referintd pentru
Limbi”

si
in

Sarcini
Responsabilitati
cadrul Contractului

Managerul de proiect, conform atributiilor ce ii revin:

a) coordoneaza eficient toate activitifile antreprenorului in vederea
atingerii obiectivelor stabilite prin contractele subsecvente, la standardele
de calitate;

b) asigurdi comunicarea cu partenerii din cadrul contractului in
respectarea obligatiilor contractuale;

¢) pregiteste si organizeaza planurile de activitate in cadrul contractului si
asigurd resursele necesare pentru atingerea obiectivelor contractului;

d) administreazid bugetul contractului in conformitate cu procedurile
interne aplicabile si cu conditiile finantatorului;

e) valorificd si dezvoltd oportunititi pe durata implementirii obiectivului;
f) coordoneaza activititile din cadrul contractului supervizdnd direct
echipele tehnice, consultantii si alti colaboratori implicati;

g) stabileste relatiile de colaborare pe termen lung cu partenerii, clientii,
beneficiarii si finantatorii obiectivului;

h) monitorizeaza in timp progresul atins fati de obiectivele propuse;

i) asigurd rezolvarea problemelor apirute in realizarea obiectivului si
informeazi la timp echipa de management despre problemele apérute si
pe care nu le poate rezolva la nivelul siu;

j) evalueazi impactul obiectivului si il comunici conducerii si
partenerilor de proiect;

k) executd orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea
strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectirii temeiului
legal;

Rol expert Responsabil

tehnic cu executia

Autorizarea si
exercitarea dreptului de
practica

Persoana care va indeplini rolul de responsabil tehnic cu executia trebuie
sa defind autorizatie si legitimatie emisi de Inspectoratul de Stat in
Constructii pentru domeniul/subdomeniul Constructii rutiere si drumuri,
in vigoare la momentul semnirii contractului

Abilitati

Expertul propus trebuie si cunoasci limba roména la un nivel de cel putin
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Cl, in conformitate cu ,,Cadrul European Comun de Referinta pentru
Limbi”

Sarcini si
Responsabilititi in
cadrul Contractului

Responsabilii tehnici cu executia autorizati conform legislatiei in vigoare
raspund, conform atributiilor ce le revin, pentru:

- realizarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale
aplicabile lucrarilor de constructii pentru care sunt angajati, precum si in
cazul neasigurarii din culpa lor a realizirii nivelului calitativ al lucrarilor
prevazut in proiecte, caiete de sarcini si in reglementirile tehnice in
constructii in vigoare la momentul executiei lucririlor.

Responsabilii tehnici cu executia lucririlor de constructii, in exercitarea
dreptului de practici, trebuie:

A. In perioada de pregitire a constructiei:

1. participa, impreuna cu proiectantul si dirigintele de santier la trasarea
generald a constructiei si la stabilirea bornelor de reper;

B. Pe parcursul executiei lucririlor de constructii:

1. permite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a
detaliilor de executie verificate de specialisti verificatori de proiecte
atestati, sens in care:

a) verifica existenta proiectului si a detaliilor de executie;

b) studiazd proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile
prevazute pentru realizarea constructiilor;

¢) verificd existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv
existenta studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si
concordanta dintre prevederile acestora si DTAC - documentatia tehnics
pentru obtinerea autorizatiei de construire si PTe - proiect tehnic de
executie;

d) verificd existenta expertizelor tehnice in cazul lucririlor de interventii
asupra constructiilor si, dupd caz, existenta expertizelor tehnice a
constructiilor i utilitatilor aflate in zona de influents a excavatiilor adanci
in zone urbane;

e) verificd existenta expertizei tehnice in cazul lucririlor de interventii
asupra constructiilor;

f) verificd respectarea reglementirilor cu privire la verificarea proiectelor
de catre verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de citre
expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

g) verifici dacd este precizati in proiect categoria de important3 a
constructiei;

h) verifica existenta planului de control al calitatii, verificiri si incerciri;
1) verificd existenta "Sistemului calititii in construcii”, tfinidnd cont de
categoria de importanti a constructiei sau de complexitatea si importanta
lucrérilor de constructii si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva si corespondenta acestora cu caietele de sarcini;

j) dupa caz, verifici existenta expertizei tehnice si programul de
monitorizare pentru toate constructiile si utilititile situate in zona de
influentd a excavatiei adanci, privind rezistenta, stabilitatea si securitatea
la exploatare;

2. urmireste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile
autorizatiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si, dupi caz,
a altor reglementari tehnice in vigoare;

3. verificd existenta documentelor de certificare a calitdtii produselor
pentru constructii, respectiv corespondenfa calitdfii acestora cu
prevederile cuprinse in proiecte;

4. interzice utilizarea produselor pentru constructii fird certificat de
performantd/conformitate, declaratie de performanti#/conformitate sau
agrement tehnic in constructii, dupd caz, documente elaborate n
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conditiile legii;

5. verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a
acestora in vederea asiguririi nivelului calitativ previzut in documentatia
tehnici i in reglementirile tehnice;

6. verificd respectarea "sistemului calitatii in constructii”, a procedurilor
si instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;

7. verificd si avizeaza figele si proiectele tehnologice de executie,
procedurile de realizare a lucrarilor, planurile de verificare a executiei,
proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele de
realizare a constructiilor;

8. participa la verificarea lucririlor ajunse in faze determinante;

9. verificd, semneazi si stampileazi documentele intocmite ca urmare a
verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-
verbale de receptie calitativi a lucrarilor ce devin ascunse etc.;

10. asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in operd si
semneazd procesul-verbal de prelevare;

11. transmite in scris proiectantului, prin intermediul dirigintelui de
santier, sesizdrile proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei
privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei:

12. pune la dispozitia organelor de control toate documentele solicitate,
necesare pentru verificarea activitatii specifice;

13. opreste executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs
defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de
executie i permite reluarea lucririlor numai dupa remedierea acestora;
14. urmireste respectarea de citre executant a dispozitiilor si/sau a
masurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

15. dupd caz, urmareste realizarea programului de monitorizare pentru
toate constructiile si utilitatile situate in zona de influenta a excavatiei
adénci, privind rezistenta, stabilitatea si securitatea la exploatare;

16. verificd, in calitate de reprezentant al executantului, respectarea
prevederilor legale in cazul schimbirii solutiilor tehnice pe parcursul
executiei lucrdrilor si se asigurd ci acestea se fac pe bazi de dispozitie de
santier verificatd de verificatori de proiecte si de experfi atestati si sunt
acceptate de investitor;

17. verificd punerea in siguranti a constructiei la data opririi lucririlor,
conform proiectului;

18. intocmeste si tine la zi un registru electronic de evidentd a activititii
cu lucrdrile de constructii pe care le coordoneazi tehnic si de care
raspunde;

19. intocmeste un referat de prezentare privind modul in care si-a
indeplinit obligatiile de responsabil tehnic cu executia previzute la art. 51
lit. a) -c) si la art. 52 literele A) si B) din Ordinul 1895/2016, precum si
orice eveniment intdmplat pe parcursul executiei lucririi;

20. ingtiinteazi in scris 1.S.C. in maximum 10 zile de la data incetirii
activitdtii de responsabil tehnic cu executia la o investifie ca angajat al
executantului, inainte de receptia la terminarea lucririlor la o investitie,
cu precizarea stadiului fizic al lucrérii si data pani la care a activat,

C. La receptia lucrarilor: - impreuni cu dirigintele de santier si
proiectantul concura la intocmirea cirtii tehnice la zi si predarea acesteia

citre beneficiar.

Rol expert Responsabil

in domeniul securititii si siinititii in munca

| Abilitati

Expertul propus trebuie si cunoasci limba roména la un nivel de cel putin
Cl, in conformitate cu ,,Cadrul European Comun de Referinta pentru
Limbi”

Sarcini si

Responsabilul SSM, conform atributiilor ce le revin:
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Responsabilititi in | (a) coordoneazi aplicarea principiilor generale de prevenire si de
cadrul Contractului securitate la alegerea solutiilor tehnice si/sau organizatorice in scopul
planificérii diferitelor lucriri sau faze de lucru care se desfisoard simultan
ori succesiv §i estimeazi timpul necesar pentru realizarea acestor lucriri
sau faze de lucru;

(b) coordoneazi punerea in aplicare a misurilor necesare pentru a se
asigura cd angajatorii si, daci este cazul, lucritorii independenti respecti
principiile de prevenire si protectie si asigurd securitatea si s#nitatea in
munca pe santier, intr-un mod coerent §i responsabil, si aplica planul de
securitate si sindtate; adapteazd sau soliciti si se realizeze eventuale
adaptari ale planului de securitate §i sinitate si ale dosarului de
interventii ulterioare, in functie de evolutia lucririlor si de eventualele
modificiri intervenite;

(c) organizeazi cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se
succed pe santier, si coordonarea activititilor acestora, privind protectia
lucrétorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot
afecta sinitatea lucritorilor, informarea reciproci si informarea
lucratorilor si a reprezentantilor acestora si, daci este cazul, informarea
lucratorilor independenti;

(d) coordoneazi activititile care urmiresc aplicarea corecta a
instructiunilor de lucru si de securitate a muncii;

(¢) ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aibi acces
pe santier;

() stabileste, in colaborare cu managerul de proiect al antreprenorului,
masurile generale aplicabile santierului;

(g) tin seama de toate interferentele activitailor din perimetrul santierului
sau din vecinitatea acestuia;

(h) stabileste, impreund cu managerul de proiect al antreprenorului,
obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectic colectiva,
instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;

(i) efectueaza vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau
subantreprenor, inainte ca acestia sa redacteze planul propriu de securitate
si sandtate si avizeaza planurile de securitate §i sanatate elaborate de
antreprenori §i modificarile acestora.

() alte obligatii: intocmirea planului de securitate si sanatate si a
registrului de coordonare - organizarea si participarea la sedinte;
verificarea gradului de instruire si de constientizare al lucratorilor
antreprenorilor/subantreprenorilor privind securitatea si sanatatea muncii;
prevenirea accidentelor de muncd si a imbolnavirilor profesionale;
verificarea modului de respectare a prevederilor legale in domeniul SSM,
a utilizarii mijloacelor colective si individuale de protectie de catre
lucratori.

Personalul contractantului care desfdsoard activititi pe santier trebuie si aplice toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici
pertinente comunicate de autoritatea contractant,

Contractantul trebuie sa se asigure si si demonstreze ci personalul care desfasoara activitati
pe santier:

i.  are toate abilitatile si competentele pentru executia lucririlor preconizate;
ii.  este sinitos si in forma pentru executia lucririlor preconizate.

Personalul Contractantului care opereazi pe santier trebuie si fie usor de recunoscut si este
obligat sa poarte haine cu sigla contractantului.

Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie si fie autorizat in prealabil. Intrarea
§i iesirea de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.
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Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului se
realizeaza numai cu acceptul autorititii contractante si nu reprezinti o modificare substantiala, decat
in urmadtoarele situatii:

- mnoul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu indeplineste

cel putin criteriile de calificare prevazute in cadrul documentatiei de atribuire;

- noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu obtine cel

pufin acelasi punctaj ca personalul propus la momentul aplicirii factorilor de evaluare

Contractantul are obligatia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin
documentatia de atribuire fie in vederea demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare stabilite, fie
in vederea calculdrii punctajului aferent factorilor de evaluare.

Pe durata executiei lucririlor, Seful de santier trebuie s prezinte reprezentantului Autoritatii
Contractante, un raport lunar - in termen de 10 zile de la inceputul fiecirei luni, care si:
i.  descrie progresele realizate;
1. identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucririlor si documentatia asociat);
iii.  prezinte problemele intélnite si actiunile corective intreprinse;
iv.  prezinte planificarea pe termen scurt si si evidentieze modificirile in raport cu planificarea
anterioard pentru activitatea din santier.

—

5.5 Modificiri tehnice
Contractantul executi lucrérile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de
sarcini. De regula si din principiu, pe perioada executiei lucririlor nu este permisé nicio modificare
tehnicd (modificare sau adiugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai
cu acordul Autorititii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu
prevederile art.221 din Legea nr.98/2016.

6 Managementul calititii si managementul documentelor

6.1 Planul calitatii

Contractantul va executa toate activititile din cadrul contractului in conformitate cu Planul
calitétii, care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si
cu respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 “Linii directoare pentru planurile
calitéfii” si in conformitate cu reglementirile in materie de sistem de management al calitatii in
constructie (inclusiv, dar fari a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificirile
si completarile ulterioare).

Acesta trebuie si cuprinda toate cerinele privind executia lucririlor din prezentul aiet de
sarcini. In consecints, Planul calitdfii nu trebuie si fie generic ci specific pentru acest Contract si
pentru lucrérile ce sunt incluse in contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si
asigurarea calitdtii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitdtii redactat de
contractant trebuie:

1. sd descrie cum va aplica contractantul in cadrul contractului sistemul de management al
calitatii fn constructii in asa fel incit si indeplineasci cerintele tehnice si contractuale
precum si reglementirile, standardele si normele aplicabile;

ii. sd demonstreze autorititii contractante cum va indeplini contractantul cerinele privind
calitatea incluse n caietul de sarcini si in reglementirile ce guverneazi calitatea in executia
lucrrilor in constructii;

iii. sd descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitdtile in cadrul contractului
pentru a indeplini cerintele;

iv. sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de autoritatea contractanta prin aceast caiet
de sarcini.

Planul calititii trebuie si includ cel putin:
i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilitdtilor personalului implicat direct in executarea contractului;
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ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare $i managementul documentelor in
cadrul Contractului;
iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munc, materiale si
infrastructur;
iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;
v. Modalitatea de control si gestionare a neconformitailor care ar putea apdrea pe perioada
executiei lucririlor.
Planul calititii elaborat de contractant se pune la dispozitia autorititii contractante la sedinta
de demarare a activititilor in contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre
autoritatea contractant3 in termen de 3 zile de la emiterea de citre contractant.

Pe durata executiirii contractului, Planul calitifii se actualizeazi ori de céte ori se considerd
necesar si/sau la solicitarea autorititii contractante.

6.2 Planurile de control a calitatii

Pentru fiecare activitate din cadrul contractului (sau pentru fiecare etapd a lucrarilor),
Contractantul trebuie si prezinte spre aprobare cu cel putin 3 zile inainte de inceperea acesteia un
plan de control al calititii executirii lucririlor.

Contractantul prezintd in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan
general de control al calitafii lucrdrilor executate. Acest plan trebuie si acopere toate
activitatile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucriri pe santier si sd identifice
Planurile de control a calitéfii aferente diferitelor activititi/etape specifice ale lucrérilor. Planul
general de control al calitatii lucrdrilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre
Autoritatea Contractant3 in termen de 3 zile de la emiterea de citre Contractant.

Planul de control al calitatii va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin urmaitoarele:

i. Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;

ii. Responsabilitatile pentru executia, gestionarea si controlul activititii;

iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execufia, controlul si
acceptarea activititii;

iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de
testare, certificate etc.) prevazuta pentru activitate;

v. Documentatia finald a activititii urmati de inchiderea Planului de control al calitatii.

Contractantul trebuie si ofere Autoritatii Contractante posibilitatea de a participa la executia
oricdrei activitati/etape la fiecare etapid a Planului de control al calitatii aferent si s verifice
conformitatea executiei si a controalelor cu Planul de control al calitatii.
fn acest sens Autoritatea Contractants va indica:

i. activitatile la care intentioneazi s participe in mod special;
ii. activititile care nu trebuic si fie incepute fird prezenta reprezentantului Autorititii

Contractante.

Contractantul va comunica datele acestor activititi cu cel putin 3 zile lucritoare inainte de a
realiza activitatea respectivi.

6.3 Managementul traficului

Contractantul va prezenta spre aprobare reprezentantului beneficiarului un "Plan de
management al traficului”, descriind modul in care intentioneazi si reducd la minimum impactul
activitdtilor de constructii asupra circulatiei pe drumurile publice.

Planul de management al traficului trebuie si includi toate detaliile si informatiile necesare
lucrérilor sau solicitate de reprezentantul beneficiarului.

Executantul va mentine legitura cu toate autorititile competente pentru a se asigura cd sunt
acordate perioade de preaviz necesare i de faptul ci metodele sale de lucru si programul de lucru
sunt in conformitate cu cerintele statutare.

Conform Planului de management al traficului, Executantul va mentine continuu capacitatea
existentd a traficului de-a lungul drumurilor care traverseaza santierul.

Cod document: BAP PO02/F1 Pagina 11 din 25
Denumire document: Caiet de sarcini — Reabilitare strada Vulturului



Planul de management al traficului trebuie si includi urmatoarele, dar firs a se limita la
acestea:

a) Introducere - descrierea sectorului;

b) Marcarea temporard a lucrdrilor, care urmeazi a fi instalate pe drumurile publice,

inclusiv detalii cu privire la principiile marcajelor rutiere temporare;

¢) detalii cu privire la toate marcajele rutiere temporare;

d) marcaje rutiere temporare de noapte;

€) marcaje de urgenta:

f) orice propunere de circulatie cu deplasare alternativa;

g) marcajele rutiere temporare;

h) semnalizarea utilajelor care iau parte la executia lucrarilor;

1) protectia muncitorilor;

J) semafoare, inclusiv foi de calcul;

k) detalii privind persoanele responsabile de managementul traficului si atributiile acestora;

1) foi de calcul si proiectele detaliate de semnalizare.

Planul de management al traficului va include si planse care vor prezenta misurile
temporare de management al traficului propuse de Executant care trebuie sa includs, daci este
cazul:

a) locatia §i detalii privind semnele rutiere si marcajele;

b) numdrul si latimea benzilor §i detalii privind marcajele rutiere temporare;

¢) localizarea si marimea zonelor de lucru;

d) spatii libere propuse inspre si dinspre zonele de lucru pentru mentinerea benzilor de

drum;

e) semafoare;

f) facilitati pentru pietoni, rutele si litimile, daci este cazul;

g) amenajri privind accesul la lucriri;

h) amplasarea intersectiilor temporare;

i) detalii cu privire la orice devieri propuse.

Executantul nu va incepe executia lucririlor pAnd nu va avea aprobat Planul de Management
al Traficului de catre Beneficiar, respectiv dupi obtinerea avizului Politiei Rutiere. Executantul va
avea obligatia actualizirii Planului de Management al Traficului transmis spre aprobare, functie de
stadiul executiei lucririlor.

6.4 Managementul documentelor
Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de contractant autoritdfii contractante
trebuie si fie in limba roméana.
Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie si fie exprimati in unitdti din Sistemul
international de unitati.
Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint
Photographic Experts Group).

7  Cerinte specifice de managementul contractului
7.1 Gestionarea relatiei dintre autoritatea contractanti si contractant

Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre contractant si autoritatea contractants este
intdlnirea, care poate lua forma intalnirii de inceput, a intalnirilor pentru monitorizarea progresului,
a intélnirilor de lucru sau intlniri pentru acceptarea rezultatelor partiale si a rezultatului final.

Pe parcursul derulirii contractului, se pot stabili intalniri/sedinte periodice de monitorizare
la sediul autoritatii contractante sau pe santier, pentru monitorizarea progresului contractului, de
reguld cu o frecventd lunard sau, ori de cite ori se considerd necesar. La solicitarea autoritatii
contractante sau a contractantului, se pot realiza intalniri ad-hoc, ce pot fi stabilite/planificate intr-
un termen scurt, de reguli 3 zile lucritoare.

Autoritatea Contractanti va nominaliza o persoani ce va comunica cu contractantul pe
perioada derulérii contractului. in cazul in care persoana nominalizata va fi absentd, aceasta va fi
inlocuitd de o altd oersoani din cadrul autorititii contractante, in conformitate cu prevederile figei
postului.
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Activititile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor si a
documentelor relevante.

Autoritatea Contractanti va desemna, pentru lucririle ce fac obiectul prezentului contract,
un diriginte de santier/sau un inginer/sau o echipa de supervizare (dupd cum este aplicabil). Acesta
lucreazi independent si reprezintd autoritatea contractanti in legiturd cu aspectele tehnice ale
contractului.

7.2 Planificarea activitiitilor in cadrul Contractului
in cadrul sedintei de demarare a activitifilor in contract, contractantul furnizeaza autoritatii
contractante urmatoarele documente:
i Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din contract;
ii.  Planul calitatii;
iii.  Planul general de control al calitatii;
iv.  Planul de securitate si sinitate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate
cerintele din Planul de securitate si coordonare.

7.3 Sedinta de demarare a activititilor in Contract
Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitagilor in Contract se intocmeste imediat
dupa aceastd intalnire §i este semnati de ambele pérti.

7.4 Inceperea activititilor pe santier

In momentul in care contractantul a furnizat autoritdfii contractante toate documentele
precizate mai sus, iar autoritatea contractanti le-a aprobat fird observatii, se poate realiza
organizarea de santier.

Aceasti intdlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte
de Inceperea oricidrei activititi pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru
organizarea de santier si a facilitifilor acestuia citre contractant.

Lucrérile pot incepe efectiv doar dupa ce:

i.  Planul de sanitate i securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si
sandtate in timpul executarii lucririlor;
ii. Planurile de control a calititii si procedurile de executare a lucririlor sunt furnizate si
aprobate fird observatii de autoritatea contractanti;
iii.  au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

7.5 Raportarea in cadrul contractului si desfisurarea sedintelor de monitorizare a
progresului activititilor
Pe durata desfdsurarii activitatilor pe santier, se vor organiza, ori de céte ori este necesar.
intélniri la care participa reprezentanti ai autorititii contractante si ai contractantului.

Rapoarte privind evolutia executiei lucririlor
Rapoartele de progres lunare, transmise spre aprobare supervizorului, vor avea la baza
Programul de Executie care va include, de asemenea, si urmétoarele informatii, dar firi a se limita
la acestea:
Progresul lucrérilor din luna respectivi si progresul general;
Programul pentru luna urmétoare
Program cu diagrama progresului;
Planul Lucririlor;
Informatii meteorologice pentru luna respectivi;
Copii ale documentelor de asigurare a calitatii, rezultatele testelor si certificatele de
calitate pentru Materiale;
7. O copie a jurnalului de santier semnat si stampilat ,,conform cu originalul”, si certificat
de citre reprezentantul beneficiarului.

AN el
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7.6 Testarea tehnici a lueririlor

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea
acestora sunt supuse testarii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de citre o tert3 parte numita
Persoana care realizeazi testirile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje,
echipamente si materiale) pentru activititile solicitate de Persoana care realizeaza testirile tehnice.

Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum
si cele care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeazi testirile tehnice (de
exemplu: verificarea jonctiunilor dintre cladiri, a imbindrilor dintre structura existenti §i noua

structuri, etc.).

7.7 Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucririlor

Atunci cind contractantul considerd ci a finalizat toate lucririle de santier prevazute de
contract, va notifica autoritatea contractanti care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor
contractuale.

Dupi terminarea verificirilor mentionate anterior, autoritatea contractanti si contractantul
vor semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucririlor.

Receptia lucrdrilor se va realiza in dous etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG
273/1994, cu modificirile si completirile ulterioare (HG 343/2017):

i. In prima etapi autoritatea contractanti receptioneaza lucririle la finalizarea acestora, dupa
verificarea ci toate rezultatele contractului au fost obtinute de contractant si aprobate de
autoritatea contractanti;

ii. in a doua ctapd autoritatea contractanti efectueaza receptia finald a lucririlor, dupa
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazutd in contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor si a Procesului verbal de
receptie finald a lucririlor de Autoritatea Contractantd nu il exonereazi pe Contractant de orice
obligatie contractuali sau legali referitoare la garantia produselor, lucrdrilor si a materialelor sau la
orice defect a produselor, lucririlor sau materialelor.

7.8 Evaluarea modului in care a fost implementat contractul de ciitre contractant
7.8.1 Monitorizare
Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derulirii activitatilor in cadrul contractului:
i. Indicator de implementare: progresul realizat versus planificat (pe obiect de investitie si per
total pe contract);
ii. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:
- Inchiderea tuturor neconformitiilor constatate in timpul deruldrii contractului, in
perioada de timp agreat3 cu autoritatea contractants;
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea
tuturor celor solicitati;
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform contractului
si solicitarilor autoritétii contractante.
b. Calitatea raportirii:
- rapoarte transmise in timp util citre autoritatea contractanti;
- calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat;
- predarea Cirtii Tehnice a Constructiei complete i la termen.

Contractantul va raporta lunar ciitre reprezentantul autoritatii contractante situatia privind
indicatorii de monitorizare §i performanti (inclusiv ai potentialilor subcontractanti). Indicatorii de
monitorizare si performantd vor fi monitorizati de citre reprezentantul nominalizat pentru acest
proiect al autoritatii contractante.

In cazul in care se constati neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasi/necorespunzitoare a
obligatiilor asumate prin contract, in conditiile legislatiei aplicabile, autoritatea contractanti va
emite document constatator negativ.

Cod document: BAP PO02/F1 Pagina 14 din 25
Denumire document: Caiet de sarcini — Reabilitare strada Vulturului



7.8.2 Evaluare si Indicatori de performanti
La finalul contractului, autoritatea contractantd evalueazi performanta de ansamblu a
contractantului in legituri cu executarea contractului.

8 Subcontractarea
Posibilitatea limitirii subcontractirii atunci cind este in interesul contractului

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada
executarii lucrérilor fird acordul scris al autorititii contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie si fie transmisi autoritatii
contractante cu cel putin 3 zile lucritoare inainte de data programati pentru inceperea lucrarilor de
cétre subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisa autorititii contractante impreuni cu:

i.  documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora;
ii.  documentele care demonstreazi capacitatea tehnici si profesionald a subcontractantului de a
executa lucrdrile subcontractate in conformitate cu cerintele autoritétii contractante;
ili. documentele care atesti numirul personalului subcontractantului si calificarile acestora;
iv.  descrierea sistemului de management al calititii pe care subcontractantul il va aplica pe
perioada executérii lucririlor subcontractate.

Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului daci documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activitatile ce urmeazi a fi
subcontractate.

In situatia in care subcontractantul nu aplicd un sistem de management al calititii
corespunzitor, atunci aceastd situatie poate fi acoperitd de sistemul de management al calitatii
implementat de contractant.

Chiar si atunci cind autoritatea contractanti autorizeazi un subcontractant, contractantul
este responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzitoare a Contractului si riméne singurul rispunzitor in fata autorititii contractante.

Este responsabilitatea Contractantului si 1i determine pe subcontractanti si adere la toate
prevederile contractuale.

Este responsabilitatea contractantului si ii determine pe subcontractanti s respecte
prevederile Planului de securitate si coordonare.

9 Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanti si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munc3)

Pe perioada deruldrii contractului, contractantul este responsabil pentru realizarea
activitatilor in conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in
conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitdfilor sale in cadrul contractului contractantul trebuie si aibi in vedere:

i.  informatiile aplicabile realizirii lucririlor in general (astfel cum sunt descrise in acest caiet
de sarcini, precum si in legislatia aplicabili;

ii. regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucriri a ciror executie face obiectul
contractului ce va rezulta din prezenta proceduri de atribuire.

Prin depunerea unei oferte ca raspuns la cerintele din prezentul caiet de sarcini, se prezuma
ca contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementiri aplicabile si cd le-a luat in
considerare la momentul depunerii ofertei sale pentru atribuirea contractului.

in cazul in care, pe parcursul deruldrii contractului, apar schimbri legislative de naturd s
influenfeze activitatea contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul caiet de sarcini,
contractantul are obligatia de a informa autoritatea si dirigintele de santier/Inginerul cu privire la
consecinfele asupra activititilor sale ce fac obiectul Contractului si de a i§i adapta activitatea, de la
data si in conditiile in care sunt aplicabile.

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost
modificate conform legii la data depunerii ofertei, se considers ci regula respectivi este automat
inlocuita de noile prevederi in vigoare conform legii si ci ofertantul/contractantul are cunostinta de
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aceste schimbiri si le-a avut In vedere la depunerea ofertei sale in baza acestui caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucririlor in conditii de
maximé securitate i in deplind conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea
prevederile referitoare la securitate §i sinitate in munci si controlul calititii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in
situatia in care au fost in prealabil agreati cu autoritatea contractantd, urménd sa rispunda fata de
autoritatea contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a respectérii oriciror prevederi
legale si normative aplicabile.

Autoritatea contractantd nu va fi tinuti responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea
respectirii de cétre contractant sau de citre subcontractantii acestuia a oricirei prevederi legale sau
normative aplicabile.

Ofertantul devenit contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul
national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului,
social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

i.  Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere §i protectia dreptului de organizare;
ii.  Convenfia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectivd;
iii. ~ Convenfia nr. 29 a OIM privind munca fortatd;
wv.  Convenfia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;
v.  Convenfia nr. 138 a OIM privind vdrsta minimd de incadrare in muncd;
vi.  Convenfia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea Jortei de muncd si profesie);

vii.  Convenfia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

viii.  Convenfia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

ix.  Convenfia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sdu de la Montreal
privind substantele care epuizeazd stratul de ozon;

x.  Convenfia de la Basel privind controlul circulaiei transfrontaliere a deseurilor periculoase
si al elimindrii acestora (Conventia de la Basel);

xi.  Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm
privind POP);

xii.  Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimfdmdnt prealabil in cunostinid de
cauzd, aplicabild anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care Jac obiectul
comerfului international (UNEP/FAQ) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei
protocoale regionale ale sale.

10 Responsabilititile Contractantului
10.1. Responsabilititile cu caracter general
In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului sunt:
i.  Asigurarea planificrii resurselor pe toati pericada derulirii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta;

ii.  Asigurarea valabilitiii tuturor autorizatiilor i certificatelor detinute (atét pentru organizatia
sa, cdt si pentru personalul propus pentru executarea lucririlor), care sunt necesare (conform
legislatiei in vigoare) pentru executarea lucririlor:

iii. Respectarea legislatiei privind sinitatea si securitatea in munci si protectia mediului
inconjurétor si a cerintelor specifice ale Autorititii Contractante, precum si a oricdror acte
normative aflate in interdependents cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia;

iv.  Planificarea activitatii i asigurarea capacititii de personal calificat necesard pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexititii legate de
derularea cu succes a Contractului, astfel incat si se asigure indeplinirea obiectivelor
Autoritdtii Contractante;

v.  Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractanti, a unui grafic de executie,
incluzand datele de finalizare a fiecirei activitati;

vi.  Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucririlor in functie de necesitatile
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obiective ale Autorititii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

vii.  Executarea §i documentarea corespunzitoare a tuturor schimbirilor (Modificari) solicitate de
citre Autoritatea Contractanta pe durata derulirii Contractului;

viii.  Prezentarea unei situaii de platd, individual pentru fiecare activitate in parte si per total,
indicand progresul activititilor sale, lucririle executate, detaliind in mod separat lucririle
executate si costurile cu diverse taxe, dacii e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea
Contractants. Situatiile de plati trebuie si includi originalele documentatiei doveditoare,
conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru
Autoritatea Contractanti acolo unde este cazul;

ix.  Acceptarea realizirii de verificiri de citre Autoritatea Contractanti pe durata derulirii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricirei si tuturor obligatiilor sale §i prezentarea
la cerere a oricirui §i tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor
obligatii;

X.  Cooperarea si punerea la dispozitia Autorititii Contractante a tuturor informatiilor privind
Planul operational de securitate si luarea misurilor necesare in vederea conformirii la acest
plan;

xi. Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentanfii imputerniciti ai
Autoritafii Contractante pe probleme de securitate si sanitate, inainte de a-si redacta planul
propriu de securitate;

xii.  Stabilirea impreuni cu reprezentantii imputerniciti ai Autorititii pe probleme de securitate si
sénatate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de
ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;

xiii.  Elaborarea gi transmiterea citre Autoritatea Contractant de rapoarte de progres lunare;

xiv.  Participare la intdlniri de progres, pe santier, Impreund cu Dirigintele de santier si
reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupi caz).

Contractantul va fi responsabil fati de Autoritatea Contractanti ci isi va indeplini
corespunzitor toate responsabilititile ce decurg din documentatia tehnici de executie, prezentul
Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitirile autoritatilor competente si/sau ale Autoritifii
Contractante), referitoare la executia de lucriri in cadrul Contractului.

Contractorul are raspunderea planificirii activititii sale si asigurarea capacititii de personal
calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai
bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina
intelegere a complexititii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incét si se
asigure indeplinirea obiectivelor Autorititii Contractante, incluzind indicativ, far3 a fi limitativ:

i.  Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii.  Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activititilor ce reprezinti
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier §i a reprezentantilor
Imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupi caz);

ili.  Contractantul va realiza toate lucrarile specificate n cadrul Contractului, conform cerintelor
Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in
domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de citre Autoritatea Contractanti (pe
durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricirei si tuturor obligatiilor sale aferente
Contractului, verificari anuntate In prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si
toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de citre Autoritatea Contractanti a situatiilor de platd sau a oriciror documente
emise de Contractant gi/sau certificiri efectuate de citre Dirigintele de santier (de exemplu a
situatiilor de platd executate intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si
responsabilititile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ci pe toatd perioada de executie a activititilor pe
santier ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjuritor.
Contractantul este obligat s& acorde o atentie speciald combustibililor §i oricdror substante ce intrd
in categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare. Contractantul este rispunzitor pentru orice incident de mediu generat in incinta
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santierului sau in imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzitoare a
substantelor periculoase. Stocarea temporari a oriciror materiale sau substante periculoase trebuie
s fie mentinuti la o cantitate minim3 in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va
fi emisd de citre autoritatea competents.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de
mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si
reprezentantii imputernicifi ai Autorititii Contractante despre situatia apirutd si de a documenta
printr-un raport cauzele care au condus la situatia creats.

Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau Indeplinirii
necorespunzitoare a obligatiilor sale aflate in interdependenti cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de
executie a lucrérilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantititi de lucrari.

Contractantul va verifica si confirma citre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor
conditiilor necesare pentru lansarea executiei lucririlor si va solicita aprobarea inceperii lucririlor
de la Autoritatea Contractanti in baza acestei verificiri (prin intermediul Dirigintelui de santier).
Dirigintele de santier va transmite catre Contractant notificarea inceperii lucrérilor in baza aprobirii
Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimiziri in ceea ce
priveste graficul de executie a lucririlor, listele de cantitdti de lucrari etc., astfel incat si se asigure
derularea cu succes i in termen a executiei de lucriri.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar
si din intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metoda legald, incluzand
fard limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele
determinante §i orice alte cazuri in care este necesari sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de
verificari, prezentarea de rapoarte si notificiri citre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea
Contractantd si in general prin orice metoda general acceptatd conform statutelor profesionale sau
prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul
observirii aparitiei situafiilor ce pot determina intirzieri sau posibile intdrzieri, incluzind si
propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limiti de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea
tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucririlor, respectiv a receptiei finale a
lucrérilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucriri. Contractantul va notifica aceste
momente cu cel putin 3 zile lucratoare inainte, astfel incat si se poata asigura prezenta Autoritifii
Contractante §i a reprezentantilor autorititilor competente.

Contractantul va efectua misuritorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate
conform cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de
platd intocmite conform cerintelor Autorititii Contractante. Contractantul va depune situatiile de
platd in vederea vizarii de citre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu
realitatea, va verifica corespondenta cu estimrile initiale, graficul general de realizare a investitiei
publice (fizic si valoric), metoda tehnici etc. si le va propune Autoritéfii Contractante spre aprobare.
Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazi Contractantul de raspunderea sa fati de
Autoritatea Contractantii pentru realizarea lucrdrilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor
lucrérilor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de
lucrari acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucriri intr-o forma actualizati (in vigoare pe toatd
perioada deruldrii activitifilor), atat pentru organizatia sa, cat i pentru personalul propus.

10.2. Responsabilititi referitoare la realizarea efectivi a lucririlor in cadrul Contractului
Contractantul este responsabil si puni in opera documentatia tehnicd pusi la dispozitiei de
Autoritatea Contractantd. Totodatd este responsabil pentru punerea in operd a oricdrei eventuale
solicitdri de schimbare (Modificari) din partea Autorititii Contractante pe perioada derulirii
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Contractului.

Activitdfile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile

Contractantului asociate realizirii acestor activititi sunt cele incluse in sfera de cuprindere a
Contractului ce rezulta din aceasti proceduri.

10.

1.
ii.
il

3. Responsabilititi asociate lucririlor pregititoare

Lucrarile pregititoare includ:
Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant;
Pregitirea pentru executia de lucriri;

. Organizarea de santier a Contractantului.

In scopul realizarii activititilor ce tin de etapa pregititoare a executiei lucrarilor,

Contractantul trebuie:

1.

1i.

iii.
iv.

Vi.

S& asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregétitoare, care i
revin din documentatia tehnics, din prezentul Caiet de sarcini i din prevederile stabilite in
Contract;

S& asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intdlnire/intalniri inainte de demararea
activitatii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractants, autoritati
competente in vederea bunei desfisurari a activititii, inclusiv in ce priveste vizitele,
participarea sa la diferitele intilniri legate de executie, inspectii etc. legate de
executia de lucriri in conformitate cu Contractul;

b. Dupd emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a
executiei lucrérilor si inainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul
poate solicita urmatoarele tipuri de intalniri:

- Intalnire/i cu reprezentantul Autorititii Contractante sau alte parti implicate
dacd este necesar s se defineascd toate problemele operationale precum
accesul pe santier, procedura de Inregistrare in registrul Autoritatii
Contractante, orele de lucru, permisele de munca, constrangerile specifice ale
santierului si alte eventuale probleme.

S& Intocmeasca si si depund Planul Calitatii;

S& intocmeasci si si depund planul detaliat de securitate si sinitate in munci si sd respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

S& aduc# la cunostintd intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul
detaliat de securitate si sanitate in munci si s asigure instruirea acestuia in acest domeniu
in conformitate cu prevederile legale;

Sa intocmeascd si si depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, daci este cazul);

vii. S8 intocmeasci si si depund Graficul de Executie a lucririlor. Forma si detaliul programului

vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a
lucrarilor in cadrul termenului solicitat de citre Autoritatea Contractanti. Graficul de
execufie va stabili: date de referintd pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor
necesare pentru executia lucrérilor, ordinea de executie a lucririlor, incluzand si activitatea
aferentd instaldrii echipamentelor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanti prin forte
proprii sau cu terti si perioada de timp alocati fiecirei etape, fazele determinante, resursele
de personal si echipamentele asociate fiecirei activititi etc. In completarea graficului de
executie, Contractantul va oferi o descriere generali a aranjamentelor, resurselor si
metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor.
Personalul implicat in activititile de teren va trebui de asemenea si se supund unei proceduri

referitoare la siguranfa pe amplasament. Intilnirea pentru mésurile de siguranti va include
subiectele detaliate in planul de securitate si sinitate, pericol potential chimic, fizic, de explozie,
analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de rispuns in
cazuri de urgentd, informatii de contact in caz de urgente, indrumare ciitre cel mai apropiat centru
de urgentd si folosirea corectd a echipamentului de protectie. Aceasts intilnire va fi condusi de
seful de amplasament desemnat de cétre Contractant. Inainte de intalnire, seful de amplasament va
analiza si va inregistra toate figele de siguranti, situatii de urgents si s@niitate pentru personal si se
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va asigura ci sunt actuale.

10.4. Responsabilitiiti legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activititilor descrise in
prezentul Caiet de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin
intermediul documentatiei de atribuire, este necesar si se obtind toate permisele de lucru in
conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare” in vederea transferirii provizorii a
santierului de la Autoritatea Contractants la Contractant pe timpul realizarii activititilor pe santierul
respectiv.

Dupi caz, se vor obtine:

1. permis de lucru corespunzitor activitatii ce urmeazi a fi executata,

ii. permis de acces in spatii inchise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractanté/terte parti
Inainte de mobilizarea pentru activititile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atit pentru
proprietatea detinutd de Autoritatea Contractanta, cat si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.

10.5. Responsabilititi asociate pregatirii santierului

Pregétirea santierului implica cel putin urmitoarele activitati inainte de demararea efectivi a
lucrdrilor de citre Contractant:

1. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor

subterane i marcarea clard a pozitiei acestora;

iii. Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii

executiei si pe intreaga durata de executie.

Trebuie determinata prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si
respectiv in aer. Aceste misuritori trebuie ficute cu dispozitive de mésurare adecvate/omologate,
capabile sd detecteze si sd indice concentratiile gazelor combustibile pand la Limita inferioard de
Explozie (LIE).

10.6. Responsabilitiiti asociate organizirii de santier a contractantului
Contractantul este rispunzitor pentru toate amenajdrile necesare, inclusiv infrastructura
necesard, forta de muncd precum si pentru efectuarea activitifilor de instalare a echipamentelor
necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitdtilor precum si
readucerea lor la starea initials.
Activitatea de organizare de santier include (indicativ, firi a fi limitativ), urmitoarele:

i.  Inchirierea terenului [daca este cazul] necesar in vederea organizirii de santier si obtinerea
avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizati, conform legislatiei In vigoare;

ii.  Montarea, operarea, demontarea si inldturarea instalatiilor si facilitifilor temporare ale
Contractantului, incluzind daci este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.;

iii.  Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de pazi, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/si pazi;

iv.  Asigurarea utilititilor (energie electrica, apd, comunicafii etc), asigurarea de toalete
ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfdsurarea activititilor pe santier in bune
condifii si cu respectarea prevederilor referitoare la sinitatea, siguranta si securitatea
personalului;

v.  Efectuarea conexiunilor la utilitifi (energie electrica, apd, comunicatii etc) sau asigurarea de
surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier
etc. pentru desfagurarea de activitifi pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor
referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalului;

vi.  Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitdti pe durata executiei atit pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

vii.  Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfdsurare a lucrarilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);
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viii.  Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv
aducerea si inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea §i repararea acestora), precum si a
personalului Contractantului implicat in derularea de activitdfi pe santier.

10.7. Responsabilititi legate de punerea in operi a documentatiei tehnice
Contractantul are urmitoarele responsabilititi pe perioada transpunerii documentatiei

tehnice pe santier:

i. sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformititilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutioniirii;

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

iti. convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucririlor ajunse in faze
determinante ale executiei §i asigurarea conditiilor necesare efectuiirii acestora;

iv.  solutionarea neconformititilor, a defectelor si a neconcordantelor apirute in fazele de
execufie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii
Contractante;

v. utilizarea in executia lucririlor numai a produselor si a procedeelor previzute in
documentatia tehnic, certificate sau pentru care existi agremente tehnice, care conduc la
realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

vi. inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica
doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza
solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritétii Contractante;

vii.  respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzitor cerintelor;

viil. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a misurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

x. remedierea, pe propria cheltuials, a defectelor calitative apdrute din vina sa, atit in perioada
de executie, cat §i in perioada de garantie stabilita prin Contract;

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrérilor.

10.8. Responsabilititi legate de controlul calititii lucririlor executate

Este responsabilitatea Contractantului si asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de
catre Contractant a personalului calificat si a dotirilor necesare executirii activitdtii in baza
propriului sistem de management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante
este:

- Standarde nafionale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale
sau echivalent (SR EN ISO);
- Standarde, specificatii, proceduri interne Autorititii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordati de Contractant de o
manierd care si demonstreze in orice moment trasabilitatea executirii lucririi de constructie in
conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusd la dispozitia Contractantului de citre
Autoritatea Contractanti.

Elaborarea Planului Calitifii specific pentru realizarea lucririlor de constructie este
obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucririle ce
urmeaza a fi executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si
furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie si se asigure ca tofi
subcontractorii gi/sau furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerinfele de control al calititii inainte ca
acestia si inceapa lucrul.

Reglementirile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi
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armonizate §i agreate de citre expertii in calitate si autoritatea tehnicd a Autorititii Contractante
dupd caz, inainte de inceperea lucririlor. Consultarea/armonizarea documentatiei de catre functiile
abilitate ale Autorititii Contractante nu trebuie sa depiigeascd 5 zile lucritoare.

Conditiile acceptarii Planului Calititii specific pentru realizarea lucririlor de constructie
(completiri ale acesteia, exceptiri etc.) vor fi documentate intr-o »conventie” (minutd de intilnire)
care va fi asumati de ambele pérti Inainte de inceperea executiei lucrarilor in Santier.

Contractantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnici a Constructiei in conformitate cu legislatia
in vigoare.

10.9. Responsabilititi legate de securitatea si saniitatea in munci pe durata executiei
lucririlor pe santier
Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sandtatea in munci ale
Autoritéfii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.
300/2006 cu modificarile si completirile ulterioare.

11 Cerinte privind asiguririle solicitate Contractantului
Contractantul va incheia si va pliti polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa
cum este mentionat in contract.

12 Efectuarea plitilor in cadrul Contractului

Plata executiei lucrarilor se face in lei, in baza facturilor emise de contractant si acceptate la
platd de achizitor, dupd acceptatea documentelor justificative. Facturile vor fi transmise prin
sistemul national privind factura electronici RO — e-Factura conform prevederilor Legii nr.
139/2022 cu modificarile si completirile ulterioare.

Plata se va realiza in termen de maxim 5 zile lucriitoare de la incasarea sumelor de banj de
la Ministerul Dezvoltirii, Lucrdrilor Publice si Administratiei, in conformitate cu prevederile
contractului de finantare cu nr. 1397/26.05.2023/51381/ 12.06.2023, finantat prin Programul
National de Investitii "Anghel Saligny" in baza facturilor emise in conditiile contractuale dupi
obtinerea pentru orice livrabil a procesului verbal de receptie calitativd/cantitativd/acceptants, dupa
caz, ca urmare a verificirii conformitatii lucriri care face obiectul contractului.

Sunt permise receptii §i plifi partiale, conform graficului de executie i plati agreat de parti.

13 Metodologia de evaluare a ofertelor prezentate

Propunerea tehnici

Limba in care se va redacta oferta este limba roméns.

Singurele documente care vor fi acceptate in altd limba decat limba romani sunt cele de la
producitor, care demonstreaza functionalititi.

Propunerea tehnicd va cuprinde o descriere a modului de indeplinire a cerinfelor si
activititilor previzute in caietul de sarcini si va fi intocmita astfel incat si asigure posibilitatea
verificirii corespondentei acesteia cu specificatiile din caietul de sarcini §i proiectul tehnic.
Specificatiile previzute in caietul de sarcini sunt cerinte minime obligatorii. in situatia nerespectirii
in totalitate a cerintelor mentionate mai sus, ofertele vor fi respinse ca fiind neconforme. Ofertele
tehnice care nu demonstreazi o buna intelegere a contextului si 0 asumare a executiei lucrarilor ce
urmeazd a fi executate la nivelul de calitate dorit vor fi respinse.

Propunerea tehnicid trebuie si reflecte asumarea de citre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor previzute in caietul de sarcini si va contine prezentarea modului de realizare a
lucrérilor (strategia de abordare a obiectivului) care va descrie:

- abordarea din punct de vedere al procesului tehnologic (metodologia de executie) pentru
realizarea lucrarilor. Ofertantul va prezenta metodologia de executie a lucririlor care fac
obiectul prezentei proceduri de achizitie publics, asa cum o intelege, in propria-i viziune;

- lista §i procedurile tehnice de executie aferente, in conformitate cu cerintele din caietul de
sarcini. Ofertantul va prezenta descrierea succesivd a tuturor procedurilor tehnice de
executie (vizate de personalul autorizat, conform legislatiei in vigoare), prin detalierea
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tuturor activititilor ce urmeazi a fi executate in cadrul contractului. Nu se admit proceduri
tehnice de executie care nu au aplicabilitate la lucrarea in cauzi;

- planul calititii pentru lucrarea in cauzi (prezentarea generald a lucrarilor, descrierea
sistemului  calitatii inclusiv procedurile aferente acestui sistem PS - aplicat 1la
lucrarile/tehnologia previzute in programul de realizare a lucririlor si de asemenea, planul
de control al calitatii, verificirii si incercarii pe faze determinante de executie, incluzand
metodologia detaliati pentru executia testelor si verificarilor de calitate pentru materialele
folosite i pentru lucririle executate);

- managementul tuturor resurselor alocate si al timpului de executie pe fiecare activitate in
parte. Activitatile vor fi detaliate in strictd concordanti cu devizele pe obiect, cu caietele de
sarcini de executie §i cu strategia de abordare a obiectivului. Ofertantul va prezenta
informatii minime referitoare la organizarea pe care o propune si o organigrami
cuprinzitoare care sa identifice in mod clar tot personalul pe care acesta intentioneazi si le
utilizeze la realizarea lucririlor. Ofertantul va include $i o descriere a rolurilor si
responsabilitdtilor personalului cheie si liniile de comunicare dintre membrii echipei.
Totodatd ofertantul va prezenta si documentele pentru personalul cheie (exemplu: manager
de proiect, sef santier, responsabil tehnic cu executia, SSM, etc.). Anexat organigramei se va
prezenta si lista cu echipamentele precum si modul in care vor fi folosite acestea de citre
personalul prezentat in orgranigrama;

- programul de executie (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, la nivel de categorie de
lucrdri (deviz), care si ilustreze succesiunea tehnologica de realizare a Ilucrarilor, ordinea si
derularea in timp a activitiifilor pe care ofertantul propune si le indeplineascd pentru
realizarea lucrarilor, in special cu privier la:

- lucrérile permanente si temporare ce urmeazi si fie executate;

- secventierea, derularea in timp, cu evidenfierea clari a activitatilor incluse in
procesele de asigurare, respectiv de control al, conform legislatiei specifice
corespunzatoare obiectului contractului;

- denumirea activitatilor si subactivititilor aferente, durata acestora, cu evidentierea
punctelor cheie (jaloanele) in executia contractului;

- drumul critic clar identificat in planificarea activititilor.

- Justificarea termenului de executie al lucririlor pe luni si categorii de lucrari, la nivelul
operatiilor (articolelor de deviz), graficul de indeplinire a contractului va surprinde executia
lucrarilor, urménd sa fie intocmit pe categorii de activitati, identificate la nivelul fiecarui
obiect in parte, in succesiunea logici de realizare a acestora si in corelare cu legislatia in
vigoare si resursele declarate, cu precizarea duratelor de indeplinire i a datelor de incepere
si finalizare, precum si cu indicarea drumului critic, a interdependentelor dintre activititi si a
reperelor critice. Durata astfel rezultatsi prin luarea in considerare a termenelor respective, se
constituie ca duratd de executie a contractului, care se va intinde intre momentul emiterii
ordinului de incepere a lucrérilor §i momentul receptiei la terminarea tuturor lucrérilor;

- listele cu cantitétile de lucriri si formularele F1, F2 si F3 completate conform documentatiei
tehnice inclusiv pentru organizarea de santier;

- extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport;

- declaratie privind termenul de garantie acordat lucririlor executate (minim 36 de luni);

- prezentarea modalitafii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in
vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile
lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a
altor legi incidente. Ofertantul va prezenta specialistii necesari si obligatorii, precum si
personalul de executie calificat (conform legislatiei in vigoare) ce rezultd din extrasele cu
ména de lucru (formular C7);

- plan de management al Mediului ca aplicare a Sistemului de Management al Mediului al
ofertantului in raport cu executarea lucririlor pentru prezenta investitie;

- in cadrul propunerii tehnice, ofertantul va mai prezenta descrierea calitatii materialelor ce se
vor utiliza la executia lucririlor, va declara, in mod obligatoriu, furnizorul pentru resursele
materiale prevazute in caietul de sarcini. De asemenea, in propunerea tehnica se vor prezenta
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documente justificative din care si reiasi caracteristicile tehnice ale materialelor si
echipamentelor (daca este cazul) din listele de resurse materiale;

- ofertantul va prezenta formularul de contract propus, insusit de ofertant;

- se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munci pe toats durata
de indeplinire a contractului de lucriri. Se va prezenta o Declaratie pe propria rispundere
prin care confirmi faptul cii la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare
la conditiile de mediu, social i cu privire la relatiile de munci si cd le va respecta pe
toatd durata de indeplinire a contractului de achizitie publica, in conformitate cu dispozitiile
art.51 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completirile ulterioare. Informatiile detaliate
privind reglementirile care sunt in vigoare si se refera la conditiile de munca si protectia
muncii, securitdfii §i sinatdtii n muncdi se pot obfine de pe site-ul
https://www.inspectiamuncii.ro/legislatie. Informatiile detaliate privind reglementirile care
sunt in vigoare si se refera la conditiile de mediu si protectia mediului, se pot obtine de pe
site-ul: http://www.mmediu.ro. In cazul unei asocieri, aceastd declaratie va fi asumati de
totii membri asocierii. Declaratia se va completa de fiecare membru al asocierii precum si de
subcontractant/subcontractanti daci este cazul.

Propunerea tehnicd nu va consta in copierea caietului de sarcini (caz in care oferta va fi
respinsé ca neconforma) ci va contine detalierea procesului tehnologic, a metodologiei de executie a
lucrérilor care fac obiectul achizitiei.

Propunerea financiari

Propunerea financiara va fi prezentati conform Formularului atasat la sectiunea Formulare.

Lipsa formularului de ofertd reprezinti lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de
angajare in contract.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri daci
sunt sub efectul unui legi, toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor contractuale,
precum si marja de profit.

Propunerea financiard va contine, pe langi formularul de oferts, si centralizatorul cu
lucrdrile executate de asociati, subcontractanti.

In sustinerea prefului ofertat se vor prezenta urmatoarele formulare:

- Formularul F1 — Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (care va include toate
categoriile de costuri care fac parte integranta din propunerea financiara indicate mai
sus),

- Formularul F2 — Centralizatoarele cheltuielilor pe obiecte,

- Formularul F3 - Lista cu cantitatile de lucriri pe categorii de lucrari,

- Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale,

- Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru,

- Lista cuprinzand consumurile de ore functionare a utilajelor de constructii,

- Lista cuprinzand consumurile privind transporturile.

Nota

Operatorii economici vor mentiona documentele de calificare, elementele ofertei tehnice si
financiare depuse la dosarul achizitiei publice cu caracter confidential la care autoritatea
contractantd nu trebuie si permit3 accesul altor persoane in afara membrilor comisiei de evaluare.

Implementarea contractului va fi asigurati de contractant, dirigintele de santier
(supervizor) si autoritatea contractanti. Decontarea lucririlor se va face separat pe fiecare
obiect si pe activititi.

Asumarea riscului

Contractantul, in conformitate cu prevederile Legii nr.10 din 18 ianuarie 1995 privind
calitatea In constructii, republicat, cu modificarile si completirile ulterioare, art. 24 in care se
previd urmitoarele: ,,Cheltuiclile generate de efectuarea unor lucriri suplimentare fafi de
documentatia tehnico-economici aprobati, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de
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proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialititi, persoane fizice sau
juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificati a investitorului si/sau a
beneficiarului in baza unui raport de expertiz tehnics elaborat de un expert tehnic atestat”.

Masuri de gestionare
Contractantul va executa lucririle prevdzute in contract cu profesionalismul i
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea si tehnica.
Contractantul va supraveghea executa lucririle sl va asigura resursele umane, materiale,
instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de naturi provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in mésura in care necesitatea asiguririi acestora este prevdzutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

14 Informatii suplimentare/administrative
14.1. Alte cerinte
Vizitarea amplasamentului
Ofertantul poate sd viziteze amplasamentul pentru a obfine datele necesare pentru
elaborarea ofertei, impreund cu o persoand desemnatd din partea autoritdtii contractante.

14.2. Alte mentiuni

(1) Colectarea, prelucrarea si stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza in
conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum §i cu respectarea legislatiei
nafionale in materie, in scopul implementdrii §i monitorizdrii proiectului, realizdrii obiectivului
contractului, indeplinirii obiectivelor acestuia.

(2) Parfile contractuale se vor informa si notifica reciproc cu privire la orice incdlcare a securitatii
prelucrdrii datelor cu caracter personal din prezentul contract, in vederea adoptdrii de urgentd a
mdsurilor tehnice si organizatorice ce se impun conform obligatiilor ce decurg din prevederile
Regulamentului (UE) 679/2016.

Sef Serviciu, 3 i tocmit,
Cristiana Adriana PATRASCOIU Alin ficolae ION
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