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p- Primar,
Viceprimat,
Laura GIURA

Caiet de sarcini
privind executia lucririlor de
»Reabilitare strada Vederii”, municipiul Slatina, judetul Olt

1 Introducere

Prezentul caiet de sarcini include ansamblul cerintelor pe baza cirora fiecare ofertant va
elabora oferta (propunerea tehnici §i propunerea financiari) pentru executia lucrarilor care fac
obiectul contractului ce rezulti din aceasti achizitie.

Orice anexd, aferenti vreunui capitol din prezentul caiet de sarcini, reprezinti parte
integranti a acelui capitol.

In cadrul acestei achizitii, UAT Municipiul Slatina — Priméria municipiului Slatina
indeplineste rolul de autoritate contractanta, respectiv achizitor in cadrul contractului.

Orice activitate descrisd intr-un anumit capitol din caietul de sarcini si nespecificati explicit
in alt capitol, trebuie interpretati ca fiind mentionati in toate capitolele unde se consideri ci aceasta
trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului contractului.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele
integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul caiet de sarcini.

in cadrul acestui document, pentru usurinta exprimdrii vor fi folositi termenii de ofertant si
contractant care vor avea acelasi inteles.

Date generale UAT
Denumirea legala completi: MUNICIPIUL SLATINA
Acronim Slatina
(S)t;tét,uelt?)gal (precizafi forma de organizare — Administratie publica locala
Adresa oficiala Strada Mihail Kogélniceanu 1, Slatina 230080
Adresa postala Strada Mihail Kogilniceanu 1, Slatina 230080
Nr. telefon: +40 249 439 377
Nr. fax: +40 249 439 336
Adresa de e-mail a organizatiei office@primariaslatina.ro
| Site-ul organizatiei www.primariaslatina.ro

2 Continutul prezentului Caiet de Sarcini
Prezentul Caiet de sarcini include:
1. Acest document;
2. Volumul 1 - proiectul tehnic, partea scrisd si desenatd, elaborat de S.C. PIRAMID
PROIECT S.R.L.
3. Volumul 2 - Certificat de Urbanism, Autorizatie de construire.
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3 Contextul realizirii acestei achizitii de lucriri

Municipiul Slatina a semnat contractul de finantare nr. 2972/08.01.2024 - MDLPA si
nr.6863/22.01.2024 - UAT SLATINA, privind proiectul Reabilitare strada Vederii avind ca
sursa de finantare Programul national de investitii Anghel Saligny.

Entitétile responsabile de implementarea proiectului sunt:

- Municipiul Slatina — Unitatea administrativ-teritoriali Municipiul Slatina (astfel
cum este precizatd in cadrul Contractului de finantare) in calitate de Beneficiar al
programului national de investitii Anghel Saligny;

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei in calitate de autoritate
publica centrald, coordonatoare a Programului national de investitii Anghel

Saligny.

Sursa de finantare:
- Buget de stat si buget local

Valoarea totali estimati a contractului de achizitie publica de lucriri potrivit devizului
elaborat de proiectant in proiectul tehnic este de 657.931,73 lei fird T.V.A. si este compusi
din:

o Capitolul 4.1 Constructii si instalatii — 648.158,53 lei firi TVA;

o Capitolul 5.1 Organizare de santier — 9.773,20 lei firi T.V.A.

3.1 Informatii despre Autoritatea Contractanti

Date generale despre municipiul Slatina

Slatina este municipiul de resedinti al Judetului Olt, Muntenia, Roméania. Orasul este
situat in sudul Romaniei, pe malul sting al raului Olt in regiunea istoricd Oltenia, in zona de
contact dintre Podisul Getic $i CAmpiei Roméne. Slatina are o populatie de 70.293 de mii de
locuitori, fiind un important centru industrial. Avand o istorie de peste 650 de ani si un centru
istoric conservat, orasul detine un important rol cultural in judet. Emblema orasului este podul
peste raul Olt.

Sub aspect morfologic, pozitia geografici a municipiului Slatina este limitati la
sectorul de vale a raului Olt, cu dezvoltarea pe stdnga a acestuia si se delimiteazi la nord cu
prelungirile sudice ale podisului Getic si anume, prin subdiviziunile acestuia de est prin
Dealurile Oltetului, la nord platforma Cotmeana, la est parte din Campia Boianului. In partea
de sud sectorul de vale este delimitat de subdiviziunea Campiei Romanatiului cu contact pe
malul sting al raului Olt cu Cdmpia Boianului. De asemenea se poate aprecia ca Slatina este
pozitionati pe ultimele coline ale Platformei Cotmeana (subdiviziune a Podisului Getic), la
contactul acesteia cu Campia Slatinei. Orasul se circumscrie ca unitate fizico-geografici la
extremitatea sud-vesticd a Platformei Cotmeana. Altitudinile de pe teritoriul orasului variazi
de la 130-135 de metri in lunca propriu-zisa a raului Olt (sudul si sud-vestul oragului) la 172
de metri in zonele mai inalte din nord (terasd medie a raului Olt).

Fiind regedinta judetului Olt, Slatina este principalul motor de dezvoltare al economiei
judetului. in 2010, valoarea productiei orasului depasea 6 miliarde de lei, reprezentdnd peste
80% din PIB-ul judetului Olt. Slatina este un oras cu un pronuntat caracter industrial. Inci de
la 1900 existd referiri istorice la existenta a numeroase atelicre mestesugaresti si chiar a unei
fabrici. Dezvoltarea explozivi a sectorului industrial avea si se producd dupa 1960, fiind
construite uzina de aluminiu, numeroase fabrici pentru diverse ramuri industriale, ateliere,etc..
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3.2 Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre autoritatea contractanti

Municipiul Slatina este persoana juridica de drept public, cu capacitate juridicd deplini
si patrimoniu propriu, subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de inregistrare fiscala si
ale conturilor deschise la unititile teritoriale de trezorerie, precum si la unitifile bancare,
titular al drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor
care aparfin domeniului public i privat, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau
juridice, in conditiile legii.

Primédria municipiului Slatina, structurd functionald cu activitate permanents, duce la
indeplinire hotararile Consiliului Local si dispozitiile primarului, solutiondnd problemele
curente ale colectivitatii locale §i aplicd prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile
publice.

Proiectul ,,Reabilitare strada Vederii”, se va derula in Municipiul Slatina, judetul
Olt.

S-a constatat c# starea de viabilitate existent a strizii Vederii, din Municipiul Slatina
este necorespunzatoare, pentru desfisurarea circulatiei in conditii normale, cu defectiuni ale
suprafefei de rulare, cu o imbriciminte rutieri afectata de introducerea utilitatilor, de
conditiile climaterice si de trafic. .

Pe strada Vederii, partea carosabili este realizatd cu imbriciminte asfaltica, care
prezintd degradiri, cum ar fi fisuri, crépituri, plombe numeroase, degradari in jurul cdminelor
de canalizare.

In momentul actual starea tehnici a strazii Vederii lasa de dorit si afecteazd modul de
viatd al locuitorilor care sunt nevoiti si o foloseasci.

Prin realizarea lucrarilor propuse vor rezulta urmatoarele beneficii:

- reducerea zgomotului si noxelor, timpul de traversare al strazilor reducandu-se
considerabil;

- cresterea sigurantei circulatiei;

- cresterea gradului de acces al locuitorilor la diverse servicii din zona;

- diminuarea surselor de poluare — praf, noroi.

Scopul principal al acestui proiect este imbunititirea transportului public (care si
conduca la cregterea vitezei de deplasare, a eficientei, frecventei mijloacelor de transport
public de cildtori etc.), a modurilor nemotorizate, descurajarea transportului privat si
reducerea utilizarii acestuia, precum si reducerea emisiilor de echivalent CO2, aspect ce este
evidentiat in cadrul P.M.U.D. si in studiul de trafic.

4  Informatii privind activititile solicitate prin prezentul caiet de sarcini

Obiectul contractului ce rezultd din aceasti achizitie este executia tuturor lucririlor
identificate in caietul de sarcini si anexele aferente si include:

i. achizifionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor,
mijloacelor si echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare)
necesare pentru executia lucrarilor;

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesari pentru pregétirea santierului, sau orice
autorizatie necesard contractantului de la autoritatile competente pentru executarea
lucririlor si realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

iii. transportul la santier a oriciror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru,
a oricérui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucririlor;
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iv. orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testiri si teste solicitate prin
legislatia si reglementirile in domeniul sistemului de asigurare a calitifii in
constructii;

v.  orice consumabile necesare pentru executia lucririlor si realizarea testirilor;

vi. intretinerea normali si extraordinard a lucririlor pand la predarea acestora citre
Autoritatea Contractanti;

Vii.  activititi si consumabile necesare pentru menfinerea santierului curat si functional,
demontarea i indepirtarea oriciror lucriri sau activititi provizorii;

Viil. pregitirea oricdrei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor,
documentatie care include dar nu se limiteaz3 la:
a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b. Planul calititii pentru executie;
¢. Planul de control al calitatii;
d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor

ix. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv

documentarea instructiunilor de exploatare

Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in Volumul 1 (proiectul tehnic
elaborat de proiectantul lucrarii).

Durata de realizare a investitiei este de 4 luni de la emiterea ordinului de incepere
dupa obtinerea autorizatiei de construire.

5 Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

5.1 Amplasare/Localizare

Strada Vederii, este amplasati in intravilanul municipiului, pe traseul existent din
teritorful administrativ al municipiului Slatina, judetul Olt, si este in administrarea Directiei
pentru Administrarea Strazilor si Iluminatului Public.

Terenul aferent lucrarilor este amplasat pe actualul traseu al strizii studiate nefiind
necesare exproprieri, demolari sau scoateri de terenuri din circuitul agricol sau silvic.

Suprafata de teren care urmeazi si fie ocupatd definitiv de lucrare este de 4.778,00 mp
din care:

- lungime strada 304,51 ml;

- suprafatd carosabil + parciri 3578,00
mp;

- suprafata trotuare 1200,00 mp;

- demontare bordurs mare 766,50 ml;

- borduri mari de beton 20x25¢m 766,50 ml;

- borduri mici de beton 10x15¢cm 474,00 ml;

- Ridicare la cota capac camin existent - 21 buc;

- ridicare la cota rasufliri gaze - 14 buciti;

- ridicare la cota geigere existente - 8 bucati;

- geigere propuse - 5 buciti;

- teavd PVC cu diametrul de 160 mm - 50 ml;

- marcaj rutier longitudinal vopsea termoplast aplicat la cald 2000 mocroni/mp la
carosabil - 66 mp;
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- marcaj rutier transversal vopsea termoplast aplicat la cald 2000 mocroni/mp la
carosabil - 60 mp;

Investitia se va realiza in conditiile de autorizare prevazute de Legea 50/1991
modificata si completata prin Legea 453/2001 si Legea 401/2004.

Strada Vederii se incadreazi in categoria de importanta ,,C” (importanti normals) si
in clasa de importanta III (medie), conform legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si
a H.G. nr. 766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii.

Categoria functionala — strazi de interes local;
Categoria striizii — IV conf. Ordin 49/1998;
Clasa tehnici — V.

Descrierea lucririlor propuse a se executa se regaseste in proiectul tehnic elaborat de
proiectant, parte integranti a prezentului caiet de sarcini.

5.2 Date de intrare utilizate de contractant in executia lucririlor
Datele de intrare necesare pentru executia lucririlor sunt prezentate in proiectul tehnic
elaborat de proiectantul obiectivului, proiect tehnic care face parte integranti din caietul de
sarcini.

5.3 Rezultate ce trebuie obtinute de contractant

Rezultatele finale ale contractului cuprind:

i. Toate lucririle pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele caietului
de sarcini;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind
gestionarea deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au
fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucrarilor, asa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau
material utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul
executiei si finalizarea lucririlor includ:
i.  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
ii. urmdtoarele documentatii (semnate de specialigtii atestati in domeniul profesional
relevant, atunci cand se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calititii lucririlor executate in versiunea finald, inclusiv
inregistrérile de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executirii
lucrérilor precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor
tehnice, prin care se atesti calitatea lucrérilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante
solicitate prin legislatia in vigoare;

¢. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau
prevazute in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este
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aplicabil si nu au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;
e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzitor pe toate paginile.

Contractantul trebuie si furnizeze autoritifii contractante toate documentatiile
solicitate, inclusiv partea din cartea tehnici a constructiei (Capitolul B) Tnainte de semnarea
procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor.

Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:

1. Planul calititii;
ii.  Planul de control al calititii lucrarilor, verificiri si Incercari.

Contractantul poate solicita o platd intermediara, asa cum este prevazut in contract,
doar dupé ce a finalizat toate activititile i cerinfele aferente rezultatului intermediar in cauzi
si numai atunci cind autoritatea contractanti a acceptat rezultatul/stadiul definit in propunerea
tehnicd ca jalon/punct de reper intermediar, ca fiind un stadiu al activitatilor pentru care se
poate efectua o plata.

5.4 Personalul Contractantului

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana
nominalizata de autoritatea contractant3 la nivel de contract ca s responsabil cu monitorizarea
s1 implementarea contractului si identificatd in contract. Reprezentantul contractantului
organizeazi §i supravegheazd derularea efectivi a contractului. Sarcinile sale, dar fard a fi
limitative, sunt:

i. si fie singura interfatd cu autoritatea contractanti in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfasurarea activititilor din cadrul acestuia;

ii. gestioneazi, coordoneazi si programeazi toate activititile contractantului la nivel de
contract, in vederea asigurarii indeplinirii contractului, in termenul si la standardele de
calitate solicitate;

1ii. asigurd toate resursele necesare aplicdrii sistemului de asigurare a calititii conform
reglementdrilor in materie;

iv. gestioneazi relatia dintre contractant si subcontractorii acestuia;

V. gestioneazi si raporteaza daci executia lucrarilor se realizeazi cu respectarea clauzelor
contractuale si a continutului caietului de sarcini.

Pentru activititile ce se desfisoari pe santier, contractantul va numi un Sef de santier
care va relationa direct cu personalul Autorititii Contractante responsabil de executarea
Contractului. Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activititilor
realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului. Seful de santier trebuie si fie
permanent prezent pe santier cand se realizeazd activitifi si trebuie si poatd informa
reprezentantul Autoritéfii Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. in cazul
in care geful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al
Autorititii Contractante,

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului, dar firid a fi
limitative, sunt:

i. s fie singura interfafi cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste
activititile de pe santier;

ii. s fie responsabil de gestionarea tehnici si operationald a activititilor de pe
santier, Impreuna cu aspectele organizationale;
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iii.

iv.

V1.

Vii,
Viil.

1X.

s contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite
ori de cate ori este necesar pentru executia corespunzitoare a lucrarilor;

sd gestioneze si si supravegheze toate activitifile desfasurate pe santier;

sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfisurate pe santier;

sd actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrdrilor, inclusiv cartea
tehnicd a constructiei;

sa actualizeze calendarul de desfisurare a activitifilor si jurnalul de santier;

sd gestioneze implementarea planurilor de control al calitdtii pentru toate
lucrarile din santier;

sa fie responsabil de toate aspectele privind sinitatea si de siguranti ale
personalului Contractantului de pe santier;

sd fie responsabil de aspectele de mediu ale lucririlor in conformitate cu
cerintele contractuale.

Personalul propus de contractant pentru rolul de Sef de santier trebuie s3 cunoasci
limba roména la un nivel de cel putin C1, in conformitate cu »Cadrul European Comun de
Referinta pentru Limbi”.

De asemenea contractantul va numi un responsabilul tehnic cu execufia si un

uuuuu

Responsabil in domeniul securitatii si sdndtatii In munci.

Rolurile, sarcinile si responsabilititi expertilor cheie

Rol expert Manager de contract

Abilititi Expertul propus trebuie s cunoasca limba roméni la un nivel de cel
putin C1, in conformitate cu ,,Cadrul European Comun de Referinta
pentru Limbi”

Sarcini si | Managerul de proiect, conform atributiilor ce 1i revin:

Responsabilititi in | a) coordoneazi eficient toate activititile antreprenorului in vederea
cadrul Contractului atingerii obiectivelor stabilite prin contractele subsecvente, la

standardele de calitate;

b) asigurd comunicarea cu partenerii din cadrul contractului in
respectarea obligatiilor contractuale;

C) pregiteste si organizeazi planurile de activitate in cadrul
contractului i asigurd resursele necesare pentru atingerea
obiectivelor contractului;

d) administreaza bugetul contractului in conformitate cu procedurile
interne aplicabile si cu conditiile finantatorului;

e) valorifici si dezvoltd oportunitati pe durata implementirii
obiectivului;

f) coordoneazi activititile din cadrul contractului supervizand direct
echipele tehnice, consultantii si alti colaboratori implicati;

g) stabileste relatiile de colaborare pe termen lung cu partenerii,
clienfii, beneficiarii si finantatorii obiectivului;

h) monitorizeaza in timp progresul atins fafa de obiectivele propuse;
1) asigura rezolvarea problemelor aparute in realizarea obiectivului si
informeazd la timp echipa de management despre problemele
aparute si pe care nu le poate rezolva la nivelul siu;
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J) evalueazi impactul obiectivului i il comunici conducerii si
partenerilor de proiect;

k) executd orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in
realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele
respectirii temeiului legal;

Rol expert Responsabil tehnic cu executia

Autorizarea si
exercitarea  dreptului
de practica

Persoana care va indeplini rolul de responsabil tehnic cu executia
trebuie s detind autorizatie si legitimatie emisa de Inspectoratul de
Stat in Constructii pentru domeniul/subdomeniul Constructii rutiere
si drumuri, in vigoare la momentul semnérii contractului

Abilitati Expertul propus trebuie si cunoasci limba roméni la un nivel de cel
pufin C1, in conformitate cu ,,Cadrul European Comun de Referinta
pentru Limbi”

Sarcini si | Responsabilii tehnici cu executia autorizati conform legislatiei in

Responsabilitati in
cadrul Contractului

vigoare raspund, conform atributiilor ce le revin, pentru:

- realizarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor
fundamentale aplicabile lucririlor de constructii pentru care sunt
angajati, precum si in cazul neasiguririi din culpa lor a realizarii
nivelului calitativ al lucrérilor prevazut in proiecte, caiete de sarcini
si in reglementirile tehnice in constructii in vigoare la momentul
executiei lucririlor.

Responsabilii tehnici cu executia lucrdrilor de constructii, in
exercitarea dreptului de practici, trebuie:

A. In perioada de pregétire a constructiei:

1. participa, impreuna cu proiectantul si dirigintele de santier la
trasarea generald a constructiei si la stabilirea bornelor de reper;

B. Pe parcursul executiei lucririlor de constructii:

1. permite executia lucririlor de constructii numai pe baza
proiectelor si a detaliilor de executie verificate de specialigti
verificatori de proiecte atestati, sens in care:

a) verificd existenta proiectului si a detaliilor de executie;

b) studiazi proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile
prevazute pentru realizarea constructiilor;

c) verificd existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect,
inclusiv existenta studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau
prin avize §i concordanta dintre prevederile acestora si DTAC -
documentatia tehnicd pentru obtinerea autorizatiei de construire si
PTe - proiect tehnic de executie;

d) verificd existenta expertizelor tehnice in cazul lucririlor de
interventii asupra constructiilor si, dupa caz, existenja expertizelor
tehnice a constructiilor i utilitatilor aflate in zona de influentd a
excavatiilor adanci in zone urbane;

e) verifici existenta expertizei tehnice in cazul lucririlor de
interventii asupra constructiilor;

f) verificd respectarea reglementirilor cu privire la verificarea
proiectelor de citre verificatori de proiecte atestati si insusirea
acestora de citre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

Pagina 8 din 31



g) verificd dacid este precizatd in proiect categoria de importanti a
constructiei;

h) verifica existenta planului de control al calitatii, verificari si
incercari;

1) verificd existenta "Sistemului calititii in constructii”, tindnd cont
de categoria de importanti a constructiei sau de complexitatea si
importanta lucrarilor de constructii si a procedurilor/instructiunilor
tehnice pentru lucrarea respectivd si corespondenfa acestora cu
caietele de sarcini;

J) dupd caz, verifica existenta expertizei tehnice si programul de
monitorizare pentru toate constructiile si utilitatile situate in zona de
influentd a excavatiei adénci, privind rezistenta, stabilitatea si
securitatea la exploatare;

2. urmdreste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile
autorizatiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si, dupa
caz, a altor reglementiri tehnice in vigoare;

3. verificé existenta documentelor de certificare a calitafii produselor
pentru constructii, respectiv corespondenta calititii acestora cu
prevederile cuprinse in proiecte;

4. interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificat de
performant@/conformitate, declaraie de performantd/conformitate
sau agrement tehnic in constructii, dupa caz, documente elaborate in
conditiile legii;

5. verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecti a
acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ previzut in
documentatia tehnica si in reglementrile tehnice;

6. verificd respectarea "sistemului calititii in constructii”, a
procedurilor si instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectivi;

7. verifica si avizeazi fisele si proiectele tehnologice de executie,
procedurile de realizare a lucririlor, planurile de verificare a
executiei, proiectele de organizare a executiei lucrérilor, precum si
programele de realizare a constructiilor;

8. participi la verificarea lucririlor ajunse in faze determinante;

9. verificd, semneazi §i stampileazi documentele intocmite ca
urmare a verificdrilor, respectiv procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de receptie calitativi a lucrarilor ce
devin ascunse etc.;

10. asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in operi si
semneaza procesul-verbal de prelevare;

11. transmite in scris proiectantului, prin intermediul dirigintelui de
santier, sesizdrile proprii sau ale participantilor la realizarea
constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul
executiei;

12. pune la dispozitia organelor de control toate documentele
solicitate, necesare pentru verificarea activitatii specifice;

13. opreste executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au
produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile
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proiectului de execufie si permite reluarea lucririlor numai duprﬂ
remedierea acestora;

14. urméreste respectarea de citre executant a dispozitiilor si/sau a
masurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

15. dupd caz, urmireste realizarea programului de monitorizare
pentru toate constructiile si utilitafile situate in zona de influents a
excavatiei adénci, privind rezistenta, stabilitatea si securitatea la
exploatare;

16. verificd, in calitate de reprezentant al executantului, respectarea
prevederilor legale in cazul schimbirii solutiilor tehnice pe parcursul
execufiei lucrdrilor §i se asiguri ci acestea se fac pe bazid de
dispozitie de santier verificati de verificatori de proiecte si de
experti atestati si sunt acceptate de investitor;

17. verificd punerea in siguranti a constructiei la data opririi
lucrérilor, conform proiectului;

18. intocmeste si tine la zi un registru electronic de evidentd a
activitatii cu lucrérile de constructii pe care le coordoneaza tehnic si
de care raspunde;

19. intocmeste un referat de prezentare privind modul in care si-a
indeplinit obligatiile de responsabil tehnic cu execufia previizute la
art. 51 lit. a) -c) si la art. 52 literele A) si B) din Ordinul 1895/2016,
precum si orice eveniment intdmplat pe parcursul executiei lucrarii;
20. ingtiinteaz3 in scris 1.S.C. in maximum 10 zile de la data incetirii
activitdtii de responsabil tehnic cu executia la o investitie ca angajat
al executantului, inainte de receptia la terminarea lucrarilor la o
investitie, cu precizarea stadiului fizic al lucririi si data pani la care
a activat.

C. La receptia lucrarilor: - impreund cu dirigintele de santier si
proiectantul concurd la intocmirea cartii tehnice la zi si predarea
acesteia cétre beneficiar.

Responsabilititi in
cadrul Contractului

Rol expert Responsabil in domeniul securititii si sinaititii in muncsi

Abilitati Expertul propus trebuie si cunoasci limba romani la un nivel de cel
putin C1, in conformitate cu ,,Cadrul European Comun de Referinta
pentru Limbi”

Sarcini si | Responsabilul SSM, conform atributiilor ce le revin:

(a) coordoneazi aplicarea principiilor generale de prevenire si de
securitate la alegerea solutiilor tehnice si/sau organizatorice in
scopul planificarii diferitelor lucriri sau faze de lucru care se
desfigoard simultan ori succesiv si estimeazi timpul necesar pentru
realizarea acestor lucriri sau faze de lucru;

(b) coordoneaza punerea in aplicare a misurilor necesare pentru a se
asigura ci angajatorii si, daci este cazul, lucritorii independenti
respectd principiile de prevenire si protectie i asigurd securitatea si
sandtatea in muncd pe santier, intr-un mod coerent si responsabil, si
aplica planul de securitate si sinitate; adapteazi sau solicitd si se
realizeze eventuale adaptiri ale planului de securitate si sdndtate si
ale dosarului de interventii ulterioare, in functie de evolu;ia_J
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lucririlor si de eventualele modificiri intervenite;

(c) organizeazi cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se
succed pe santier, §i coordonarea activititilor acestora, privind
protectia lucrdtorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor
profesionale care pot afecta sinitatea lucritorilor, informarea
reciprocd si informarea lucritorilor si a reprezentantilor acestora si,
dacd este cazul, informarea lucritorilor independenti;

(d) coordoneaza activititile care urmiresc aplicarea corecta a
instructiunilor de lucru si de securitate a muncii;

(e) ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba
acces pe santier;

(f) stabileste, in colaborare cu managerul de proiect al
antreprenorului, masurile generale aplicabile santierului;

(g) tin seama de toate interferentele activitafilor din perimetrul
santierului sau din vecinitatea acestuia;

(h) stabileste, impreund cu managerul de proiect al antreprenorului,
obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie colectivi,
instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;

(i) efectueaza vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau
subantreprenor, nainte ca acestia sa redacteze planul propriu de
securitate si sanitate si avizeaza planurile de securitate si sanitate
elaborate de antreprenori si modificirile acestora.

(j) alte obligatii: intocmirea planului de securitate si sanatate si a
registrului de coordonare - organizarea si participarea la sedinte;
verificarea gradului de instruire si de constientizare al lucratorilor
antreprenorilor/subantreprenorilor privind securitatea si sanatatea
muncii; prevenirea accidentelor de muncid si a imbolnavirilor
profesionale; verificarea modului de respectare a prevederilor legale
in domeniul SSM, a utilizarii mijloacelor colective si individuale de
protectie de catre lucratori.

Personalul contractantului care desfigoari activitati pe santier trebuie sa aplice toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici
pertinente comunicate de autoritatea contractants.

Contractantul trebuie si se asigure si si demonstreze ci personalul care desfigoari
activitdfi pe santier:

1. are toate abilititile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;
ii.  este sinitos si in formi pentru executia lucririlor preconizate.

Personalul Contractantului care opereazi pe santier trebuie si fie usor de recunoscut si
este obligat s& poarte haine cu sigla contractantului.

Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie s fie autorizat in prealabil.
Intrarea si iesirea de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului se
realizeazd numai cu acceptul autorititii contractante si nu reprezintd o modificare substantiala,
decét in urmitoarele situatii:
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- noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu
indeplineste cel putin criteriile de calificare previzute in cadrul documentatiei de
atribuire;

- noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu obtine
cel putin acelasi punctaj ca personalul propus la momentul aplicirii factorilor de
evaluare

Contractantul are obligatia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate

prin documentatia de atribuire fie in vederea demonstririi indeplinirii criteriilor de calificare
stabilite, fie in vederea calculdrii punctajului aferent factorilor de evaluare.

Pe durata executiei lucrérilor, Seful de santier trebuie si prezinte reprezentantului
Autoritdtii Contractante, un raport lunar - in termen de 10 zile de la inceputul fiecarei luni,
care sa:

i.  descrie progresele realizate;
ii. identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia

asociata); .

iii.  prezinte problemele intalnite si actiunile corective intreprinse;
iv.  prezinte planificarea pe termen scurt si si evidentieze modificarile in raport cu
planificarea anterioara pentru activitatea din santier.

3.5 Modificiiri tehnice
Contractantul executd lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din
Caietul de sarcini. De reguli si din principiu, pe perioada executiei lucrdrilor nu este permisa
nicio modificare tehnici (modificare sau addugare) a documentatici de proiectare.
Modificarile vor fi realizate numai cu acordul Autoritifii Contractante si numai in cazul in
care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016.

6 Managementul calititii si managementul documentelor

6.1 Planul calitiitii

Contractantul va executa toate activititile din cadrul contractului in conformitate cu
Planul calititii, care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau
echivalent si cu respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 *Linii directoare
pentru planurile calitatii” si in conformitate cu reglementirile in materie de sistem de
management al calititii In constructie (inclusiv, dar fird a se limitata la continutul Anexei 2
din HG 766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare).

Acesta trebuie s cuprinda toate cerintele privind executia lucrérilor din prezentul caiet
de sarcini. In consecinfd, Planul calittii nu trebuie si fie generic ci specific pentru acest
Contract si pentru lucririle ce sunt incluse in contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea
$i asigurarea calititii in constructii, Anexa nr.2 1a HG nr.766/ 1997, Planul calititii redactat de
contractant trebuie:

i. si descrie cum va aplica contractantul in cadrul contractului sistemul de management
al calitdfii in constructii in asa fel incat si indeplineascd cerinfele tehnice si
contractuale precum si reglementirile, standardele si normele aplicabile;

ii. si demonstreze autorititii contractante cum va indeplini contractantul cerintele privind
calitatea incluse in caietul de sarcini si in reglementarile ce guverneaza calitatea Tn
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executia lucrarilor in constructii;

iii. s descric modul in care vor fi organizate si gestionate activititile in cadrul
contractului pentru a indeplini cerintele;

iv. sd fie conform cu toate datele de intrare furnizate de autoritatea contractanti prin
aceast caiet de sarcini.

Planul calititii trebuie si includi cel putin:

i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilitifilor personalului implicat direct in executarea contractului;

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor
in cadrul Contractului;

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munci,
materiale si infrastructura;

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanti;

v. Modalitatea de control si gestionare a neconformitdfilor care ar putea apirea pe
perioada executiei lucririlor.

Planul calitatii elaborat de contractant se pune la dispozitia autorittii contractante la
sedinta de demarare a activititilor in contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu
comentarii de cdtre autoritatea contractanti in termen de 3 zile de la emiterea de citre
contractant.

Pe durata executdrii contractului, Planul calititii se actualizeazi ori de cate ori se
considerd necesar si/sau la solicitarea autorititii contractante.

6.2 Planurile de control a calititii
Pentru fiecare activitate din cadrul contractului (sau pentru fiecare etapad a lucrérilor),
Contractantul trebuie sa prezinte spre aprobare cu cel putin 3 zile inainte de inceperea acesteia
un plan de control al calititii executirii lucrarilor.
Contractantul prezintd in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un
Plan general de control al calititii lucririlor executate. Acest plan trebuie si acopere toate
activitétile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrari pe santier si sd identifice
Planurile de control a calitatii aferente diferitelor activitiifi/etape specifice ale lucririlor.
Planul general de control al calititii lucrarilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de
cétre Autoritatea Contractanti in termen de 3 zile de la emiterea de citre Contractant.
Planul de control al calitifii va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin
urmétoarele:
i. Descrierea sarcinilor planificate §i lista etapelor de executie pentru realizarea
activitatii;
ii. Responsabilititile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;
iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia,
controlul si acceptarea activititii;
iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte
de testare, certificate etc.) prevdzuti pentru activitate;
v. Documentatia finala a activitatii urmati de inchiderea Planului de control al calitaii.

Contractantul trebuie si ofere Autoritifii Contractante posibilitatea de a participa la
execufia oricdrei activitati/etape la fiecare etapi a Planului de control al calitatii aferent si sa
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verifice conformitatea executiei si a controalelor cu Planul de control al calitatii.
In acest sens Autoritatea Contractants va indica:
1. activititile la care intentioneazi sa participe in mod special;
ii. activititile care nu trebuie si fie incepute fira prezenta reprezentantului Autoritatii
Contractante.
Contractantul va comunica datele acestor activitati cu cel putin 3 zile lucritoare inainte
de a realiza activitatea respectiva.

6.3 Managementul traficului

Contractantul va prezenta spre aprobare reprezentantului beneficiarului un "Plan de
management al traficului”, descriind modul in care intentioneaza si reduci la minimum
impactul activitatilor de constructii asupra circulatiei pe drumurile publice.

Planul de management al traficului trebuie s includi toate detaliile si informatiile
necesare lucrérilor sau solicitate de reprezentantul beneficiarului.

Executantul va mentine legitura cu toate autoritatile competente pentru a se asigura ci
sunt acordate perioade de preaviz necesare si de faptul ci metodele sale de lucru si programul
de lucru sunt in conformitate cu cerintele statutare.

Conform Planului de management al traficului, Executantul va mentine continuu
capacitatea existenti a traficului de-a lungul drumurilor care traverseazi santierul.

Planul de management al traficului trebuie si includi urmatoarele, dar fari a se limita
la acestea:

a) Introducere - descrierea sectorului;

b) Marcarea temporari a lucririlor, care urmeazi a fi instalate pe drumurile publice,

inclusiv detalii cu privire la principiile marcajelor rutiere temporare;

c) detalii cu privire la toate marcajele rutiere temporare;

d) marcaje rutiere temporare de noapte;

€) marcaje de urgenti:

f) orice propunere de circulatie cu deplasare alternativa;

g) marcajele rutiere temporare;

h) semnalizarea utilajelor care iau parte la executia lucririlor;

i) protectia muncitorilor;

j) semafoare, inclusiv foi de calcul;

k) detalii privind persoanele responsabile de managementul traficului si atributiile

acestora,

1) foi de calcul si proiectele detaliate de semnalizare.

Planul de management al traficului va include si plange care vor prezenta masurile
temporare de management al traficului propuse de Executant care trebuie s includa, daci este
cazul:

a) locatia si detalii privind semnele rutiere si marcajele;

b) numdrul si latimea benzilor si detalii privind marcajele rutiere temporare;

¢) localizarea si marimea zonelor de lucru;

d) spatii libere propuse inspre si dinspre zonele de lucru pentru mentinerea benzilor

de drum;

e) semafoare;

f) facilititi pentru pietoni, rutele si Iatimile, daca este cazul;

g) amenajéri privind accesul la lucriri;

h) amplasarea intersectiilor temporare;
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i) detalii cu privire la orice devieri propuse.

Executantul nu va fncepe executia lucrarilor pani nu va avea aprobat Planul de
Management al Traficului de citre Beneficiar, respectiv dupd obtinerea avizului Politiei
Rutiere. Executantul va avea obligatia actualizirii Planului de Management al Traficului
transmis spre aprobare, functie de stadiul executiei lucrarilor.

6.4 Managementul documentelor
Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de contractant autorititii
contractante trebuie si fie in limba romani.
Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie si fie exprimati in unitati din Sistemul
international de unitati.
Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint
Photographic Experts Group).

7 Cerinte specifice de managementul contractului

7.1 Gestionarea relatiei dintre autoritatea contractanti si contractant

Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre contractant si autoritatea contractant3
este intdlnirea, care poate lua forma intalnirii de inceput, a intélnirilor pentru monitorizarea
progresului, a intalnirilor de lucru sau intalniri pentru acceptarea rezultatelor partiale si a
rezultatului final.

Pe parcursul deruldrii contractului, se pot stabili intilniri/sedinte periodice de
monitorizare la sediul autorititii contractante sau pe santier, pentru monitorizarea progresului
contractului, de reguld cu o frecventd lunara sau, ori de cate ori se considers necesar. La
solicitarea autorititii contractante sau a contractantului, se pot realiza intélniri ad-hoc, ce pot
fi stabilite/planificate intr-un termen scurt, de reguld 3 zile lucritoare.

Autoritatea Contractanti va nominaliza o persoani ce va comunica cu contractantul pe
perioada deruldrii contractului. In cazul in care persoana nominalizati va fi absents, aceasta
va fi inlocuitd de o alti oersoand din cadrul autoritatii contractante, In conformitate cu
prevederile figei postului.

Activitdtile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor
si a documentelor relevante.

Autoritatea Contractantid va desemna, pentru lucririle ce fac obiectul prezentului
contract, un diriginte de santier/sau un inginer/sau o echipd de supervizare (dupd cum este
aplicabil). Acesta lucreazi independent si reprezintd autoritatea contractanti in legatura cu
aspectele tehnice ale contractului.

7.2 Planificarea activititilor in cadrul Contractului
in cadrul sedintei de demarare a activititilor in contract, contractantul furnizeazi
autoritifii contractante urmitoarele documente:
i.  Planul detaliat de executie a tuturor activititilor din contract;
ii.  Planul calitatii;
iii.  Planul general de control al calitatii;
iv.  Planul de securitate si sinatate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza
toate cerintele din Planul de securitate si coordonare.
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7.3 Sedinta de demarare a activititilor in Contract
Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activititilor in Contract se intocmeste
imediat dup aceasta intalnire si este semnati de ambele parti.

74 inceperea activititilor pe santier

In momentul in care contractantul a furnizat autorititii contractante toate documentele
precizate mai sus, iar autoritatea contractants le-a aprobat fird observatii, se poate realiza
organizarea de santier.

Aceastd intélnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier
inainte de inceperea oricirei activititi pe santier si va include predarea amplasamentului
rezervat pentru organizarea de santier si a facilititilor acestuia citre contractant.

Lucrérile pot incepe efectiv doar dupi ce:

i.  Planul de sanitate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate
si sénatate in timpul executiirii lucrarilor;
ii.  Planurile de control a calititii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si
aprobate féird observatii de autoritatea contractanta;
iii.  au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

7.5 Raportarea in cadrul contractului §i desfisurarea sedintelor de monitorizare a
progresului activititilor
Pe durata desfasurdrii activitatilor pe santier, se vor organiza, ori de céte ori este
necesar. intalniri la care particip reprezentanti ai autoritatii contractante si ai contractantului.

Rapoarte privind evolutia executiei lucririlor
Rapoartele de progres lunare, transmise spre aprobare supervizorului, vor avea la bazi
Programul de Executie care va include, de asemenea, $i urmétoarele informatii, dar fird a se
limita la acestea:
1. Progresul lucrarilor din luna respectiva si progresul general;
Programul pentru luna urméatoare
Program cu diagrama progresului;
Planul Lucririlor;
Informatii meteorologice pentru luna respectivi;
Copii ale documentelor de asigurare a calitatii, rezultatele testelor si certificatele
de calitate pentru Materiale;
7. O copie a jurnalului de santier semnat si stampilat ,,conform cu originalul”, si
certificat de cétre reprezentantul beneficiarului.

A

7.6 Testarea tehnici a lucririlor

Lucrérile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea
acestora sunt supuse testdrii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de citre o terta parte
numiti Persoana care realizeazi testirile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje,
echipamente si materiale) pentru activititile solicitate de Persoana care realizeazi testirile
tehnice.

Aceste activitati includ toate controalele si verificérile care sunt solicitate prin lege,
precum si cele care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeazi testirile
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tehnice (de exemplu: verificarea jonctiunilor dintre cladiri, a imbinarilor dintre structura
existenti si noua structuri, etc.).

7.7 Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucririlor

Atunci cand contractantul consideri ci a finalizat toate lucririle de santier previzute
de contract, va notifica autoritatea contractanti care va verifica indeplinirea tuturor
obligatiilor contractuale.

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, autoritatea contractantd si
contractantul vor semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucririlor.

Receptia lucrérilor se va realiza in dous etape, cu luarea in considerare a prevederilor
HG 273/1994, cu modificirile si completarile ulterioare (HG 343/2017):

i. In prima ctapd autoritatea contractantd receptioneazi lucririle la finalizarea acestora,
dupd verificarea ca toate rezultatele contractului au fost obtinute de contractant si
aprobate de autoritatea contractant;

ii. 1Ina doua etapd autoritatea contractantii efectueazi receptia finald a lucrérilor, dupa
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garanfie previzuti in contract.

Semnarea Procesului verbal de receptic la terminarea lucririlor si a Procesului verbal
de receptie finald a lucrarilor de Autoritatea Contractanti nu 1l exonereazd pe Contractant de
orice obligatie contractuali sau legald referitoare la garantia produselor, lucrérilor si a
materialelor sau la orice defect a produselor, lucririlor sau materialelor.

7.8 Evaluarea modului in care a fost implementat contractul de ciitre contractant
7.8.1 Monitorizare
Urmitorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activititilor in cadrul
contractului:

i. Indicator de implementare: progresul realizat versus planificat (pe obiect de investitie

§i per total pe contract);

ii. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:
- inchiderea tuturor neconformitétilor constatate in timpul derularii contractului,
in perioada de timp agreati cu autoritatea contractanti;
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea
tuturor celor solicitati;
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificdrilor, conform
contractului si solicitirilor autorititii contractante.
b. Calitatea raportirii:
- Tapoarte transmise in timp util citre autoritatea contractanti;
- calitatea raportului transmis, incluzénd si nivelul de detaliu solicitat;
- predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.

Contractantul va raporta lunar citre reprezentantul autoritatii contractante situatia
privind indicatorii de monitorizare si performanti (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).
Indicatorii de monitorizare si performantd vor fi monitorizati de catre reprezentantul
nominalizat pentru acest proiect al autorititii contractante.

In cazl in  care se constatdi  neindeplinirea  sau  indeplinirea
defectuoasi/necorespunzitoare a obligatiilor asumate prin contract, in conditiile legislatiei
aplicabile, autoritatea contractanti va emite document constatator negativ.
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7.8.2  Evaluare si Indicatori de performanti
La finalul contractului, autoritatea contractanti evalueazi performanta de ansamblu a
contractantului in legétura cu executarea contractului.

8 Subcontractarea
Posibilitatea limitirii subcontractirii atunci cind este in interesul contractului

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe
perioada executdrii lucrérilor fard acordul scris al autorititii contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie si fie transmisi autoritatii
contractante cu cel putin 3 zile lucritoare inainte de data programatd pentru inceperea
lucrérilor de catre subcontractant.

Solicitarea trebuie transmis3 autoritatii contractante impreuns cu:

i.  documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora,

ii. documentele care demonstreazi capacitatea tehnicdi si profesionald a
subcontractantului de a executa lucririle subcontractate in conformitate cu cerintele
autoritatii contractante;

ili. documentele care atesti numirul personalului subcontractantului si calificarile
acestora,

iv.  descrierea sistemului de management al calititii pe care subcontractantul il va aplica
pe perioada executérii lucririlor subcontractate.

Autoritatea Contractant3 poate refuza autorizarea subcontractantului daci documentele
si informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activititile ce urmeazi a
fi subcontractate.

In situatia in care subcontractantul nu aplicd un sistem de management al calititii
corespunzator, atunci aceastd situatie poate fi acoperitd de sistemul de management al calitatii
implementat de contractant.

Chiar si atunci cind autoritatea contractantd autorizeazi un subcontractant,
contractantul este responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul
responsabil de executarea corespunzitoare a Contractului si riméne singurul riaspunzitor in
fata autorititii contractante.

Este responsabilitatea Contractantului si i determine pe subcontractanti si adere la
toate prevederile contractuale.

Este responsabilitatea contractantului sa ii determine pe subcontractanti s respecte
prevederile Planului de securitate si coordonare.

9 Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanti si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)

Pe perioada derularii contractului, contractantul este responsabil pentru realizarea
activitdtilor in conformitate cu documentatia tehnic# si implementarea celor mai bune practici,
in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii
Europene.

In realizarea activititilor sale in cadrul contractului contractantul trebuie si aibi in
vedere:
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i.  informatiile aplicabile realizarii lucririlor in general (astfel cum sunt descrise in acest
caiet de sarcini, precum si in legislatia aplicabili;

ii. regulile aplicabile in mod specific realizirii de lucriri a caror executie face obiectul
contractului ce va rezulta din prezenta proceduri de atribuire.

Prin depunerea unei oferte ca rispuns la cerinfele din prezentul caiet de sarcini, se
prezuma ca contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementiri aplicabile
si ¢ le-a luat In considerare la momentul depunerii ofertei sale pentru atribuirea contractului.

In cazul in care, pe parcursul deruldrii contractului, apar schimbari legislative de
natura sa influenteze activitatea contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul
caiet de sarcini, contractantul are obligatia de a informa autoritatea si dirigintele de
santier/Inginerul cu privire la consecintele asupra activitdtilor sale ce fac obiectul Contractului
si de a isi adapta activitatea, de la data si in conditiile in care sunt aplicabile.

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau
au fost modificate conform legii la data depunerii ofertei, se considers ci regula respectiva
cste automat inlocuiti de noile prevederi in vigoare conform legii i ca
ofertantul/contractantul are cunostinti de aceste schimbiiri si le-a avut in vedere la depunerea
ofertei sale in baza acestui caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucririlor in conditii de
maximi securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea
prevederile referitoare la securitate si sinatate in munca si controlul calititii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi finut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in
situatia In care au fost in prealabil agreati cu autoritatea contractantd, urmand sa raspunda fati
de autoritatea contractanti pentru orice nerespectare sau omisiune a respectiirii oriciror
prevederi legale si normative aplicabile.

Autoritatea contractantd nu va fi tinuti responsabild pentru nerespectarea sau
omisiunea respectirii de citre contractant sau de citre subcontractantii acestuia a oricirei
prevederi legale sau normative aplicabile.

Ofertantul devenit contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor,
obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii,
prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in
domeniul mediului, social §i al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

i.  Convenfia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere §i protectia dreptului de
organizare;
ii.  Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare §i negociere colectivd;
ii.  Convenfia nr. 29 a OIM privind munca fortatd;
iv.  Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii Jortate,
v.  Convenfia nr. 138 a OIM privind varsta minimd de incadrare in muncd,
vi.  Convenfia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de muncd si

profesie);
vii.  Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;
viii.  Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave Jorme ale muncii copiilor,

ix.  Convenfia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sdu de la
Montreal privind substantele care epuizeazd stratul de ozon;

x.  Conventia de la Basel privind controlul circulafiei transfrontaliere a deseurilor
periculoase i al elimindrii acestora (Conventia de la Basel);
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XI.

Xxii.

Convenfia de la Stockholm privind poluantii organici persistenfi (Conventia de la
Stockholm privind POP);

Convenia de la Rotterdam privind procedura de consimtamant prealabil in cunogstinti
de cauzd, aplicabild anumitor produsi chimici periculogi §i pesticide care fac obiectul
comerfului internafional (UNEP/FAO) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele
trei protocoale regionale ale sale.

10 Responsabilititile Contractantului

10.1. Responsabilititile cu caracter general

sunt:

i

il.

11i.

iv.

Vi,

Vii.

Viii,

1X.

Xi.

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului

Asigurarea planificarii resurselor pe toati perioada derulirii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractant;
Asigurarea valabilititii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atdt pentru
organizafia sa, ct si pentru personalul propus pentru executarea lucririlor), care sunt
necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor;
Respectarea legislatiei privind sinitatea si securitatea in munci si protectia mediului
Inconjurétor si a cerinelor specifice ale Autorititii Contractante, precum si a oriciror
acte normative aflate in interdependentd cu obiectul Contractului, pe toatd durata
acestuia;
Planificarea activitaii §i asigurarea capacititii de personal calificat necesara pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina inelegere a complexititii
legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incét si se asigure indeplinirea
obiectivelor Autoritatii Contractante;
Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractants, a unui grafic de executie,
incluzénd datele de finalizare a fiecirei activitati;
Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucririlor in functie de necesititile
obiective ale Autorititii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;
Executarea §i documentarea corespunzitoare a tuturor schimbarilor (Modificéri)
solicitate de catre Autoritatea Contractanti pe durata derulirii Contractului;
Prezentarea unei situatii de plati, individual pentru fiecare activitate in parte si per
total, indicand progresul activititilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat
lucrdrile executate si costurile cu diverse taxe, daci e cazul, achitate in numele si
pentru Autoritatea Contractantd. Situatiile de plati trebuie si includa originalele
documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii
etc. in numele i pentru Autoritatea Contractanti acolo unde este cazul;
Acceptarea realizirii de verificiri de citre Autoritatea Contractanti pe durata derulirii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si
prezentarea la cerere a oricirui §i tuturor documentelor justificative referitoare la
indeplinirea acestor obligatii;
Cooperarea si punerea la dispozifia Autorititii Contractante a tuturor informatiilor
privind Planul operational de securitate §i luarea miasurilor necesare in vederea
conformarii la acest plan;
Efectuarea de vizite comune pe santier impreuni cu reprezentantii Imputerniciti ai
Autoritafii Contractante pe probleme de securitate si sinitate, inainte de a-si redacta
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planul propriu de securitate;

xil.  Stabilirea impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritdtii pe probleme de
securitate si sdndtate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva,
instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;

xiii.  Elaborarea §i transmiterea citre Autoritatea Contractanti de rapoarte de progres
lunare;

xiv.  Participare la intalniri de progres, pe santier, impreund cu Dirigintele de santier si
reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupi caz).

Contractantul va fi responsabil fati de Autoritatea Contractantd c3 isi va indeplini
corespunzitor toate responsabilitifile ce decurg din documentatia tehnici de executie,
prezentul Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitirile autoritatilor competente si/sau
ale Autoritatii Contractante), referitoare la executia de lucriri in cadrul Contractului.

Contractorul are raspunderea planificirii activitatii sale §i asigurarea capacititii de
personal calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu
respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina infelegere a complexitatii legate de derularea Contractului
conform planificarilor, astfel incat si se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii
Contractante, incluzind indicativ, firi a fi limitativ:

i.  Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii.  Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitafilor ce reprezinti
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier §i a reprezentantilor
imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupi caz);

iii.  Contractantul va realiza toate lucririle specificate in cadrul Contractului, conform
cerintelor Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai
bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificirilor de citre Autoritatea
Contractantd (pe durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricdrei si tuturor
obligatiilor sale aferente Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de
a prezenta la cerere orice si toate documentele justificative privind indeplinirea acestor
obligatii.

Aprobarea de citre Autoritatea Contractanti a situatiilor de platd sau a oricdror
documente emise de Contractant si/sau certificiri efectuate de citre Dirigintele de santier (de
exemplu a situatiilor de plati executate intocmite de Contractant) nu 1l elibereazi pe acesta de
obligatiile si responsabilititile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in
Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ci pe toatd perioada de execufie a
activitatilor pe santier ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a
mediului inconjuritor. Contractantul este obligat s acorde o atentie speciald combustibililor
si oricdror substante ce intrd in categoria substantelor periculoase in vederea gestionirii in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este rdspunzitor pentru orice
incident de mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecinitate a acestuia ca
urmare a gestiondrii necorespunzitoare a substantelor periculoase. Stocarea temporard a
oriciror materiale sau substante periculoase trebuie si fie mentinuti la o cantitate minima in
conformitate cu prevederile din autorizafia de mediu ce va fi emisi de catre autoritatea
competenta.

in situafia in care, In mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a
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factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de
santier si reprezentantii imputerniciti ai Autorititii Contractante despre situatia aparuti si de a
documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia creatd.

Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzitoare a obligatiilor sale aflate in interdependents cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plati pentru activitatea de
executie a lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de
lucrari.

Contractantul va verifica i confirma citre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor
conditiilor necesare pentru lansarea executiei lucririlor si va solicita aprobarea inceperii
lucrérilor de la Autoritatea Contractantd in baza acestei verificari (prin intermediul
Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va transmite citre Contractant notificarea
inceperii lucrdrilor in baza aprobarii Autorititii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune ctre Dirigintele de santier optimizari in
ceea ce priveste graficul de executie a lucririlor, listele de cantititi de lucrari etc., astfel incét
sa se asigure derularea cu succes i in termen a executiei de lucriri.

Contractantul 1si va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de
sarcini, dar si din intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metoda
legald, incluzdnd fara limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de
santier, prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in care este necesars sau obligatorie
prezenta sa, efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte si notificiri citre Dirigintele de
santier si/sau Autoritatea Contractanti si in general prin orice metods general acceptati
conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul
documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul
observarii aparitiei situatiilor ce pot determina intirzieri sau posibile int4rzieri, incluzind si
propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limiti de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucririle si va notifica Dirigintele de santier privind
indeplinirea tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrérilor, respectiv a
receptiei finale a lucrarilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari.
Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 3 zile lucritoare inainte, astfel incat si
se poatd asigura prezenta Autorititii Contractante si a reprezentantilor autorititilor
competente,

Contractantul va efectua masuritorile de cantitati de lucriri, astfel cum vor fi
executate conform cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucririle
executate in situafii de platd intocmite conform cerintelor Autoritdtii Contractante.
Contractantul va depune situatiile de platsi in vederea vizirii de citre Dirigintele de santier,
care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimirile
initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic s1 valoric), metoda tehnici etc.
si le va propune Autoritifii Contractante spre aprobare. Aprobarea folosirii unui
Subcontractant nu exonereazi Contractantul de rdspunderea sa fafd de Autoritatea
Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile
tuturor lucrdrilor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor
tipuri de lucriri acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru definerea tuturor autorizatiilor si certificatelor
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necesare conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucriri intr-o forma actualizati (in
vigoare pe toatd perioada deruldrii activititilor), atit pentru organizatia sa, cit si pentru
personalul propus.

10.2. Responsabilitiiti referitoare la realizarea efectivi a lucririlor in cadrul
Contractului

Contractantul este responsabil si pund in operi documentatia tehnica pusd la
dispozifiei de Autoritatea Contractanti. Totodati este responsabil pentru punerea in operi a
oricdrei eventuale solicitiri de schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe
perioada derulirii Contractului.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile
Contractantului asociate realizirii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a
Contractului ce rezulti din aceasti procedura.

10.3. Responsabilititi asociate lucririlor pregititoare

Lucrérile pregititoare includ:

i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant;

ii. Pregitirea pentru executia de lucriri;

iii. Organizarea de santier a Contractantului.
fn scopul realizirii activitdtilor ce fin de etapa pregititoare a executiei lucrarilor,

Contractantul trebuie:

i. Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucririlor pregétitoare,
care {i revin din documentatia tehnici, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile
stabilite in Contract;

ii. S& asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intilniri inainte de
demararea activitatii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractant, autoritati
competente in vederea bunei desfasurari a activitatii, inclusiv in ce priveste
vizitele, participarea sa la diferitele intalniri legate de executie, inspectii etc.
legate de executia de lucrari in conformitate cu Contractul;

b. Dupé emiterea notificarii Autoritdtii Contractante privind data de incepere a
executiei lucrarilor §i fnainte de demararea activititilor pe santier,
Contractantul poate solicita urmatoarele tipuri de intalniri:

- Intalnire/i cu reprezentantul Autorititii Contractante sau alte parti
implicate daci este necesar si se defineasci toate problemele
operationale precum accesul pe santier, procedura de inregistrare in
registrul Autoritétii Contractante, orele de lucru, permisele de munca,
constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme.

iii. Sa Intocmeasca si si depuna Planul Calitatii;

iv. 84 Intocmeascd i sd depuni planul detaliat de securitate si séindtate in munci si si
respecte obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v. Sa aducd la cunostintd intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor)
planul detaliat de securitate i sinitate in munci si sa asigure instruirea acestuia in
acest domeniu in conformitate cu prevederile legale;

vi. S& intocmeasc si si depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, dacd este cazul);
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vii. S& intocmeascd §i sd depund Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul
programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si
finalizare a lucrérilor in cadrul termenului solicitat de citre Autoritatea Contractanti.
Graficul de executie va stabili: date de referinti pentru achizitionarea materialelor sia
echipamentelor necesare pentru executia lucririlor, ordinea de executie a lucrarilor,
incluzand si activitatea aferentd instalarii echipamentelor puse Ia dispozitie de
Autoritatea Contractantd prin forfe proprii sau cu terti si perioada de timp alocata
fiecarei etape, fazele determinante, resursele de personal si echipamentele asociate
fiecdrei activitati etc. In completarea graficului de executie, Contractantul va oferi o
descriere generald a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul le
propune spre adoptare in vederea executiei lucririlor.

Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea si se supund unei
proceduri referitoare la siguranta pe amplasament. intalnirea pentru mésurile de siguranti va
include subiectele detaliate in planul de securitate §i sanitate, pericol potential chimic, fizic,
de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente,
proceduri de rispuns in cazuri de urgentd, informatii de contact in caz de urgente, indrumare
catre cel mai apropiat centru de urgenta si folosirea corectd a echipamentului de protectie.
Aceastd intdlnire va fi condusd de seful de amplasament desemnat de citre Contractant.
Inainte de intélnire, seful de amplasament va analiza §i va inregistra toate fisele de sigurants,
situatii de urgenti si sindtate pentru personal si se va asigura i sunt actuale.

10.4. Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

Inainte de a Incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in
prezentul Caiet de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin
intermediul documentatiei de atribuire, este necesar si se obtina toate permisele de lucru in
conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare” in vederea transferirii
provizorii a santierului de la Autoritatea Contractanti la Contractant pe timpul realizirii
activitdfilor pe santierul respectiv.

Dupié caz, se vor obtine:

i. permis de lucru corespunzitor activititii ce urmeazi a fi executata;

ii. permis de acces in spatii inchise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractantéd/terte
pérti inainte de mobilizarea pentru activititile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat
pentru proprietatea detinutd de Autoritatea Contractants, ct si pentru fiecare proprietate a

unei terte parti.

10.5. Responsabilititi asociate pregitirii santierului

Pregatirea santierului implica cel pufin urméitoarele activititi inainte de demararea
efectivd a lucrdrilor de citre Contractant:
i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a
instalatiilor subterane §i marcarea clari a pozitiei acestora;
iii. Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii
executiei si pe intreaga durata de executie.
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Trebuie determinati prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si
respectiv. in aer. Aceste misuritori trebuie ficute cu dispozitive de miasurare
adecvate/omologate, capabile sa detecteze si si indice concentratiile gazelor combustibile
pana la Limita inferioard de Explozie (LIE).

10.6. Responsabilitiiti asociate organizirii de santier a contractantului

Contractantul este rdspunzitor pentru toate amenajirile necesare, inclusiv
infrastructura necesard, forfa de munci precum si pentru efectuarea activitétilor de instalare a
echipamentelor necesare, Intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul
activitéfilor precum si readucerea lor la starea initiali.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, firi a fi limitativ), urmatoarele:

i. Inchirierea terenului [dacd este cazul] necesar in vederea organizirii de santier §i
obfinerea avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizati, conform legislatiei in
vigoare;

ii.  Montarea, operarea, demontarea si inldturarea instalatiilor si facilitétilor temporare ale
Contractantului, incluzand daci este cazul birour, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.;

iii.  Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de pazi, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare saw/si pazi;

iv.  Asigurarea utilititilor (energie electricd, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete
ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activititilor pe santier
in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sinitatea, siguranta si
securitatea personalului;

v.  Efectuarea conexiunilor la utilititi (energie electrici, apd, comunicatii etc) sau
asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru
personalul de santier etc. pentru desfisurarea de activititi pe santier in bune conditii si
cu respectarea prevederilor referitoare la sdnitatea, siguranta i securitatea
personalului;

vi.  Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitifi pe durata executiei atit pentru
operarea echipamentelor si utilajelor, cit si pentru organizarea de santier, inclusiv
personalul si echipamentele/utilajele;

vil.  Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv
personal, echipament si materiale (de exemplu consumabile);

viii. ~ Mobilizarea §i demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie
(inclusiv aducerea si inliturarea de pe santier, operarea, mentinerea §i repararea
acestora), precum si a personalului Contractantului implicat in derularea de activitati
pe santier.

10.7. Responsabilititi legate de punerea in operi a documentatiei tehnice

Contractantul are urmitoarele responsabilititi pe perioada transpunerii documentatiei
tehnice pe santier:
i. sesizarea Autorititii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor
constatate in proiectul tehnic, in vederea solufiondrii;
ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin
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personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

iii. convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucririlor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;

iv.  solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii
Contractante;

v. utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor previzute in
documentatia tehnica, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care
conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

vi. inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previzute in documentatia
tehnicd doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai
pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorititii Contractante;

vii.  respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzitor cerintelor;

viil.  propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei,

ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a misurilor dispuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

X. remedierea, pe propria cheltuials, a defectelor calitative aparute din vina sa, atit in
perioada de executie, cat i in perioada de garantie stabiliti prin Contract;

Xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucririlor.

10.8. Responsabilititi legate de controlul calititii lucririlor executate

Este responsabilitatea Contractantului s asigure implementarea cerintelor specificate
in documentatia tehnici in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin
asigurarea de citre Contractant a personalului calificat si a dotirilor necesare executirii
activitatii in baza propriului sistem de management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii
Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si
internationale sau echivalent (SR EN ISO);
- Standarde, specificatii, proceduri interne Autorititii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calititii trebuie abordati de Contractant
de o manierd care si demonstreze in orice moment trasabilitatea executirii lucririi de
constructiec in conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusd la dispozitia
Contractantului de citre Autoritatea Contractants.

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este
obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testdri, pentru toate
lucrérile ce urmeazi a fi executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractorilor si
furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie si se asigure ca tofi
subcontractorii gi/sau furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii
inainte ca acestia s3 inceapa lucrul.

Reglementirile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi
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armonizate si agreate de citre expertii in calitate si autoritatea tehnicd a Autoritatii
Contractante dupi caz, Inainte de inceperea lucririlor. Consultarea/armonizarea documentatiei
de cétre functiile abilitate ale Autoritafii Contractante nu trebuie sa depiseascd 5 zile
lucratoare.

Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucririlor de
constructie (completdri ale acesteia, exceptiri etc.) vor fi documentate intr-o »conventie”
(minutd de intélnire) care va fi asumatd de ambele pirti inainte de inceperea executiei
lucrérilor in Santier.

Contractantul lucririlor va intocmi Cartea Tehnicd a Constructiei in conformitate cu
legislatia in vigoare.

10.9. Responsabilititi legate de securitatea i siiniitatea in munci pe durata execufiei
lucririlor pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea §i sinitatea in munca
ale Autoritatii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG
nr. 300/2006 cu modificarile si completirile ulterioare.

11 Cerinte privind asiguririle solicitate Contractantului

Contractantul va fincheia §i va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile
specifice, agsa cum este mentionat in contract.

12 Efectuarea plitilor in cadrul Contractului

Plata executiei lucririlor se face in lei, in baza facturilor emise de contractant si
acceptate la platd de achizitor, dupa acceptatea documentelor justificative. Facturile vor fi
transmise prin sistemul national privind factura electronici RO — e-Factura conform
prevederilor Legii nr. 139/2022 cu modificirile si completirile ulterioare.

Plata se va realiza in termen de maxim 5 zile lucriitoare de la incasarea sumelor de
bani de la Ministerul Dezvoltirii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in conformitate cu
prevederile contractului de finantare cu nr. 1397/26.05.2023/51381/12.06.2023, finantat prin
Programul Nafional de Investitii "Anghel Saligny" in baza facturilor emise in conditiile
contractuale dupa obfinerea pentru orice livrabil a procesului verbal de receptie
calitativéi/cantitativd/acceptantd, dupd caz, ca urmare a verificirii conformitdfii lucrari care
face obiectul contractului.

Sunt permise receptii si plafi partiale, conform graficului de executie si plati agreat de
parti.

13 Metodologia de evaluare a ofertelor prezentate
Propunerea tehnici
Limba in care se va redacta oferta este limba roman3.

Singurele documente care vor fi acceptate in alti limba decat limba roman3 sunt cele
de la producitor, care demonstreazi functionalitati.
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Propunerea tehnicd va cuprinde o descriere a modului de indeplinire a cerintelor si

activitdtilor prevazute in caietul de sarcini si va fi intocmits astfel incat si asigure posibilitatea
verificirii corespondentei acesteia cu specificatiile din caietul de sarcini si proiectul tehnic.
Specificatiile previzute in caietul de sarcini sunt cerinte minime obligatorii. In situatia
nerespectdrii in totalitate a cerintelor mentionate mai sus, ofertele vor fi respinse ca fiind
neconforme. Ofertele tehnice care nu demonstreazi o buna inelegere a contextului si 0
asumare a executiei lucrérilor ce urmeaza a fi executate la nivelul de calitate dorit vor fi

respinse.

Propunerea tehnica trebuie si reflecte asumarea de citre ofertant a tuturor

cerinfelor/obligatiilor previzute in caietul de sarcini §i va confine prezentarea modului de
realizare a lucrarilor (strategia de abordare a obiectivului) care va descrie:

abordarea din punct de vedere al procesului tehnologic (metodologia de executie)
pentru realizarea lucrérilor. Ofertantul va prezenta metodologia de executie a lucrarilor
care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie publicd, asa cum o intelege, in
propria-i viziune;

lista si procedurile tehnice de executie aferente, in conformitate cu cerintele din caietul
de sarcini. Ofertantul va prezenta descrierea succesivi a tuturor procedurilor tehnice
de executie (vizate de personalul autorizat, conform legislatiei in vigoare), prin
detalierea tuturor activitatilor ce urmeazi a fi executate in cadrul contractului. Nu se
admit proceduri tehnice de executie care nu au aplicabilitate la lucrarea in cauzi;
planul calititii pentru lucrarea in cauzi (prezentarea generald a lucrdrilor, descrierea
sistemului calitifii inclusiv procedurile aferente acestui sistem PS - aplicat la
lucrdrile/tehnologia previzute in programul de realizare a lucririlor si de asemenea,
planul de control al calitatii, verificarii si incercarii pe faze determinante de executie,
incluzdnd metodologia detaliatd pentru executia testelor si verificarilor de calitate
pentru materialele folosite si pentru lucrarile executate);

managementul tuturor resurselor alocate i al timpului de executie pe fiecare activitate
in parte. Activitifile vor fi detaliate in strictd concordanti cu devizele pe obiect, cu
caietele de sarcini de executie i cu strategia de abordare a obiectivului. Ofertantul va
prezenta informafii minime referitoare la organizarea pe care o propune si o
organigrama cuprinzitoare care si identifice in mod clar tot personalul pe care acesta
intentioneaza si le utilizeze la realizarea lucrarilor. Ofertantul va include si o descriere
a rolurilor si responsabilitdtilor personalului cheie si liniile de comunicare dintre
membrii echipei. Totodata ofertantul va prezenta si documentele pentru personalul
cheie (exemplu: manager de proiect, sef santier, responsabil tehnic cu executia, SSM,
etc.). Anexat organigramei se va prezenta si lista cu echipamentele precum si modul in
care vor fi folosite acestea de catre personalul prezentat in orgranigrama;

programul de executie (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, la nivel de categorie de
lucrari (deviz), care si ilustreze succesiunea tehnologici de realizare a lucriarilor,
ordinea §i derularea in timp a activititilor pe care ofertantul propune si le
indeplineascd pentru realizarea lucrarilor, in special cu privier la:

- lucrarile permanente si temporare ce urmeazi si fie executate;

- secventierea, derularea in timp, cu evidentierea clari a activitatilor incluse in
procesele de asigurare, respectiv de control al, conform legislatiei specifice
corespunzatoare obiectului contractului;

- denumirea activititilor §i subactivitifilor aferente, durata acestora, cu
evidentierea punctelor cheie (jaloanele) in executia contractului;
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- drumul critic clar identificat in planificarea activititilor.

- justificarea termenului de executie al lucrarilor pe luni si categorii de lucriri, la nivelul
operatiilor (articolelor de deviz), graficul de indeplinire a contractului va surprinde
executia lucrérilor, urménd si fie intocmit pe categorii de activititi, identificate la
nivelul fiecdrui obiect in parte, in succesiunea logici de realizare a acestora st in
corelare cu legislatia in vigoare i resursele declarate, cu precizarea duratelor de
indeplinire si a datelor de incepere si finalizare, precum si cu indicarea drumului critic,
a interdependentelor dintre activititi si a reperelor critice. Durata astfel rezultati prin
luarea in considerare a termenelor respective, se constituie ca durati de executie a
contractului, care se va intinde intre momentul emiterii ordinului de incepere a
lucririlor i momentul receptiei la terminarea tuturor lucririlor;

- listele cu cantitifile de lucrdri §i formularele F1, F2 §i F3 completate conform
documentatiei tehnice inclusiv pentru organizarea de santier;

- extrasele de resurse materiale, manopers, utilaj si transport;

- declaratie privind termenul de garantie acordat lucririlor executate (minim 36 de luni);

- prezentarea modalitétii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in
vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale
aplicabile lucrérilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile
Legii 10/1995 si a altor legi incidente. Ofertantul va prezenta specialistii necesari si
obligatorii, precum §i personalul de executie calificat (conform legislatiei in vigoare)
ce rezultd din extrasele cu mana de lucru (formular C7);

- plan de management al Mediului ca aplicare a Sistemului de Management al Mediului
al ofertantului in raport cu executarea lucririlor pentru prezenta investitie;

- in cadrul propunerii tehnice, ofertantul va mai prezenta descrierea calititii materialelor
ce se vor utiliza la executia lucrarilor, va declara, in mod obligatoriu, furnizorul pentru
resursele materiale previzute in caietul de sarcini. De asemenea, in propunerea tehnicd
se vor prezenta documente justificative din care si reiasd caracteristicile tehnice ale
materialelor si echipamentelor (daci este cazul) din listele de resurse materiale;

- ofertantul va prezenta formularul de contract propus, insusit de ofertant;

- se vor respecta condifiile de mediu, social i cu privire la relatiile de munca pe toata
durata de indeplinire a contractului de lucriri. Se va prezenta o Declaratie pe propria
raspundere prin care confirmi faptul cii la elaborarea ofertei a tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de
munci si ci le va respecta pe toatd durata de indeplinire a contractului de achizitie
publici, in conformitate cu dispozitiile art.51 din Legea nr.98/2016, cu modificarile s
completérile ulterioare. Informatiile detaliate privind reglementirile care sunt in
vigoare si se referd la conditiile de munci si protectia muncii, securititii si sdnatatii in
munci se pot obfine de pe site-ul hitps://www.inspectiamuncii.ro/legislatie.
Informatiile detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare si se refera la
conditiile de mediu si protectia mediului, se pot obtine de pe site-ul:
http://www.mmediu.ro. In cazul unei asocieri, aceasti declaratie va fi asumati de totii
membri asocierii. Declaratia se va completa de fiecare membru al asocierii precum si
de subcontractant/subcontractanti daci este cazul.

Propunerea tehnicd nu va consta in copierea caietului de sarcini (caz in care oferta va
fi respinsa ca neconform) ci va confine detalierea procesului tehnologic, a metodologiei de
executie a lucrdrilor care fac obiectul achizitiei.
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Propunerea financiari

Propunerea financiard va fi prezentati conform Formularului atasat la sectiunea
Formulare.

Lipsa formularului de ofertd reprezinti lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de
angajare in contract.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri
dacd sunt sub efectul unui legi, toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor
contractuale, precum si marja de profit.

Propunerea financiard va contine, pe langd formularul de oferts, si centralizatorul cu
lucrérile executate de asociati, subcontractanti.

In sustinerea pretului ofertat se vor prezenta urmatoarele formulare:

- Formularul F1 — Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (care va include toate
categoriile de costuri care fac parte integranta din propunerea financiara
indicate mai sus),

- Formularul F2 — Centralizatoarele cheltuielilor pe obiecte,

- Formularul F3 - Lista cu cantitatile de lucriri pe categorii de lucriri,

- Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale,

- Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru,

- Lista cuprinzand consumurile de ore functionare a utilajelor de constructii,

- Lista cuprinzand consumurile privind transporturile.

Nota

Operatorii economici vor mentiona documentele de calificare, elementele ofertei
tehnice si financiare depuse la dosarul achizitiei publice cu caracter confidential la care
autoritatea contractanti nu trebuie si permitd accesul altor persoane in afara membrilor
comisiei de evaluare.

Propunerea financiari se va elabora cu respectarea proiectului tehnic anexi la caietul
de sarcini i tindnd seama si de eventualele raspunsuri la solicitarile de clarificari.

Implementarea contractului va fi asigurati de contractant, dirigintele de santier
(supervizor) si autoritatea contractanti. Decontarea lucririlor se va face separat pe
fiecare obiect si pe activititi.

Asumarea riscului

Contractantul, in conformitate cu prevederile Legii nr.10 din 18 ianuarie 1995 privind
calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 24 in care se
prevdd urmitoarele: ,,Cheltuiclile generate de efectuarea unor lucriri suplimentare fafi de
documentatia tehnico-economici aprobati, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt
suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialititi,
persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificata a
investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertizi tehnici elaborat de un
expert tehnic atestat”.

Masuri de gestionare
Contractantul va executa lucrdrile previzute in contract cu profesionalismul i
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnici.
Contractantul va supraveghea executa lucrdrile si va asigura resursele umane,
materiale, instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de naturd provizorie, fie
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definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

14 Informatii suplimentare/administrative

14.1. Alte cerinte
Vizitarea amplasamentului
Ofertantul poate sd viziteze amplasamentul pentru a obtine datele necesare pentru
elaborarea ofertei, impreund cu o persoand desemnatd din partea autoritdatii contractante.

14.2. Alte mentiuni
(1) Colectarea, prelucrarea si stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza
in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum §i cu respectarea
legislajiei nafionale in materie, in scopul implementdrii §i monitorizdrii proiectului, realizirii
obiectivului contractului, indeplinirii obiectivelor acestuia.
(2) Partile contractuale se vor informa si notifica reciproc cu privire la orice incdlcare a
securitdfii prelucrdrii datelor cu caracter personal din prezentul conmtract, in vederea
adoptdrii de urgentd a mdsurilor tehnice §i organizatorice ce se impun conform obligatiilor
ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) 679/2016.

Sef Serviciu, intocmit,

Cristiana Adriana PATRASCOIU Mihae%ﬂTRACHE
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ROMANIA
. JUDETUL OLT
PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA

~  Pri

Ne. J6 065 din mifré‘.of- 291k

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
Nr. M7 din_93 o$ - 024

Ca urmare a cererii adresate de UAT MUNICIPIUL SLATINA-rep. prin
p. primar -viceprimar LAURA GIURA

1

cu domiciliul/sediu! in judetul OLT , municipiul/oragul/comuna

SLATINA , satul .sactorul __0  cod pogtal ,
strada MIHAIL KOGALNICEANU , or. 1 h . 8C. . et. ,
ap. , telefonffax , e-mail ,
inregistratdlanr. 83611  din 19.08.2024 ,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executdrii lucririlor de
constructii, republicatd, cu modificarile gi completérile ulterioare,

SE AUTORIZEAZA

executarea lucrdrilor de construire pentru:

Reabilitare strada Vederii conf. C.U. nr. 625/25.08.2022(val lucrare: 648158,53 lei si val. org. de
santier: 9773,20 lei), cu respectarea avizelor, acordurilor obtinute si a studiilor de specialitate, Lucrarile
propuse constau in: reabilitarea partii carosabile si racordarea la drumurile laterale, realizare de
marcaje rutiere atat longitudinale cat si transversale, lucrari de ridicare la cota camin existent, ridicare
la cota rasuflatori de gaz. S teren ocupata definitiv de Jucrare: 4778 mp ( carosabil+parcari si trotuare)
din care suprafata carosabil+parcari str. Vederii: 3578 mp- lungime strada: 304,51 ml; suprafata
trotuare: 1200 mp. Categoria de importanta: C, clasa de importanta: IIL

- —~~-—pefimeb‘f¥ukw4tafen—siisauﬁeenstmcﬁirﬁuaﬁwjudatai-Q-b'-r—:municipfu‘l SLATHNA

cod postai . , Strada VEDERII , . , bl
sC. et __,ap.___ Carteafunciars 59451 X
Fisa bunului imobi sau nr. cadastral 59451 ,

- lucréri in valoare de 657931.73  lei

- In baza documentatiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executdirii lucrdirilor de construire
(D-TAC+D.T.OE), respectiv de desfiintare a construciior (D.TAD+D.T.O.E) o, 982024 4
- [denumireaftitiul documentatiei] a fost

elaboratd de SC PIRAMID PROIECT SRL » cu sediul in judetul OLY ,
municipiulforasul/comuna SLATINA , sectorulizsatul
cod postal ,str.__ CENTURABASARABILOR .. 5 .~ 14 sc. C

et. _ P ap. 3 | respectivde -
arhitect/conductor arhitect cu drept de semniturd, Tnscris In Tabloul National al Arhitectilor cu nr.

. in conformitate cu prevederile Legii ne. 184/2001 privind organizarea §i exercitarea
profesiei de arhitect, republicats, aflat in evidenta Filialei teritoriale a Ordinutui
Arhitectifor din Romania.




CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARY LUCRARILOR SE FAC

URMATOARELE PRECIZARI:
A. Documentalia tehnicad - D.T. (D.TA.C. + D.T.O.E. sau D.T.A.D.) - vizat3 spre neschimbare -
impreuné cu toate avizele §i acordurile obtinute, precum si punctul de vedere/actul administratiy al
autoritatii competente pentru protectia mediului, face parte inte_granté din prezenta autorizatie.
Nerespsctaraa Intocmai a documsntatiei - D.T. vizats spre neschimbare (inclusiv a avizelor si acordurilor obtinute}
constituie infractiune sau contraventie, dupa caz, in temeiyl prevederilor art. 24 alin. (1), respectiv arl. 26
alin. (1) din Legea nr. 50/4991 privind autorizarea executirii lucréiritor de constructii, republicats.

In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (18)(15") din Legea nr. 56/1991 si cu respectarea legisiatiei pentru
aplicarea Directivel Consiliilui 85/337/CEE (Directiva ElA) privind evaluaraa efectelor
anumitor proiecte publice gl private asupra mediului, in situatia Tn care In timpul executarii lucrérilor si
numai In perioada de velabilitate a autorizatiei de construire survin modificari de temsa privind lucrarile
de constructii autorizate, care conduc ia necesitatea modificarii acestora, titularul are obligatia de a
solicita o nou3 autorizatie de construire.

B. Titularul autorizatiei este obligat:

1. s& anunte data Inceperii lucrarilor autofizate, prin trimiterea stiintdrii conform formularului
anexat autorizatiei (formularul-mode! F.13) la autoritatea administratiei publice locale emitents a
autorizatiei; ,

2. s& anunie data Inceperii lucrérilor autorizate, prin trimiterea Ingfiintarii conform formularului
nexat autorizatiei (formularul-model F.14) la inspectoratuf teritorial in constructii, Tmpreuna cu dovada
achitdrii cotei legale de 0,1% din valoarea autorizats a lucrédrilor de constructii si instalatii aferente
acestora;

3. s& anunie data finalizérii lucrarilor autorizate, prin trimiterea ingtiintérii conform formularului
anexat autorizatiei (formularul-model F.15) Ia inspectoratul teritorial in constructii, odata cu convocarea
comisiei de receptie;

4. s8 pastreze pe santier, in perfects stare, autorizafia de construire §i documentatia tehnics -
D.T. (D.TACAD.T.O.E/D.TAD.) vizats spre neschimbare, impreund cu Proiectul Tehnic - P. Th si
Detalille de execufie pentru realizarea lucrarilor de constructii autorizate, pe care le va prezenta la
cererea organelor de control, potrivit legii, pe toata durata executrii lucrarilor;

5. in cazul in care, pe parcursul executsri lucrarilor, se descoperd vestigii arheologice
(fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundatii, pietre cioplite sau sculptate, osemints, inventar
monetar, ceramic eic.), sa sisteze executarea lucrérilor, sd ia mé&suri de paza gide protectie si 4 anunie
imediat emitentul autorizatiei, precum gi Directia judeteans pentru cultur, culte si patrimoniu;

6. s& respects conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public, precum gi de
protectie a mediului, potrivitnormelor generale gi locale;

T 7sEtransporieia— ~{se completeazi decétreemitent) -
materialele care nuse potrecuperasauy valorifica, rdmase in urma executsrii lucrdrilor de constructii;

8. s desfiinteze constructiile provizorii de gantier In termen de _ 30 zile de Ia terminarea
efectivé a lucrarilor;

9. la inceperea executiei lucrarilor, s monteze la toc vizibil “Panoul de identificare a investitiei”
(vezi anexa nr. 8 la normele metodologice);

10.la finalizarea executioi lucrarilor, s3 demonteze “Plicuta de identificare a investitiei”;

11. in situatia nefinalizarii lucrérilor in termenul previzut de autorizatie, sd solicite prelungirea
valabilith{ii acesteia, cu cel putin 15 zile thaintea termenului de expirare a valabilitalii autorizatiei de
construire/desfiintare (inclusivdurata de executiv a lucririlor);

12. 53 prezinte “Certificatul de performantd energeticd a cladirii” la efectuarea receptiei lg
terminarea lucrarilor;

13. s solicite “Autorizatia de securitate Ia incendiu” dupé efectuarea recepliei la terminarea
lucrérilor sau fnainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut "Avizul de securitate la
incendiu”;

14. sa regularizeze taxa dé autorizare ce revine emitentului, precum gi celelalte obligatii de plata
ce i revin, potrivit legii, ca urmare a realizirii investitiei;

15. sa declare constructiile proprietate particulars realizate, in vederea impuneri, la organele
financiare teritoriale saula unitatite subordonate acestora, dupé terminarea lor complet3 $i numai tarziy
de 15 zile de la data expir3rii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv
dugata de executie a lucrarilor).

" o\ C. Durata de executie a lucrérilor este de _ 24 Juni, calculats de la data inceperii afective a
luer {anuntatd in prealabil), situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe
intre uraté de executie a lucrarilor autorizate.

/




D. Termenul de valabilitate a autorizaliei este de 12 luni de la data emiterii, interval de
timp in care trebuie incepute lucrarile de executje autorizate.

p. Primar, ’ Secretar general al municipiului Slatina,
Viceprimar Mihgi lon IDITA
Laura G.‘URA:\,\
LS V)W 7
Nmep lfeana L NDEA
Taxa de autorizare n valoare de lei a fost achitata conform Chitantei
nr. __din

Prezenta autorizatie a fost transmisé solicitantului direct/prin postad la data de

insotita de ( ) exemplar(e) din documentatia tehnica - D.T., impreuns cu avizele si

acordurile obtinute, vizate spre neschimbare.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii, republicata, cu modificarile si completérile ulterioare,

SE PRELUNGESTE VALABILITATEA
AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

de la data . . pana la data de

Dupa aceastd daté, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibild, solicitantul urmand sa
obtina, in conditiile legii, o altd autorizatie de construire.

Primar, Secretar general al municipiului Slatina,

L.S.
Arhitect sef,

Data prelungirii valabilitatii: ;
Achitat taxa de: lei, conform Chitanieinr. din
Transmis solicitantului la data de . direct/prin posta.
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ROMANIA
JUDETUL OLT
PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA

N 96UL a3 9 .08 -J020.

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 825 din_25. 08, 2022

fn scopul:

ELABORAREA DOCUMEN TATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII:Reabilitare strada Vederii

Ca urmare a Cererii adresate de U.A.T MUNICIPIUL SLATINA

&

cu domiciliul/sediul in Jjudetul OLT _, muriicipiul/oi*@gl./c_oana ) SLAT[NA .
-satul ——_»sectorul___,codpostal . ,strada_ MIHAIL KOGALNICEANU

nr. 1 | b . SC. , et -, e-mail

ap. . telefon/fax __, e-mail
, Inregistratalanr, 92097  din 12.08.2022 |
pentru imobilul - teren si/sau constructii -, situatin judetul Olt, municipiul Slatina, cod postal .
sir. VEDERH . , bl ,SC. ,et. ,ap. » sau identificat prin;
[ | Extrasde carte funciari nr. cadastral Nr. carte funciari ;
I | Extrasde plan cadastral ;
ki fncadraretn zoni cu viza O.C. 2.1,

in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism nr. 2/2008, faza PUG, aprobata prin
Hotidrirea Consiliuluj Local Slatina nr. 140/20186,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executdrii lucririlor de
constructii, republicati, cu modificirile §i completiirile ulterioare,

SE CERTIFICA

1. REGIMUL JURIDIC
- dreptul de proprietate §i situarea terenului in cadrul UAT:

Imobil situat in intravilanul municipiului Slatina, proprietate domeniului public al municipjului Slatina.

- servitutile de utilitate publica:

NUESTECAZYUL . p— ST
-prevederi ale documentatiilor de urbanism care instituie un regim special asupra imobilulii:

NU ESTE CAZUL . ;
-monumente istorice si/sau zone protejate:;

NU ESTE CAZUL )
- Interdictii definitive sau femporare de construire;

NUESTECAZULA . o L L L
- dacd acesta este inscris in Lista cuprinzand monumentele istorice din Romaduiia gi asupra caruia, in cazuj

vanzirii, este necesari exercitarea dreptului de preemptiune a statuluj potrivit legii:
NU ESTE CAZUL

L4



2. REGIMULECONOMIC
- folosinta actuala:
Folosinta actuala a terenului - drum public.

- reglementiiri fiscale specifice localitatii sau zonei:
Zona A de impozitare.

- prevederi specifice ca urmare a unor hotéirri ale administratiei pubhce locale:
NU ESTE CAZUL

- extras din regulamentul local de urbanism aferent planului urbanistic in vigoare la data emiterii, privind
functiuni permise, permise cu conditiondri sidnterzise:
UTILIZARI ADMISE

T1 - activitati legate de transporturi la distanta pe cai rutiere pentru calatori §i marfuri:

- . autogari §i alte constructii 5i amenajari pentru gararea si intretinerea mijloacelor de transport rutiere cu tonaj §i
gabarit admis pe strazile din Municipiu, pentm transportul de calatori gi marﬁm;,precum §i serviciile anexe aferente;

- constructii i amenajari pentru gararea gi Intretinerea ml_]loacelor de transport greu rutier si pentru transferul
marfurilor transportate in mijloace de transport cu tonaj si gabarit care nu sunt admise in localitate, instalatii tehnice de
Ltransfer; precum §i serviciile anexe aferente, parcaje, garaje;

- . constructii §i amenajari pentru depozitarea, reambalarea i expedierea produselor transportate, spatii si constructii de
‘expunere §i comercializare a produselor pentru comertul en-gros §i pentru comertul en-detail numai cu marfuri care nu
pot fi transportate la domiciliu cu automobilul personal (elemerite de constructie si finisaj, mobilier, ambarcatiuni si
diverse alte produse pentru intretinerea gradinilor, camping etc.)

- servicii pentru transportatorii in tranzit; birouri, telecomunicatii, moteluri,  restaurante, destindere;vama;Utilizari
admise -

- activitati productive din domenii de varf,

= servicii conexe, cercetare - dezvoltare, formare profesionala,
- transport, distributie, logistica

- depozitare,

- expozitie, show-room

- facilitati pentru angajati i clienti.

- parcaje la sol 5i multietajate;

- statii de intretinere i reparatii auto;

- statii de benzina;

- comert, alimentatie publica si servicii personale;

- locuinte de serviciu pentru personalul care asigura permanenta sau securitatea unitatilor

- amemgan peisagistice

- spatii pentru sport, agrement, relaxare, intretinere corporala pentru salariati

Utilizari admise cu conditionari- terenurile accesibile pe cale ferata industriala vor fi rezervate activitatilor productive gi
de depozitare care utilizeaza acest mod de transport pentru materia prima i produse

- se accepta, cu conditia de diminuare a poluarii la activitatile industriale existente, urmatoarele. functiuni:

1. birouri incluzind oricare din urmatoarele utilizari:

a) birouri profesionale sau de afaceri;

© b) servicii pentru afaceri;

€)  institutii financiare sau bancare;

d)  posta si telecomunicitii

2. activitati productive si servicii incluzénd oricare din urmatoarele utilizari:

“a) productie manufacturiera;
t b) birouri profesionale sau de afaceri fie ca utilizare principala, fie ca utilizare secundara;

c) activitati de cercetare - dezvoltare cu exceptia celor care utilizeaza substante explozive sau toxice conform
prevederilor legale

d) depozne si comp]exe vénzari en-gros cu exceptia celor care utilizeaza substante explozive sau toxice conform

3.REGIMULTEHNIC
- Zona Functionald conform P.U.G. +R.L.U.:

UTR -T1

-H.C.L. de@probare valabilitate nr.:”
HCL nr. 140/ 25.05.2016-PUG

R ¥/
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‘Conform PUG si RLU:

Utilizari admise cu conditionar; zona T1- pentru toate constructiile, instalatiile gi amenajarile aferente se vor obtine avizele /
acordurile de protectie specificate prin R.G.U. si legislatia fn vigoare,

- spatiile de parcare se vor dimensiona si amplasa conform prevederilor din:

= -RGU.-ar. 33 AnexaNr. 5; ' _

- normativul pentry proiectarea parcajelor de autoturisme tn localitati urbane - Indicativ P 132-93;

- normativul pentru proiectarea, executia, exploatarea gi postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme - indicativ NP 24 -
1997; SE .

- parcajele publice vor fi plantate §i inconjurate de gard viu de minim 1,29 m finaltime,

electrica gi alte lucrari de acelagi gen);

= sanu afecteze de_sfasurarea optima a circulatiej (capacitate, fluenta, siguranta); , o
- sa respecte in extravilan urmatoarele dj stante minime de protectie de la axul drumului pana la marginea exterioara a'zonei
drumului, functie de categoria acestuia; :

- drumuri nationale - 22 m.:

- drumuri judetene - 20 m.; .

- drumuri comunale - 18 m.: . . A
- elementele cailor de comunicatie in zona obiectivelor speciale sa respecte legislatia in vigoare {Ordin MLPAT, MApDN, MI si SR1
din 1995).

6

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat 1 scopul declarat pentru Antruct;
ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII:Réabi]itare
strada Vederii .

LY



Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare
' $i nu conferd dreptul de a executa lucrari de constructii.

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

in scopul elaboririi documentatiei pentru autorizarea executirii lucrdrilor de constructii - de construire/de
desfiintare- solicitantul se va adresa autorititii competente pentru protectia mediului:

...............................

(Denumirea si adresa acesteia se personalizeazi prin grija autorititii administragiei publice emitente.)
In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor

proiecte publice si private asupra mediului, modificatd prin Directiva Consiliului 97/ I1/CE i prin Directiva’

Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitot planuri si

programe in legitur cu mediul §i modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justitie, a Directivei

85/337/CEE $i a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism sc comunicd solicitantulisi obligatia de a
contacta autoritatea teritoriali de mediu pentru ca aceasta si analizeze §i si decidd, dupd caz,
incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaludirii impactului
asupramediului.
** Inapliearea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se
desfasoard dupd emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executiirii
lucririlor de constructii la autoritatea administratiei publice competente. o
In vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea
competentd pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurarii consultarii publice, centralizirii optiunilor
publicului si al formuldrii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu rezultatele
consultdrii publice.
"+ Inaceste conditii:

Dup3 primirea prezentului certificat de urbanism., titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea compsetentd pentru
proteciia mediului in vederea evaluarii inifiale a investifiei si stabilirii demarérii procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului gifsau a procedurii de’evaluare adecvata. In urma evaluarii initiale a nolificarii privind intentia de realizare a
proiectului se va emite punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului.

in situatia in care autoritatea competent’ pentru protectia mediulyi stabileste efectuarea evaludrii impactului asupra mediului
sifsau a evalugrii adecvate, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente cu
privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executarii iucrérilor de constructji.

impactului asupra
mediului, solicitantul renunté la intentia de realizare a investifiei, acesta are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii
administratiei publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIElI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE
va fiinsotitd de urmitoarele documente:

a) certificatul de urbanism; (copie)

b) dovada tithului asupra imobilului, teren §i/sau constructii, sau, dup¥ caz, extrasul de plan cadastral
actualizat Ia zi 5i extrasul de carte funciara de informare actualizat 1a zi, in cazul in care legea nu dispune
altfel (copie legalizatd);

c) documentatie tehnica - D.T., dupé caz (2 exemplare originale):

T’l situatia in care, dupa emiterea certiﬁcatul_uri de urbanism oﬁ;e parcursul derularii procedurii de evaluare a

KIDTAC. - KIDTOE. CJD.TAD,

d) avizele si acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:
‘d,“ ize-stacordurtprivindutili 34 Sria RS E e .:.-

X alimentare cu apa X1 gaze naturale

k1 canalizare [ telefonizare

K] alimentare cu energie electrica [ salubritate

[ alimentare cu energie termica [ transport urban

Alte avize/acorduri:

Verificator de proiecte atestat, expertiza tehnica, acord DAP, DASIP, deviz general, aviz Politia Circulatiei, plan de situatie si
plan de incadrare in zona vizate OCPI, Aviz Directia judeteana pentru Cultura Olt .



d. 2)avize gi acorduri privind:

[ securitatea la incendiu [ protectia civila [0 sénatatea populatiei

d. 3) avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale $i/sau ale serviciilor descentra-
lizate ale acestora (copie):

d. 4 studii de specialitate (1 exemplar original)
Expertiza tehnica
Studiu geotehnic

e) punctul de vedere/ actul administrativ al autoritdtii competente pentru protectia mediului (copie);
f) Documentele de plati ale urmatoarelor taxe (copie):

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

’ Secretar general a| municipiului Slatina,
Mihaj Jon JDITA

Achitattaxade: lei, conform Chitanteinr. _ _ dn_ ..
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin pogti la data de .

In conformitate cu prevederile Legii ar. 50/1991 privind autorizarea executirii lucririlor
de constructii, republicata, cu modificarile si completdrile ulterioare,

SE PRELUNGESTE VALABILITATEA

CERTIFICATULUI DE URBANISM
de la data £9- 08 2023 pana la data de 07/1 . 9200?1/.

Dupi aceasti datd, o noud prelungire a valabilitafii nu este posibild, solicitantul urménd sa obtina,
in conditiile legii, un alt certificat de urbanism.

Secretar,

P gl

Arhitect gef,

-

Dataprelungirii valabilitagii: 21 00, A02%
Achitattaxade: — ___lei, conform Chitaniei nr. - din —
Transmis solicitantului la data de .. direct/prin post3.




