MUNICIPIUL SLATINA
PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA

Aprob,
Administrator Public,
Constantin Cristian ARU

CAIET DE SARCINI

privind achizitia publici de servicii Elaborare studiu Ppentru obiectivul Refacerea spatiilor
verzi pentru suprafefe mai mari de 1000 mp,,

1. Introducere

Prezentul caiet de sarcini este parte integrant3 din documentatia de atribuire a contractului
Elaborare studiu pentru obiectivul Refacerea Spatiilor verzi pentru suprafete mai mari de
1000 mp,, pe baza cdrora ofertantii participanti la procedura fsi vor elabora oferta, in vederea
atribuirii contractului de achizitii publice. Organizarea si desfdgurarea achizitiei se efectueazi
potrivit legislatiei in vigoare, respectiv Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile §i completdrile ulterioare, H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile si
completdrile ulterioare, Legea nr. 101/2016, privind remediile si cdile de atac in materie de
atribuire a contractelor de achizitie publicd, a contractelor sectoriale si a contractelor de
concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Orice activitate descrisd intr-un anumit capitol din caietul de sarcini si nespecificatd
explicit in alt capitol trebuie interpretatd ca fiind mentionatd in toate capitolele unde se
consideri cd aceasta trebuia mentionati pentru asigurarea indeplinirii obiectului contractului.

Orice anexd, aferentd vreunui capitol din prezentul caiet de sarcini, reprezintd parte
integrantd a acelui capitol si implicit a documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie si rispundi integral cerintelor minime incluse in acest caiet de
sarcini si fard a limita functionalititile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai
ofertele integrale care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul caiet de
sarcini,

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimirii vor fi folositi termenii de
ofertant si contractant.

In cadrul acestei proceduri, Municipiul Slatina indeplineste rolul de autoritate
contractantd, respectiv achizitor in cadrul contractului.

2. Contextul realizirii acestei achizitii de servicii

Pentru o informare clard si corectd a participantilor la aceasti procedurd, precum si
pentru stabilirea contextului necesar aplicdrii rationamentelor profesionale pe perioada
derularii Contractului, in special, dar fir3 a se limita la aspecte ce {in de determinarea naturii
generale a Contractului, in cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractanti prezintd contextul



achizitiei, context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmirite de Autoritatea

Contractanti la realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal al Contractului si a

principalelor cerinte de calitate si performanti.

Caietul de sarcini se referi la ,,Elaborare studiu pentru obiectivul Refacerea spatiilor verzi
pentru suprafete mai mari de 1000 mp prin modernizarea Parcului Pitesti din Municipiul Slatina,
modernizarea Expo Parcului , Conservarea si protejarea ecosistemului natural prin transformarea in
zone verzi a unor terenuri urbane din Municipiul Slatina.

Informatii despre Autoritatea Contractant

Autoritatea contractantd: Municipiul Slatina - Primiria municipiului Slatina
Adresa: strada Mihail Kogilniceanu, nr.1, judeful OLT

Cod de identificare fiscald: 4394811

Localitate: Slatina; Cod Postal: 230080; Judetul Olt, Tara: ROMANIA
Telefon: +40 249439377/+40 249407001/ +40 249407002

Fax: +40249431708/+40 49439336

Tipul autoritétii contractante: Autoritatea regionali sau locali

Activitate principald: Servicii generale ale administratiilor publice

Municipiul Slatina este persoand juridici de drept public, cu capacitate juridicd deplina si
patrimoniu propriu, subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de inregistrare fiscald si ale
conturilor deschise la unitatile teritoriale de trezorerie, precum si la unititile bancare, titular al
drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care apartin
domeniului public §i privat, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, in conditiile
legii.

Slatina este municipiul de resedinti al Judetului Olt, Muntenia, Romania. Orasul este situat
in sudul Roméniei, pe malul stAng al riului Olt in regiunea istorica Oltenia, in zona de contact dintre
Podisul Getic 5i Campiei Roméne. Slatina are o populatie de peste 70 de mii de locuitori, fiind un
important centru industrial. Avand o istorie de 650 de ani $i un centru istoric conservat, orasul detine
un important rol cultural in judef. Emblema orasului este podul peste riul Olt.

2.1. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

Obiectivul general al proiectului 1l reprezintid imbunititirea calitatii vietii locuitorilor din

Municipiul Slatina prin oferirea unor posibilititi de petrecere a unui timp liber de calitate, respectiv
prin imbunétitirea mediului urban prin regenerarea fizica a spatiilor publice urbane.

2.2. Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre Autoritatea Contractanti

Beneficiile anticipate de céitre Autoritatea Contractants, includ dar nu se limiteaz3 la aspecte
precum:

- regenerarea terenurilor deteriorate/abandonate;

- asigurarea accesului gi utilizirii de ciitre persoane cu dizabilititi a obiectivului;

- reabilitarea, modernizarea spatiului verde imprejuritor interventiei.

- cresterea atractivitdtii Municipiului Slatina prin crearea de infrastructurd pentru petrecerea
unui timp liber de calitate.

2.3. Cadrul general al sectorului in care Autoritatea Contractanti isi desfigoari activitatea

Obiectivul de investitii pentru care se soliciti realizarea de servicii de elaborare a
documentatiilor tehnico-economice face parte din Strategia de Dezvoltare Durabild 2014-2020,
strategie aprobata prin Hotérérea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 325/30.09.2015.

3. Descrierea serviciilor solicitate

Descrierea investitici pentru care se soliciti elaborarea proiectului tehnic



Prin proiect se doreste imbunititirea mediului urban prin regenerarea fizici a spatiilor publice
urbane in Parcul Pitesti, Expo Parc si crearea unei perdele verzi in municipiul Slatina.

Proiectul presupune crearea de spatii verzi si zone dedicate petrecerii timpului liber cu
facilitate cuprinzand dotiri si echipéri destinate activitdtilor recreative pentru populatie.

Activititile vizate sunt:

- reamenajarea/modernizarea/ reabilitarea Parcului Pitesti;

- reamenajarea/modernizarea/ reabilitarea Expo Parc;

- crearea de perdea verde;

- crearea de spatii pentru activitdti recreative, respectiv facilitdti sportive si recreationale de
mici dimensiuni (de ex. terenuri de sport, locuri de joacd pentru copii etc), ;

- dotare mobilier urban (binci, cosuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete,
imprejmuire, pergole etc.);

- instalare sisteme Wi-Fi;

- modernizare iluminat public atit in Parcul Pitesti cat si in Expo Parc $i montare sistem de
supraveghere video ;

- realizare de cdi de acces aferente obiectivelor proiectului.

3.1. Descrierea situatiei existente

O problemi cu care se confrunti Municipiul Slatina in prezent §i care necesiti a fi solutionat
in cel mai scurt timp constd in lipsa spatiilor recreative, acestea avand o influentd majori asupra
calitétii vietii cetdtenilor.

Astfel au fost identificate amplasamentele care fac obiectul investitiei, amplasate intr-o zoni
de maximi vizibilitate, in apropierea unor cii importante de circulatie.

Activitafile care au fost derulate si rezultatele care au fost obfinute la nivelul autorititii
contractante pentru Elaborare studiu pentru obiectivul Refacerea spatiilor verzi pentru suprafete
mai mari de 1000 mp pentru care se solicitd elaborarea studiului de fezabilitate impartit in trei
volume:

Volumul I - Parcul Pitesti;

Volumul II - Expo Parc;

Volumul III - Conservarea si protejarea ecosistemului natural prin transformarea in
zone verzi a unor terenuri urbane din Municipiul Slatina

Rezultatele identificate in tabelul de mai sus constituie date de intrare pentru realizarea
activitdtilor in contract si sunt constituite in anexe la prezentul caiet de sarcini.

3.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor

Obiectul contractului de servicii const in prestarea serviciilor de:

- Elaborare documentatie tehnico-economici (studii de teren- geotehnic si topografic)

- Elaborare Studiu de Fezabilitate/DALI;

- Elaborare Documentatie pentru obtinerea Certificatului de Urbanism;

- Elaborarea indicatorilor tehnico-economici pentru fiecare volum in parte Volumul I-Parc
Pitesti, Volumul II-Expo Parc; Volumul I1I- Zona verde;

- Elaborarea devizelor generale al obiectivului de investitii pentru fiecare volum in parte
Volumul I-Parc Pitesti, Volumul II-Expo Parc; Volumul III- Zona verde;

- Analiza privind infrastructura verde din cadrul proiectului;

Pentru buna desfisurare a procesului de achizitii si pentru a se asigura ci va implementa
proiectul la cel mai inalt grad de performant3, autoritatea contractanti a decis achizitia de Elaborare
studiu pentru obiectivul Refacerea spatiilor verzi pentru suprafete mai mari de 1000 mp.



Serviciile solicitate de autoritatea contractanta sunt:

L intocmire studii de teren —Studiu topografic si studiu geotehnic
Studiul geotehnic si fie elaborat in conformitate cu legislatia in vigoare;
Verificarea documentatiei geotehnice de cétre un verificator de proiecte pentru domeniul
A(®);
Studiul topografic va cuprinde:
- planuri topografice cu amplasamentele reperelor;
- Liste cu repere in sistem de referinti national;
-  Memoriu tehnic;
- Inventar de coordonate;
Studiul topografic se va realiza conform normelor tehnice si normativelor privind studiile
topografice in vigoare.
Prestatorul va preda studiul topografic vizat de ciitre Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliard conform legislatiei in vigoare.

II. Studiun de fezabilitate/ DALI

Elaborarea studiului de fezabilitate/DALI se vor realiza concomitent astfel incat durata de
prestare aferentd fazei II si fie de 30 zile.

Continutul documentatiei pentru studiul de fezabilitate va respecta legislatia in vigoare cu
privire la continutul cadru al documentatiei economice aferente investitiilor publice, precum si a
structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii si lucrari
de interventii.

In cadrul documentatiei se vor include studiu de impact climatic si analiza DNSH.

Se vor prezenta 4 exemplare in forma scrisi in original + 2 ex. format electronic (CD) (pértile
scrise si desenate vor fi semnate si stampilate, memoriile tehnice vor fi prezentate n format editabil
s1 PDF cu semnituri i stampile aferente, iar partile desenate in format PDF cu semngturi si stampile
aferente). Partea economici va fi prezentati in format editabil si PDF.

ITL. Documentatii necesare obtinerii certificatului de urbanism

Documentatia tehnica pentru avize si acorduri va fi intocmiti conform cerintelor specificate
in Legea nr. 10/1991 republicati cu completirile si modificarile ulterioare.

Documentatiile pentru obtinerea avizelor/acordurilor necesare la faza SF se vor preda in
cate doud exemplare pentru fiecare aviz solicitat prin certificatul de urbanism.

Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestirii serviciilor

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini
trebuie sd conduca cel putin la atingerea urmitoarelor rezultate finale masurabile:

Activitate/Etapa Rezultat asteptat
1. | Elaborare documentatic | Se va elabora certificatul de urbanism si va fi pus la
obtinere  certificat de | dispozifia prestatorului declarat castigitor de catre

urbanism autoritatea contractanta.

2. | Elaborarea documentatiei | Continutul Studiului de Fezabilitate/DALI va respecta
pentru Studiul de | legislatia in vigoare cu privire la: continutul cadru al
Fezabilitate/DALI documentatiei-economice aferente investitiilor publice,

precum si a structurii §i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiectivele de investitii si lucriri
de interventii.

Se vor prezenta 4 exemplare in formd scrisi in original +2
ex in format electronic (CD) partile scrise si desenate vor
fi semnate s§i stampilate, memoriile tehnice vor fi
prezentate in format editabil si PDF cu semnituri si
stampile aferente, iar partile desenate in format PDF cu




—

Activitate/Etapi Rezultat asteptat

semnéturi §i stampile aferente. Partea economici va fi
prezentatd in format editabil si PDF.

Elaborare documentatie | Elaborare Studiu topografic si studiu geotehnic
tehnico-economici Se vor prezenta 4 exemplare in formi scrisi in original + 2
ex in format electronic

3.3. Atributiile si responsabilititile Pirtilor
3.4.1. Atributiile prestatorului

Ofertantul devenit in urma atribuirii contractului de achizifiei publicad contractant, va fi

responsabil pentru indeplinirea urmétoarelor atributii:

a)

b)

<)

d)

2y
h)

i)
1)

k)

Realizarea activitatilor in cadrul contractului in conformitate cu cerintele legislatiei aplicabile
specificului obiectivului de investifie pentru care se soliciti realizarea documentatiilor
tehnico-economice, a reglementirilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului
de investitie si a prevederilor prezentului caiet de sarcini;

Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitatilor in cadrul contractului in
conformitate cu cerintele din caietul de sarcini;

Punerea la dispozitia autorititii contractante in timp util a tuturor documentelor, incluzéind,
dar fird a se limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al activititilor
actualizat, rapoarte de progres lunare ale proiectantului;

Actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv
toate cerinele si informatiile furnizate de terte parti (autoritatile, subcontractori etc.)
Transmiterea citre autoritatea contractanti spre revizuire si aprobare a documentelor
solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobatd de citre autoritatea
contractants;

Elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel incat si tind seama de cerintele de
accesibilitate ale persoanelor cu dizabilititi sau de conceptul de proiectare pentru toate
categoriile de utilizatori;

Prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care si respecte
cerintele stabilite prin reglementrile tehnice si cele stabilite de autoritatea contractanti
Colaborarea cu personalul autorititii contractante alocat pentru serviciile desfisurate conform
contractului (monitorizarea progresului activititilor in cadrul contractului, coordonarea
activitatilor in cadrul contractului, feedback);

Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

Asistarea autorititii contractante si punerea la dispozitia autoritdfii contractante a
documentelor suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si
asigurare a calitatii in constructii;

Punerea la dispozitia autorititii contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru a sprijini
procesul de evaluare a performantei contractorului in legdtura cu realizarea activititilor din
contract;

oferirea de suport in vederea imbunitatirii activitatilor din contract

inregistrarea tuturor documentelor transmise autorititii contractante atét pe perioada derularii
activitdtilor cat si inainte de finalizarea serviciilor,

Relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (autoritate contractanta, autorititi, experti etc.)
implicati in realizarea, avizarea sau autorizare prestatiilor contractate aferente obiectivului, in
vederea optimei efectudri a acestora;

Asigurarea c¢i nu va utiliza, in executarea contractului, in niciun fel si in nicio maisura,
personalul angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in mésura in care partile convin
altfel printr-o modalitate prevazuti in contract.

Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul acestor

documentatii dupd cum este necesar si stabilit prin reglementirile tehnice aplicabile documentatiilor
tehnico-economice pentru obiective de investitii astfel incat si poatd furniza in orice moment
evidente, atit Autoritatii Contractante, cit si factorilor interesafi, pentru deciziile sale pe baza
detaliilor si solutiile tehnice analizate, a calculelor si analizelor efectuate.

pentru

Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil,
a da curs solicitérilor venite din partea Autoritaii Contractante, solicitiiri ce deriva din natura



serviciilor care fac obiectul Contractului, cu conditia ca acestea si fie comunicate in mod expres de
catre Autoritatea Contractantd Contractorului, ca fiind solicitiri direct legate de indeplinirea
obiectului Contractului si a obiectivelor Autoritatii Contractante.

3.4.2. Atributiile autorititii contractante
Autoritatea contractant3 este responsabili pentru:

a) punerea la dispozitia contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate;

b) punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a sedintelor de
analizi a progresului in cadrul contractului

¢) desemnarea §i comunicarea citre contractant a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea
si suportul oferit contractantului;

d) asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a contractului;

e) achitarea contravalorii prestatiilor executate de citre contractant, in baza facturilor emise de
cétre acesta din urma, aga cum este stabilit prin contract;

) organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in
conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini;

g) notificarea in timp util a contractantului in vederea asigurdrii asistentei tehnice pe durata de
furnizare si instalare a statiilor de incircare pentru vehicule electrice pentru care a intocmit
proiectul tehnic pani la receptia finali a lucririlor;

h) Documentarea in scris a oricirui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de contractant in
cadrul contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementirile tehnice in vigoare si
la cerintele prezentului caiet de sarcini, dupi caz.

4. Ipoteze si riscuri

in pregétirea ofertei, ofertantii trebuie si aibd in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ in continuare si si estimeze posibilele efecte ale acestora. In acest sens, la intocmirea
ofertei,
Ofertantul trebuie sa ia in considerare resursele necesare (de timp, financiare si de orice alti
naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.
Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:
a) serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini s1 sunt reglementate prin
legislatie specifica, accesibili tuturor factorilor interesati;
b) nu se prevad schimbiri ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea
$i desfisurarea in bune conditii a Contractului;
¢) toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea
serviciilor in legéturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in
masura in care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;
d) buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractantd, Contractant, autoritati
competente si orice alti factori relevanti implicati.
in pregatirea ofertei, ofertantii trebuie si aibd in vedere cel putin riscurile descrise in
continuare,
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada deruldrii Contractului,
identificate de Autoritatea Contractanti in etapa de pregitire a documentatiei de atribuire, pot fi;
i.  intdrzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeazi a fi puse la dispozitie de citre
autoritatea contractanti say contractant, dupa caz;
ii.  aparitia unor eventuale dificultiti de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati
si anume: contractant, autoritétile competente, autoritatea contractants;
iii.  existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de autoritatea
contractantd, neidentificate pani la momentul initierii acestei proceduri;
1v.  neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin contractul ce rezulti din
aceastd proceduri;
v.  aparitia de solicitdri specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitati stabiliti de autorititile competente sunt mai stricti decat parametrii



propusi de contractant;
vi.  addugarea de activitati/solicitiri de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;
vii.  datele si informatiile comunicate de citre autoritatea contractanti nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate ptin prezentul caiet de sarcini;
vili.  depisirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin propunerea tehnici,

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitéri
ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiard si/sau Tehnicd, respectiv de
modificdri la contract, daci Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv
includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

in pregétirea ofertei, ofertantii trebuie si aibi in vedere cel putin riscuile descrise in
continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparifie pe perioada derulirii contractului
identificate de autoritatea contractants in etapa de pregitire a documentatiei de atribuire pot consta
in;

‘ Risc identificat [ Misuri de gestionare
Autoritate Contractanti
1 | Date si informatii necesare insuficiente Informatiile si datele necesare desfagurarii

desfasurarii serviciilor serviciilor sunt suficiente pentru indeplinirea
cerintelor solicitate prin caietul de sarcini.
2 | Plata cu intarziere a facturilor Achizitorul se va asigura ¢ nu se va depési termenul
de platd asumat prin contract.
3. | Plati temporare in avans Nu se acord pliti in avans.

4. | Riscul de depégire a costurilor previzute Bugetul estimativ realizat a tinut cont de aceste
- duratele previzute pentru derularea riscuri, utilizindu-se preturi actuale, care probabil
diverselor etape ale proiectului pot{cad nu vor suferi schimbidri semnificative in
conduce la situatia in care estimarea | intervalul de timp péni la demararea implementrii
bugetului proiectului si nu mai fie proiectului;

actuala
5 | Forta majora Probabilitatea acestui risc este mica.
- prevederi contractuale clare referitoare la situatii
[ de fortd majora
lQpﬂtorﬂmc@c_ s T ——————————— |
6. ‘Probleme de comunicare intre parti Personalul achizitorului si cel al contractantului vor

‘comunica constant $i vor fi organizate eventuale
. |§edin;e de lucru, dacd va fi necesar, iar in eventuale
‘ | situatii de conflict se vor depune eforturi sporite in
. . o | vederea rezolvarii acestora pe cale amiabili ]
17 | Nerespectarea obligatiilor de asisten;:iI Clauzele contractuale vor fi formulate in asa fel incat
‘ |tehnicﬁ pe perioada lucrarilor 'sd impund obligatii si sanctiuni concrete in cazul
nerespectirii obligatiilor asumate.
| ‘ |Operatorul economic va respecta clauzele
| - contractuale astfel cum au fost formulate. |
8. H{iscul de intdrziere - existi riscul ca Considerarea in realizarea graficului de prestare a
‘ perioada previzuti pentru finalizarea serviciilor a wunor durate acoperitoare pentrul
‘ proiectului sd nu poati fi respectati din| activitatile previzute.
_|motive mai mult sau mai putin obiective S |
|9. Riscul tehnologic este reprezentat de Selectarea atents si pe baza unor criterii a
‘ posibilitatea ca solutia tehnologici aleasi materialelor utilizate, ceea ce va asigum1
'sd devind inadecvatd datoritd uzurii sustenabilitatea solutiei tehnice adoptate;
| |morale péni la finalizarea implement:?lrii| ‘
| proiectului




S. Abordare si metodologie in cadrul Contractului

Autoritatea Contractantd nu solicitd o abordare specificd in realizarea serviciilor avand in
vedere ci etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice pentru
realizarea obiectivului de investitie sunt reglementate prin legislatie specifica.

Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizatd. Metodologia
prezentata trebuie sa corespunda reglementarilor specifice stabilite in domeniu, evidentiind acest
lucru in mod concret in Propunerea Tehnic, iar abordarea propusa trebuie sa fie in concordanta cu
metodologia propusa.

6. Plan de lucru pentru activititile/serviciile solicitate

Activitatile din cadrul Contractului se desfigoard pe baza Planului de lucru al activitatilor
inclus in Propunerea Tehnici a Ofertantului devenit Contractant.

Planul de lucru pentru activititile din cadrul Contractului se actualizeazi imediat dupd
semnarea Contractului si devine data de intrare pentru toate intlnirile de monitorizare a progresului
activitdtilor in cadrul Contractului. Planul de lucru al activitétilor acceptat in ultima sedini de progres
devin referinti pentru derularea activititilor in perioada urmatoare.

Planul de lucru trebuie s contini cel putin urmitoarele informatii:
- denumirea i durata activitatilor si pachetelor de activitati din cadrul contractului;
- succesiunea si relationarea acestor activitati;
- punctele-cheie de contro] - "jaloanele" proiectului.
Planul de lucru propus trebuie s3 fie:
a) conform cu abordarea si metodologia propusa;
b) sd demonstreze:
- Intelegerea prevederilor din caietul de sarcini;
- abilitatea de a transpune prevederile intr-un plan de lucry fezabil;
- Incadrarea activititilor in timp de asa manierd incat si se asigure finalizarea serviciilor si
lucrarilor in termenul specificat in caietul de sarcini;
¢) realizat utilizand un software de planificare a timpului,

7. Locul si durata desfiguririi activititilor

7.1. Locul desfisuririi activititilor

Activitdtile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea maj mare parte la
sediul Contractantului. Cu toate acestea, scopul Contractului implici si:

a) Derularea de activititi la amplasamentul obiectivului de investitii

b) Interactiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize, autorizatii

acorduri in legiturd cu obiectivul de investitii

¢) Derularea de activitii la sediul autorititii contractante

Pentru desfdsurarea activitatilor in cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de
asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislatia in materie de munca si protectia muncii.

7.2. Data de inceput §i data de incheiere a prestirii serviciilor san durata prestérii
serviciilor
Autoritatea Contractanti intentioneazi inceperea serviciilor, imediat dupid semnarea
Contractului.
Durata prestérii serviciilor este de 60 de zile si este stabilitd de Autoritatea Contractanti ca
incluzand toate etapele necesare finalizarii obiectivului de investitii, serviciile de proiectare se vor
realiza conform HG. nr. 907/2016 si cuprind:

Nr. Activitate Durata estimati — de 1a momentul —‘
crt. semnirii Contractului
1. FAZA 1 Elaborarea concomitenti a studiului | 30 zile

geotehnic si a studiului topografic

2. FAZA 11 Elaborarea concomitenti a : 30 zile




Documentatiei pentru obtinerea
avizelor/acordurilor
Elaborarea Studiului de Fezabilitate/DALI

Fiecare etapi de elaborare a documentatiilor tehnico-economice ce face obiectul Contractului,
include si perioada necesari pentru avizarea de cétre Autoritatea Contractanti a documentatiilor
tehnico-economice aferente etapei respective.

8. Resursele necesare/expertiza necesari pentru realizarea activitiitilor in Contract si
obtinerea rezultatelor

Se va prezenta modalitatea de asigurare a specialistilor cheie pentru componenta de proiectare.

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificirii
educationale si profesionale si alocirii zilelor de lucru), ca si infrastructurii/echipamentele necesare
pentru efectuarea eficientd a tuturor activitatilor enumerate in caietul de sarcini si pentru realizarea
obiectivelor contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia si se asigure si s3 urmireasci cu strictete ca oricare dintre expertii
propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele contractului, legislatia si
reglementirile tehnice aplicabile, specificul activitafilor pe care urmeazi si le desfisoare in cadrul
contractului precum si a responsabilititilor atribuite.

Contractantul are obligatia si se asigure si si garanteze autoritéitii contractante ca “expertii-
cheie” pe care 1i propune sunt disponibili pe toata perioada de implicare in activititile contractului
pentru obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului, indiferent de numirul de zile
lucritoare previzute pe expert si/sau perioada de desfisurare a activitatilor in cadrul contractului s
va prezenta pentru fiecare expert in parte declaratie de disponibilitate.

in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activititilor incluse in contract, pe
perioada deruldrii contractului, contractantul va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat
in propunerea tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fari costuri suplimentare,
Tn acest caz, contractantul 1si va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Atunci cind se realizeazi inlocuirea unui membru al echipei contractantului, inlocuitorul
trebuie s detina cel putin aceeasi experienti si calificare ca si cele solicitate prin caietul de sarcini
pentru membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva pozifie de expert, nu poate fi mai
mare decét cel stabilit prin intermediul contractului pentru rolul respectiv. Mai mult, inlocuirea unui
expert se realizeazd cu respectarea in totalitate a prevederilor art. 162 din HG 395/2016 cu
modificarile §i completirile ulterioare si cu acceptul scris al autoritatii contractante.

8.1. Numirul de experti pe categorie de expertizi necesari

Pentru realizarea activitatilor in cadrul Contractului, Autoritatea Contractanti anticipeaza ci
sunt necesare urmaétoarele categorii de profesii:

Categorie de profesii/domeniu al . Numir de |
et o e Experti .
specializirii ’ experti
Management de proiect Coordonator de Proiect/Sef de Proiect l
Arhitect/Inginer Inginer proiectant CFDP/ arhitect 1
Inginer Geotehnician Specialist in inginerie geologici 1
Topometrist Expert in domeniul cadastrului 1

Pornind de 1a obiectivul principal al proiectului, s-a considerat necesari prezentarea unei
echipe cu cunostinte i deprinderi corespunzitoare obiectivelor propuse, selectionate pe baza
principiului adecvarii la importanta si impactul activititilor necesare, dimensionati in vederea
asigurdrii unui ritm sustinut in desfisurarea activititilor specifice in conformitate cu obiectivul
strategic al guvernului de crestere rapidi a ratei de absorbtie a fondurilor europene.

Cerinfele acoperi necesarul de competente aferente atingerii cu succes a nevoilor autorititii
contractante.



Pe parcursul proiectirii lucrarilor se va aloca orice alt personal se consideri a fi necesar
deruldrii in bune conditii a lucririlor de proiectare.

8.2 Profilul expertilor principali

Atributiile si responsabilititile specialistilor:

Coordonator de Proiect/Sef Proiect
- abilitatea de a lucra in echip;
- este responsabil de coordonarea si supervizarea generald a intregului continut al
documentatiei tehnico-economice a proiectului;
- este responsabil de elaborarea si semnarea documentelor tehnico-economice necesare si in
legiturs cu obiectivul de investitie;
- este responsabil de asigurarea caracterului integrator al solutiilor alese pentru sistemul
proiectat
- asigura si controleazi calitatea livrabilelor;
- cunoaste legislatia privind derularea proiectelor;
- asigurarea indeplinirii indicatorilor de proiect;
- __comunicarea permanenti cu beneficiarul.
Specialist Arhitecturi/Inginer proiectant CFDP:
- abilitatea de a lucra 1n echipa
- realizeaza documentatia tehnics de proiectare aferenta proiectulu;
- indeplineste activitiiti specifice de proiectare in conformitate cu legislatia, normativele si
reglementirile in vigoare;
- identific si stabileste solutia optima impreun cu echipa de proiectare;
- este responsabil cu conceperea specificatiilor tehnice pentru proiect;
- realizeazi coordonarea proiectelor cu celelalte specialititi, asigurand rezolvarea eventualelor
neconcordante;
- asigurd asistent3 echipei de proiect pe parcursul elaborarii documentatiei tehnico-economice;
- Intocmeste studiul ce include interventiile in crearea de perdea verde/reabilitare/reamenajare
Parc Pitesti, Expo Parc;
Inginer Geotehnician
- abilitatea de a lucra in echipa
- coordoneaza lucririle geotehnice in teren;
- supervizeaza lucrérile de foraj si teste executate in vederea studiului geotehnic;
- Intocmeste documentele aferente lucrarilor de foraj;
- interpreteazi analizele de laborator;
- _intocmeste studiul geotehnic;

Topometrist
- Intocmeste documentatiile topometrice privind stabilirea §i evaluarea obiectivelor de
investitii;
- intocmirea planurilor de situatie;
L - elaborare dosar in vederea obtinerii avizului OCPI;

Cerinte minime impuse privind calificarea educationald si/sau profesionali sl experienti
profesionala specifici (cerinti minim3j).

Coordonator de Proiect/Sef Proiect/ Manager de proiect |
- Studii superioare finalizate cu diplomd de licentd;
- a participat la cel putin un contract/proiect similar in care expertul a indeplinit acelasi
tip de activitdi ca si cele pe care urmeazd sé le indeplineascd in viitorul contract
Specialist Arhitecturi/Inginerie
- Studii superioare finalizate cu diplomd de licentd tn domeniul arhitecturd/urbanism/
inginerie sau echivalent;
- a participat la cel pufin un proiect similar in care expertul a indeplinit acelasi tip de
| activitdfi ca si cele pe care urmeazd sd le indeplineascd in viitorul contract




ﬁngz’ner geotehnician: —‘
- studii superioare finalizate cu diplomd de licenyd in domeniul inginerie geologicd sau
echivalent;
- a participat la cel putin un proiect similar in care expertul a indeplinit acelasi tip de
activitdti ca si cele pe care urmeazd sd le indeplineascd in viitorul contract
Topometrist autorizat in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei:
- Studii tehnice in domeniu;,
- a participat la cel putin un proiect similar in care expertul a indeplinit acelasi tip de
activitdti ca si cele pe care urmeazd sd le indeplineascd in viitorul contract.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract, pe
perioada deruldrii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decit cel
specificat in Propunerea Tehnici, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, firi costuri
suplimentare. In acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala
proprie.

Atunci cind se realizeazi inlocuirea unui membru al echipei Contractantul, nlocuitorul
trebuie si detini cel putin aceeasi experientd si calificare ca si cele solicitate prin Caietul de Sarcini
pentru membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva pozitie de expert, nu poate fi mai
mare decét cel stabilit prin intermediul Contractului pentru rolul respectiv. Mai mult, inlocuirea unui
expert se realizeazd cu respectarea in totalitate a prevederilor art. 162 din HG 395/2016 cu
modificarile §i completirile ulterioare.

fn cazul in care Contractantul nu este in masurd si indice un Inlocuitor cu aceeasi experient
si/sau calificare si cu respectarea prevederilor art. 162 din HG 395/2016, Autoritatea Contractanti
poate fie si decida Incetarea Contractului, daci executarea corespunzitoare a acestuia este pusi in
pericol, fie, daci consider ci nu se impune ncetarea Contractului, si accepte inlocuitorul, urmand
ca sumele platite pentru implicarea acestuia din urmi si fie revizuite pornind de la o diminuare a
pretului unitar/onorariului pe zi/expert/servicii cu un procent din valoarea stabiliti initial.

Daci Autoritatea Contractanti considers ¢ un membru al personalului este ineficient sau nu
isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Autoritatea Contractanti are dreptul si solicite
inlocuirea expertilor pe perioada derulirii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si
justificate.

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina
Contractantului.

8.3 Alte cerinte legate de personalul direct implicat in prestarea serviciilor

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii
educationale si profesionale si alocarii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare
pentru efectuarea eficientd a tuturor activititilor enumerate in Caietul de Sarcini §i pentru realizarea
obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia de a se asigura ca toti expertii trebuie s3 fie independenti si si nu
se afle in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilititile acordate lor si/sau cu
activititile pe care le vor desfisura in cadrul Contractului. in plus, pe toatd durata de implementare a
Contractului, Contractantul are obligatia sa ia toate misurile necesare pentru a preveni orice situatie
de natura si compromiti realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activititilor desfisurate pentru
realizarea obiectivelor asociate Contractului.

Contractantul are obligatia si se asigure §1 s urmdreasc cu strictete ca oricare dintre expertii
principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia
si reglementirile tehnice aplicabile, specificul activititilor pe care urmeazi si le desfigoare in cadrul
Contractului precum si a responsabilitatilor atribuite.

Contractantul are obligatia sa se asigure si sa garanteze Autoritatii Contractante ci “expertii-
cheie” pe care ii propune sunt disponibili pe intreaga durati a Contractului pentru realizarea
activitétilor previzute si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de
numarul de zile lucritoare prevazute pe expert $i/sau perioada de desfisurare a actrvitatilor in cadrul
Contractului.



8.4 Infrastructura Contractantului necesari pentru desfisurarea activititilor Contractului

Ofertantul devenit Contractant trebuie si se asigure cd personalul care isi desfisoara
activitatea in cadrul Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesar pentru a
permite acestuia si se concentreze asupra realizirii activititilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentati de Ofertant in Propunerea Tehnic# trebuie si fie corespunzatoare
scopului Contractului si si indeplineasca toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv
aspecte legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de forma de acces
la infrastructura necesari pentru realizarea activitdtilor in Contract,

Ofertantul va asigura existenta bazei logistice necesare pentru buna desfisurare a activititilor

H

In teren, precum si pentru realizarea documentatiilor suport implicite.

9. Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanti si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)

In executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta
obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin
dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul
mediului, social §i al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

* Legea nr. 51/2006 din 8 martie 2006 Republicatd-Legea serviciilor comunitare de utilitati

publice;

* Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23
octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calitori si de
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 si nr. 1107/70 ale Consiliului;

Legea nr. 92/2007 din 10 aprilie 2007- Legea serviciilor de transport public local;

Ordonanta nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere;

Ordonanta nr. 43 din 28 august 1997 - Republicata privind regimul drumurilor;

OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicati si norme de aplicare;

Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 iulie 2010 privind

cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul transportului

rutier si pentru interfetele cu alte moduri de transport;

¢ Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere
energetic;

e Standardul EN 13816 pentru Transporturi — Logistica si Servicii — Transporturi Publice de
Pasageri — definirea, urmirirea si misurarea calitatii serviciilor;

* Hotérérea de Guvern nr. 907/2016, privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
claborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrdri de interventii; Legea
10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

e Legea 50/1991 privind regimul autorizarii lucrarilor de constructii, in vigoare;

* Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Ordin MDRAP nr.189/2013 pentru aprobarea reglementérii tehnice "Normativ privind
adaptarea cladirilor civile §i spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu
handicap-Indicativ NP051-2012;

* Indicativ P130-1999 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor;

Hotardrea nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucririlor de
constructii ¢i instalatii aferente acestora, cu modificiri ulterioare;

* Ordinul 1294/30.08.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrarilor
edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localititi urbane si rurale;

® Ordin nr. 38 din 20 martie 2008 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea si
executarea refelelor de cabluri electrice;

* Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completirile
ulterioare, denumita in continuare Lege;




Ordin nr. 59/2013 din 2 august 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea
utilizatorilor la retelele electrice de interes public;

e HCL nr. 925/1995 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului privind
verificarea §i expertizarea tehnici a proiectelor, expertizarea tehnici a executiei lucrérilor si
a constructiilor, precum si verificarea calitdtii lucrarilor executate

* Alte acte normative, standarde, normative tehnice si alte acte legislative valabile la data
elaboririi documentatiei;

*  Ordinul presedintelui Autoritditii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare
de Utilitdfi Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea,
ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

® OUG nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de
stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996;

*  Ghidului specific-Conditii de accesare a Jondurilor europene aferente Planului National de
Redresare si Rezilientd in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10), componenta 10-
Fondul local, aprobat prin Ordinul MDLPA NR.999/] 0.mai 2022 si publicat in MO467
bis/10.05.2022;

Planul de mobilitate urbana durabili al Municipiului Slatina;

* Alte acte normative, reglementiri relevante.

Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie de
proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic;

e Legeanr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, HG
nr. 856/2002 ( Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive) si
respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor
de ambalaje, cu modificarile si completérile ulterioare;

* Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie de
proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic;

e Legeanr. 211/2011 privind regimul degeurilor, cu modificarile si completirile ulterioare, HG
nr. 856/2002 (Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive);

® Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje, cu modificarile i completirile ulterioare;

¢ Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind
deseurile de echipamente electrice st electronice (DEEE), transpusi in legislatia nationala
prin OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

* Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie de
proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic;

Legislatia, reglementirile tehnice si altele asemenea indicate in prezentul caiet de sarcini sunt
considerate indicative si nelimitative; enumerarea actelor normative fiind oferitd ca referingi si nu
trebuie considerati limitativ.

10. Managementul/Gestionarea Contractului si activititi de raportare in cadrul
Contractului
Ofertantul se obligs si respecte legislatia in vigoare care reglementeazi conditiile la locul de
muncd. Ofertantul se va asigura ci echipa de experti care va fi desemnati pentru derularea
contractului va avea acces la o baza materiali dotata $1 sustinuti corespunzitor.
Ofertantul va asigura existenta bazei logistice necesare pentru buna desfdsurare a activitatilor
In teren, precum si pentru realizarea documentatiilor suport implicite, ficAnd dovada corelirij
logisticii cu activititile derulate.
La elaborarea documentatiei i intocmirea tuturor documentelor, contractantul are obligatia
de a aplica/respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile specificului
contractului care face obiectul prezentei proceduri.

Managementul Contractului include o componentd de management si 0 components
administrativdi — de administrare efectivi a contractuluj — $i presupune coordonarea continui,
monitorizarea si controlul tuturor activititilor si rezultatelor realizate de contractant, avind ca date de
intrare:



2. Planul de lucru al activititilor acceptat de pirti, asa cum este definit in contract
b. Informatii despre implicarea efectivi a tertilor sustinitori cu resursele puse la dispozitie
c. Comunicérile intre contractant §1 tert(i) sustinator(i) cu privire la existenta sau inexistenta
dificultitilor in implementarea Contractului
d. Pozitia terfului sustinitor in legéitura cu informatiile comunicate.
Activititile din cadrul contractuluj se desfgoard pe baza Planului de lucru al activitatilor
inclus in propunerea tehnici a ofertantului devenit contractant.

Planul de lucru pentru activitatile din cadrul contractului se actualizeaz imediat dupa
semnarea contractului si devine dati de intrare pentru toate intdlnirile de monitorizare a progresului
activitétilor in cadrul contractului.

Coordonarea va implica:

a. Organizarea intilnirii de demarare a activitiilor in contract, pentru obfinerea asiguririi
cd autoritatea contractanti §i contractantul au aceeasi perspectiva asupra activitatilor si
rezultatelor din contract

b. Organizarea intalnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activititilor i de analizi
a rezultatelor intermediare, corespunzitoare fiecdrei etape din contract/pachet de
activititi sau activitate din contract, dupi caz

c. Coordonarea resurselor si activititilor de citre fiecare parte contractanti separat si
impreuni

d. Distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si finale
factorilor interesati relevanti identificati in caietul de sarcini si in propunerea tehnica.

Monitorizarea va implica:

a. Masurarea progresului activitdtilor din contract prin raportare la contract. Pentru misurarea
progresului de utilizeazi in practici cel putin urmitoarele elemente:
1) Planul de lucru inclus de ofertant n Propunerea Tehnici pe baza cerintelor din caietul de

Sarcini, aga cum este acesta acceptat de parti

i) Informatiile din Propunerea Financiara si clauzele contractuale privind modalitatea de plata
iif) Planul de management al riscurilor inclus in Propunerea Tehnic, acolo unde este aplicabil
iv) Oricare si toate din elementele Propunerii Tehnice si ale Caietului de Sarcini care:

1. constituie planuri pentru desfisurarea activititilor in cadrul Contractuluj si care pot lua
forma planului de management al partilor interesate, planului  de
control/asigurare/management al calitfii inclus in Propunerea Tehnics, dupa caz

2. au stat la baza obtinerii de ciitre Contractant a unui avantaj competitiv la aplicarea
criteriului de atribuire si in stabilirea Ofertantuluj castigator la momentul atribuirii
Contractului

b. Constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/documentelor partiale pe baza criteriilor
predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitive sau negative de la cerintele incluse in
Contract.

Controlul va implica identificarea acfiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la
Contract constatate de comun acord in cadrul intalnirilor dintre contractant si autoritatea contractant3,
$i care se referd la dimensiuni precum abordarea si metodologia utilizats in realizarea serviciilor,
nivelul calitativ, cost, timp etc.

Pe parcursul derulérii contractului, autoritatea coniractanta verificd la intervale stabilite si
comunicate in prealabil daci toate activitifile planificate au fost realizate conform cerintelor §i ci
rezultatele au fost livrate si acceptate.

10.1. Gestionarea relatiei dintre contractant si autoritatea contractanti

Autoritatea contractanti este responsabild pentru derularea procedurii de atribuire a
contractului, monitorizarea executiei contractului si efectuarea plétilor citre contractant, conform
contractului si a Planului de lucru al activititilor acceptat, pentru desemnarea unuj Responsabil de
contract.



Responsabilul de contract va asigura comunicarea permanentd cu echipa contractantului,
evidenfa tuturor documentelor referitoare la derularea contractului, monitorizarea permanentd si
evaluarea periodici a gradului de Indeplinire a obiectivelor contractului.

Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitafilor previzute si
pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin caietul de sarcini si pentru intreaga coordonare a
activitatilor care fac obiectul contractului.

Autoritatea Contractants §i contractantul isi transmit reciproc notificiri de indati ce una dintre
parti devine constients de aparitia in perioada imediat urmstoare a unui eveniment sau a unei situatii
care ar putea:

- sd creasca valoarea contractului,

- sdconduci la intarzierea punctelor de reper/jaloanelor si a activititilor de pe drumul critic,

generénd nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din contract,

- sa conduci la modificarea Planuluj de lucru al activititilor acceptat

- shafecteze scopul i sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice

- sd afecteze activitatea autoritifii contractante sau a altor factori interesati identificati in

legatura cu serviciile incluse in scopul caietului de sarcini.

Pe perioada derulirii contractului, contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor
in conformitate cu documentatia tehnics s1 implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunij Europene.

In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului, Contractantul trebuje sa aiba in vedere:

- informatiile aplicabile realizirii lucririlor in general;

- regulile aplicabile in mod specific realizirii de lucriri a ciror executie face obiectul

Contractului ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei oferte ca raspuns la cerintele din prezentul caiet de sarcini, se prezumi
ca, contractantul are cunostinte si are in vedere toate §i orice reglementiri aplicabile i ci le-a luat in
considerare la momentul depunerii ofertei sale pentru atribuirea contractului.

In cazul in care, pe parcursul deruldrii contractului, apar schimbiri legislative de naturi s
influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele contractuale, contractantul are obligatia
de a informa autoritatea cu privire la consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul contractului
si de a-gi adapta activitatea, de la data i in conditiile in care sunt aplicabile.

fn cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost
modificate conform legii la datii depunerii Ofertei, se considers ¢ reguld respectivi este automat
inlocuiti de noile prevederi in vigoare conform legii si cd Ofertantul/Contractantul are cunostinti de
aceste schimbiri si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor serviciilor in conditii de
maximi securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabila, precum §i cu respectarea
prevederile referitoare la securitate si sdnitate in muncy si controlul calitatii cuprinse in
standarde/instruc;iuni/proceduri/ghidun', aplicabile in speti.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentry subcontractantii acestuia, chiar si1n situatia

I~ A = =

In care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractants, urmand si raspundi fati de Autoritatea

Autoritatea Contractanti nu va fi tinutd responsabili pentru nerespectarea sau omisiunea
respectarii de citre Contractant sau de ciitre subcontractantii acestuia a oricirej prevederi legale sau
normative aplicabile,

10.2. Acceptarea rezultatelor partiale si finale in cadrul contractului

Mod de prezentare a informatiilor pentru documentatiile tehnico-economice elaborate:
Cerinte Detaliere cerinte ]

Format document Format letric si electronic editabil 1

Limbi document Roméni

Numér exemplare pentru | Numirul de exemplare in care se vor preda documentele tehnice care

documente in  format | fac obiectul Studinlui pentru obiectivul Refacerea spatiilor verzi

lectric pentru suprafete mai mari de 1000 mp

- 4 exemplare originale identice in format letric |




Modul de transmitere Documentele vor fi transmise si pe suport hartie (in format letric)
si pe suport electronic (in format electronic).

10.3.Acceptarea rezultatelor partiale si finale in cadrul Contractului

Autoritatea Contractanti va considera serviciile din cadrul contractului finalizate in
momentul in care:
i.  Contractantul a realizat toate activitatile planificate a fi realizate péna la data finalizirii si toate

cerinfele cuprinse in caietul de sarcinj au fost indeplinite. Finalizarea activitatilor este

in conformitate cu prevederile caietului
de sarcini, astfel incat autoritatea contractantd si alti factori interesati si poatd utiliza
documentatiile tehnico-economice conform scopului si prevederilor legale aplicabile (inclusiv
activitatile incidentale pe care contractul le implica, ca de exemplu raportarea in cadrul
contractului);

ii.  Contractantul a remediat toate deficientele care au fost identificate ca reprezentdnd un
impediment fie pentru autoritatea contractantd in utilizarea documentatiilor tehnico -
economice elaborate in cadrul contractuluj fie pentru alti factori interesati (constructor,
autorititi etc.) in realizarea activitatilor lor. Defectul este considerat ca fiind o parte a
rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnico-economice, care nu este in
conformitate cu legea si reglementirile tehnice aplicabile precum si cerintele caietului de
sarcini.

iii.  Toate documentatiile tehnico-economice claborate au fost aprobate de autoritatea
contractantd, pe baza cerintelor incluse in contract.

Livrabilele intermediare sau finale obtinute din derularea contractuluj se finalizeazi prin
semnarea, dupi caz, a proceselor-verbale predare-primire.

10.4. Finalizarea serviciilor in cadrul Contractuluj

Autoritatea contractants $i contractantul vor semna Procesul-verbal de predare-primire.
Semnarea Procesului-verbal de Predare-primire de autoritatea contractantd nu il exonereazi pe
contractant de orice obligatie contractuald sau legal referitoare la serviciile prestate.

10.5. Monitorizarea realizirii activititilor si a rezultatelor pe perioada derulirii
Contractului

sistem de management al calitatii,

In cadrul contractului de proiectare, activitatea de control trebuie abordati de contractant de
0 manierd care s demonstreze in orice moment trasabilitatea proiectarii in conformitate cu cerintele
documentatiei tehnice.

11. Metodologia de evaluare a ofertelor

Avand in vedere complexitatea contractului de achizitie, precum si utilizarea economics,
eficientd si eficace a resurselor financiare si incadrarea in limitele fondurilor alocate, autoritatea
contractantd propune ca si criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate — Dpret, cu aplicarea
urmatorilor factori de evaluare:

A) Pretul ofertei: 40 puncte
Punctajul pentru factorul de evaluare Pretul ofertat pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul
contractului se acords astfel :

a) Oferta admisibil cu cel maj mic pret va primi 40 de puncte;



b) Alte oferte admisibile decét cele de la
Punctaj oferta n

urméatoarea formuls :

punctajul maxim alocat 40 puncte.

Notd : Pretul ofertei este cel declarat de

Sinanciara

pct. a) vor primi punctaj calculat dupi
= (Pretul minim ofertat/Pret oferta n) x

ofertant, calculat pe baza preturilor din propunerea

B) Componenti tehnici-experienta expertilor cheie in servicii de proiectare - 60 puncte

EXPERTI - Experienta expertilor
cheie in servicii de proiectare

CERINTA

PUNCTAJ

Coordonator de Proiect/Sef Proiect/
Manager de proiect

Experienta Coordonator de Proiect/
Sef Proiect/Manager de proiect,
concretizatid in numarul de proiecte/
contracte similare in care expertul a
indeplinit acelasi tip de activitati ca
cele pe care urmeazi si e
indeplineasci in viitorul contract.

Pentru experienta constind in implicarea
intre 2 si 3 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acordd 5 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

5 puncte

Pentru experienta constind in implicarea
Intre 4 si 5 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acordd 10 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

10 puncte

Pentru experienta constind in implicarea
in peste 5 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acordd 15 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

15 puncte

Arhitect /Inginer

Experienta expertului, concretizati in
numérul de proiecte/contracte
similare in care expertul a indeplinit
acelasi tip de activititi ca cele pe care
urmeaza sa le indeplineasc3 in viitorul
contract,

Pentru experienta constind in implicarea
intre 2 si 3 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acordd 5 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

5 puncte

Pentru experienta constand in implicarea
intre 4 si 5 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acordd 10 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

10 puncte

Pentru experienta constand in implicarea
In peste 5 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acordd 15 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

15 puncte

Inginer geotehnician

Experienta expertului, concretizats in
numérul de  proiecte/contracte
similare in care expertul a indeplinit
acelasi tip de activitati ca cele pe care
urmeaza si le indeplineasci in viitorul
contract.

Pentru experienta constand in implicarea
intre 2 si 3 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acordd 5 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

5 puncte

Pentru experienta constand in implicarea
intre 4 §i 5 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acorda 10 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

10 puncte

Pentru experienta constand in implicarea
in peste 5 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acordd 15 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

15 puncte

Topometrist autorizat in domeniul
cadastrului, geodeziei si cartografiei
Experienta expertului, concretizati in
numarul  de  proiecte/contracte
similare in care expertul a indeplinit
acelasi tip de activititi ca cele pe care
urmeaza sa le Indeplineasci in viitorul
contract.

Pentru experienta constand in implicarea
intre 2 si 3 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acordd 5 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

5 puncte

Pentru experienta constand in implicarea
intre 4 si 5 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acorda 10 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

10 puncte




Pentru experienta constand in implicarea | 15 puncte
In peste 5 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acordd 15 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv,

*Notd: Este obligatorie prezentarea unei experiente minime similare privind participarea in cadrul
a unui (1) contract (aceasti experienti minimd nu se puncteazi).

Detaliere factori de evaluare - component: tehnici

Experienta expertilor cheie in servicii de proiectare concretizati in numirul de
proiecte/contracte similare

Documentele justificative ce vor fi prezentate de ofertanti in vederea aplicarii factorului de
evaluare, au fost solicitate de Autoritatea contractants conform Instructiunii ANAP nr.1/2017.

Cu o experientd cat mai vasti, iar autoritatea contractantd, astfel poate si obtind o calitate mai bun3
cu privire la implementarea proiectului.

In vederea aplicarii criteriului de atribuire, cel mai bun raport calitate-pret, este esential ca
ofertantul s indeplineascs cerinfele minime impuse prin caietul de sarcini,

Autoritatea contractanti va stabil; oferta castigitoare, oferta care va Intruni punctajul cel mai
mare rezultat prin aplicarea factorilor de evaluare adusi in mod transparent la cunostinta tuturor
operatorilor economici interesati.

NOTA: Precizari importante:

In cazul in care prestatorul desemnat castigitor nu isi indeplineste obligatiile contractuale
in termenii i conditiile previzute prin contract, indeosebi in ceea ce priveste calitatea
documentatiilor intocmite, autoritatea contractantd are dreptul si solicite daune Dpentru prejudiciul
cauzat.

Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuali ori industriali, dobAndite in cxecutarea contractului de servicii vor fi proprietatea
exclusivi a achizitorului, care le va utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera
de cuviinti, firi limitare geografici ori de alti naturi, cu exceptia situatiilor in care exist deja
asemenea drepturi de proprietate intelectuali ori industriali.

OFERTANTII TREBUIE SA RESPECTE PRINCIPIUL DN SH (,DO NO
SIGNIFICANT HARM?” - »A NU ADUCE PREJUDICII ASUPRA MEDIULUI ")

Proiectul trebuie si respecte principiul DNSH (DO no significant harm”), astfel cum este

faciliteze investitiile durabile, inclusiv cele din 2020.

1. Se consideri ci o activitate prejudiciazd in mod semmificativ atenuarea schimbdrilor
climatice in cazul in care activitatea respectiva genereaza emisii semnificative de gaze cu efect de
serd (GES);

asupra activelor;

3. Se consideri ci o activitate prejudiciazi in mod semnificativ utilizarea durabila si protejarea
resurselor de ap3 si a celor marine in cazul in care activitatea respectivé este nocivi pentru starea
buni sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de api, inclusiv al apelor de suprafati si
subterane, sau starea ecologici bund a apelor marine;



ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directs sau indirects a resurselor
naturale, la o crestere semnificativi a generdrii, a incineririi sau a eliminirij deseurilor, sau in cazul
In care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative $i pe termen lung
mediului;

5. Se consideri ci o activitate prejudiciazi in mod semnificativ prevenirea si controlul polugrii
in cazul in care activitatea respectivd duce la o crestere semnificativi a emisiilor depoluanti in aer,
apd sau sol;

semnificativ pentru condifia buni si rezilienta ecosistemelor sau nocivi pentru stadiul de conservare
a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Ofertantul isi va asuma printr-o declaratie pe proprie raspundere obligatia de a trata,
corespunzétor si in concordanti cu obiectivele de mediu mentionate anterior, modalitatile si sarcinile
pentru executia lucririlor, respectiv prevazute in PNRR pentru implementarea principiului ,,Do No
Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este prevazut la
articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unyj cadru care si faciliteze
investitiile durabile, pe toats perioada de derulare a proiectului.

Sef serviciu Lucriri Publice,
Cristiana Adriana Patriscoiu

/e



Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027
Prioritatea 3 — Eficienta energetica si infrastructura verde
Obiectiv specific 2.7- Intensificare actiunilor de protectie si conservare a naturii, a biodiversititii si a infrastructurii
verzi, inclusiv in zonele urbane, precum si reducerea tuturor formelor de poluare
Actiunea: Sprijin pentru conservarea, imbunititirea sau extinderea infrastructurii verzi-albastre
o N Ghidul Solicitantului - Apelul de proiecte nr. PR SV/MRJ1/38/2.7/2023 Model N

Analiza privind infrastructura verde-albastri din cadrul proiectului [...]

-Model orientativ-

Pentru realizarea Analizei infrastructurii verzi nu se stabileste un model-cadru obligatoriu prin
prezentul Ghid al solicitantului, insd in elaborarea acestui document, se recomandd solicitantului sd
trateze aspectele de mai jos, ce vor face subiectul verificérii conformitdtii administrative si a
eligibilitdtii, precum si a evaludrii tehnico-financiare.

Astfel, se recomand3 ca analiza s3 cuprinda:

1. Date generale privind investitia propus3, precum denumirea proiectului de investitii, beneficiarul
investitiei, localizare, suprafata imobilelor vizate de proiect etc;

2. Descrierea situatiei/utilizirii actuale a imobilelor (terenul, cu sau fira constructii), inclusiv din
punctul de vedere al conditiilor de mediu si al calititii vietii populatiei care locuieste pe o razi de 2 km
de la limita imobilelor pe care se propune a se realiza investitia.

Observatie: Solicitantul va justifica si proba, dupad caz, dacd imobilul pe care se propune a se realiza
investitia este incadrat in Registrul Local al Spatiilor verzi ca spatiu verde sau ca teren care ar putea fi
transformat in spatiu verde.

3. lustificarea coreldrii investitiilor din proiect cu prevederile documentelor strategice de la nivel
european/national/regional/local si asigurarea complementaritatii/abordarii integrate la nivel de
SDT/SIDU 2021-2027

Solicitantul poate justifica cum se coreleazi investitiile din proiect cu prevederile documentelor
strategice de la nivel european/national/regional/local, respectiv:

a. corelarea interventiilor propuse cu Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030;

b. corelarea interventiilor propuse cu Strategia UE pentru Regiunea Dundrii (SUERD), mai exact dac
actiunile propuse prin proiect sprijind indeplinirea obiectivelor Strategiei UE pentru Regiunea Dunérii
(SUERD), Aria Prioritara 6: “Biodiversitate si peisaje, calitatea aerului si a solului”, in special actiunea 5:
”"Ancorarea conceptului de infrastructur3 verde a UE in regiunea Dundrii”. Promovarea unor investitii
in conformitate cu ariile prioritare SUERD va contribui la maximizarea impactului acestei strategii la
nivel regional.

c. corelarea interventiilor propuse cu initiativa New European Bauhaus de a pune in practicd Pactul
Verde European si de a crea locuri de locuit accesibile, durabile si de calitate, spre exemplu, de la
nivelul identificarii interventiilor din proiect in SDT/SIDU 2021-2027.

d. fundamentarea necesitétii interventiilor in cadrul Strategiei de dezvoltare teritoriald/Strategiei
integrate de dezvoltare urband (SIDU) 2021-2027 si justificarea caracterului integrat al acestora,
inclusiv in cazul proiectelor implementate in parteneriat;

Pagina 1 din 5



Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027

Prioritatea 3 - Eficienta energetica si infrastructura verde

Obiectiv specific 2.7- Intensificare actiunilor de protectie si conservare a naturii, a biodiversititii si a infrastructurii

verzi, inclusiv in zonele urbane, precum si reducerea tuturor formelor de poluare

Actiunea: Sprijin pentru conservarea, imbundatitirea sau extinderea infrastructurii verzi-albastre

- eee——— Ghidul Solicitantului - Apelul de proiecte nr. PR SV/MRI1/38/2.7/2023  Model N~

Solicitantul va justifica oportunitatea, caracterul integrat si rolul investitiilor propuse pe baza
prevederilor Strategiei de dezvoltare teritoriald/Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbanj (SIDU)
2021-2027 in care sunt identificate si prioritizate investitiile.
e. justificarea complementaritatii si a evitirii dublei finantari;

Solicitantul va justifica, daci este cazul, complementaritate cu PNRR (Componenta 2 - Paduri si
protectia biodiversitdtii, Investitia 1, in principal sub-masura privind pddurile urbane), PNDR 2014-2022
1 PNS 2023-2027 (care nu sprijind implementarea proiectelor care vizeaza infrastructur3 verde), PODD
(spre exemplu, Actiunea 3.1), POTJ etc, din perspectiva proiectelor proprii (depuse sau in curs de
pregatire) incluse in SDT/SIDU 2021-2027.

Solicitantul poate justifica dac interventiile din proiect sunt complementare cu cele realizate prin
Programul Operational de Cooperare Transfrontalierd RO-BG 2021-2027 privind proiectele comune de
infrastructura verde-albastrs.

Solicitantul poate justifica complementaritatea inclusiv cu proiecte implementate/aflate in
implementare din perioada anterioard de programare, prin POR 2014-2020 privind reconversia
terenurilor degradate si transformarea acestora in spatii verzi etc.

4. Descrierea investitiilor din proiect

a. Suprafata actuali de spatiu verde/locuitor, in UAT municipiu resedint3 de judet/municipiu/oras;

b. scenariile tehnico-economice avute in vedere, in corelare cu SF/DALL;

C. prezentarea scenariului selectat, respectiv a investitiilor din proiect conform documentatiei
tehnico-economice;

d. descrierea accesibilititii la obiectivul de investitii prin mijloace de transport/pietonal;

(Se vor identifica, pentru fiecare teren in parte, mijloacele de transport care asigura accesibilitatea la
imobil, respectiv distanta la care este situat fatd de cea mai apropiatd zond locuitd)

e. numadrul locuitorilor, pe o razi de 2 km fata de limita infastructurii verzi-albastre ce face obiectul
proiectului, conform cerintelor indicatorul RCR95 si metodologia de stabilire a valorii indicatorului (a
se vedea Nota proiectantului, anexats Ia proiect in acest sens);

f. Suprafata de spatiu verde/locuitor, in UAT municipiu resedintd de judet/municipiu/oras, urmare a
implementarii proiectului;

g. Descrierea organizatiei care administreaza/va administra infrastructura verde creatd/modernizat3
prin proiect;
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Programul Regional Sud-Vest Oitenia 2021-2027
Prioritatea 3 — Eficienta energetica si infrastructura verde
Obiectiv specific 2.7- Intensificare actiunilor de protectie si conservare a naturii, a biodiversititii si a infrastructurii
verzi, inclusiv in zonele urbane, precum si reducerea tuturor formelor de poluare
Actiunea: Sprijin pentry conservarea, imbunititirea sau extinderea infrastructurii verzi-albastre
. ThiduTSoﬁarHui_ W:elj deFoiecte nr. PRTV/WJ:W}/Z_J/ZD_ZE’. _Model N

5. Analiza necesitatii realizirii proiectului si detalierea modalitatii prin care proiectul contribuie la
furnizarea de servicii ecosistemice

Nota: Se va face referire Ia Caracteristicile proiectului de investitii (si nu la aspecte cu caracter general).

Obiectivul principal al interventiilor din cadrul 0S 2.7 trebuie sa fie furnizarea de servicii ecosistemice,
infrastructura verde-albastrs aducadnd beneficii multiple la nivel social si de mediu — de la stocarea
carbonului, purificarea aerului, reducerea zgomotului sau temperaturii aerului, la beneficii sanogene
de imbunatétire a sanatatii populatiei..

Astfel, solicitantii de finantare vor avea in vedere ¢3 regenerarea spatiilor verzi urbane doar cu
scopul de a le face mai atractive pentru populatie nu intr3 in sfera de aplicare a 0.S. 2.7.

Trebuie analizats favorabilitatea speciilor in noile conditii climatice prognozate, iar pe termen mediu
silung se recomanda testarea unor specii si/sau proveniente mai bine adaptate la secetd si usciciune!.
Exista evidente clare ale faptului ca schimbdrile climatice produc efecte asupra speciilor de arbori, fiind
afectate stabilitatea si vulnerabilitatea, capacitatea de nutritie a arborilor sau tiparele de reproducere.

Pe de altd parte, biodiversitatea este o componentd importanti a ecosistemelor aferente
infrastructurii verzi-albastre si din acest motiv, compozitiile de impadurire/plantare trebuie s3 includa
o varietate de specii lemnoase. Mai mult, se recomand3 utilizarea de proveniente locale sau adaptate
a speciilor autohtone. De asemenea, in alcdtuirea padurilor urbane sau a padurilor parc se recomand
folosirea unor desimi si a unei diversitati specifice mari.

a. Se va detalia necesitatea si contributia activitatilor proiectului la imbunatitirea biodiversitatii si la
protectia naturii, inclusiv la migratia si circulatia faunei, dar si la utilizarea terenurilor intr-un mod
favorabil florei.

Infrastructura verde-albastrs reprezintd un instrument extrem de eficient In vederea asigurarii
echilibrului ecologic, in reducerea efectelor schimbdrilor climatice si 0 sursd importants de servicii
ecosistemice. Prin urmare, extinderea suprafetelor cu vegetatie lemnoas3 reprezinta un deziderat care

tmplica beneficii multiple. Cresterea suprafetei acoperite cu infrastructura verde va asigura un grad
ridicat de biodiversitate si 0 capacitate crescuts de stocare a carbonului.

Solicitantul va justifica c3 proiectul implementeazi masuri de protejare a biodiversititii i
ecosistemului.

Solicitantul va justifica cum se asigurd conectarea arealului proiectului cu zonele naturale sau semi-
naturale (cum ar fi padurile sau zonele agricole), in scopul miscarii si migrarii speciilor. Astfel, se
recomanda c3 ca suprafetele identificate ca fiind adecvate consolidarii infrastructurii verzi sa fie alese
astfel incat s3 asigure cresterea conectivitdtii peisajului.

Solicitantul va avea in vedere ¢ masurile de evitare a fragmentdrii trebuie s3 fie eficiente 1a niveiul
coridorului ecologic si nu doar la nivelul zonei de proiect.

1se poate utiliza aplicatia Climate Matching Tool (https://climatematch.org.uk/), realizatd in cadrul proiectului Horizon
2020 BAEST care ajuts la identificarea in timp si spatiu a conditiilor climatice specifice pentru o anumits locatie geografici.
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in cazul parteneriatelor, interventiile de pe teritoriul partenerului sunt justificate prin contributia
acestora la consolidarea conectdrii/ continuitatii habitatelor din mediul urban cu zonele naturale sau
semi-naturale (cum ar fi padurile sau zonele agricole, prin infrastructuri verzi si coridoare ecologice).

b. Se va detalia necesitatea si contributia activittilor proiectului la scaderea temperaturilor in zona
Investitiile din proiect proiectului/la nivel urban;

. Se va detalia necesitatea si contributia activittilor proiectului la imbunititirea calitatii aerului la
nivel urban;

d. Se va detalia necesitatea si contributia activitatilor proiectului la retentia apei pluviale;

e. Se va detalia necesitatea si contributia activitatilor proiectului la remedierea solului;

f.Se va detalia necesitatea si contributia activitatilor proiectului la combaterea altor forme de poluare
etc.

g. Se va detalia necesitatea si contributia activitatilor proiectului la protectia sanatatii umane;

h. Se va detalia necesitatea sicontributia activittilor proiectului la crearea unor spatii atragitoare,
»de respiro”, de care oamenii s se bucure, infrastructura verde-albastra jucind un rol sporit in
furnizarea citre societate a serviciilor recreative, culturale si sanogene.

i. Se va detalia necesitatea si contributia activitatilor proiectului asupra dezvoltirii economico-sociale
din arealul de influenta al acestuia.

|- Se va detalia daca proiectul cuprinde solutii bazate pe naturd.

La prioritizarea proiectelor, se va acorda punctaj suplimentar pentru investitiile care utilizeazs »Solutii
bazate pe naturd”, care vizeazs lucrari verzi de tipul acoperisurilor si peretilor verzi, Spatiile verzi-
albastre naturale si semi-naturale urbane, precum tufisuri, pajisti, zone umede (mlastini), lacuri, zone
ripariene, spatii verzi cu Pavaje permeabile si cu masuri naturale de drenare a apei pluviale etc, avand
Ca scop conservarea si protejarea ecosistemului natural.

Solutiile bazate pe naturj sunt solutiile inspirate si sprijinite de naturd, care sunt eficiente din punctul
de vedere al costurilor, ofers simultan beneficii de mediu, sociale si economice si contribuie Ia
consolidarea rezilientei. Aceste solutii aduc intr-o mai mare mjsurs si Tn mod mai diversificat natura,
precum si elementele si procesele naturale in orase, in peisajele terestre si marine, prin interventii
sistemice adaptate la realitatea local3 si eficiente din punctul de vedere al resurselor. Asadar, solutiile
bazate pe naturd aduc beneficii biodiversitatii si sprijing furnizarea unei game de servicii ecosistemice2,

Z versiunea din 4.6.2021: https://ec.
europa.eu/info/research-and-innovation/research—area/environment/nature-based-solutions_en/).
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»S0lutiile bazate pe naturs” pot contribui la conservarea si diversificarea biodiversitatii, la
reducerea insulelor de cildur urband, precum si la Cresterea capacitatii de a retine apa pluviala in
cazul caderilor masive de ploi, la cresterea cantitatii apei din panza freatic3 etc.

Informatii din acest capitol vor fi corelate cu cele din Anexa ViIi - Analiza prin care se demonstreazd

aplicarea principiului de »Q nu prejudicia in mod semnificativ (DNSH).

6. Alte aspecte
a. Graficul estimat de executie;
b. Prezentarea eventualelor m3suri de congtientizare a populatiei cu privire la beneficiile proiectului;

¢. Confirmarea existentei unei strategii de intretinere a infrastructurii verzi create/modernizate prin
proiect etc.

7. Anexe si alte documente considerate relevante sau care sustin anumite puncte de vedere din
analiza.

Nota: Pentru cererile de finantare care cuprind interventii in mai multe locatii, analiza va fi completat
pentru fiecare locatie in parte.

Tn cazul proiectelor implementate in parteneriat, se recomandi realizarea unui singure analize privind
infrastructura verde-albastrd, avand in vedere caracterul integrat al activitatilor propuse.

Nume, prenume reprezentatulyi legal af solicitantului/liderului
Semndtura reprezentatului legal al solicitantului/liderului de parteneriat

Data:
Nume, prenume reprezentatului legal al partenerului, dacé este cazul

Semndtura reprezentatului legal ol partenerului, dacd este cazul

Data:
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