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1. Introducere

Prezentul caiet de sarcini este parte integrantd din documentatia de atribuire a contractului
Elaborare Documentatie Tehnicii pentru obiectivul ,,Cresterea eficientei energetice a clidirii
Clubul Pensionarilor” pe baza cirora ofertantii participanti la procedura isi vor elabora oferta, in
vederea atribuirii contractului de achizitii publice.

Organizarea si desfigurarea achizitiei se efectueazi potrivit legislatiei in vigoare, respectiv
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizifie publicé/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificdrile si completdrile ulterioare, Legea nr. 101/2016, privind remediile si cdile de atac in
materie de atribuire a contractelor de achizitie publicd, a contractelor sectoriale §i a contractelor de
concesiune de lucrdri si concesiune de servicii, precum g§i pentru organizarea si functionarea
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Orice activitate descrisé intr-un anumit capitol din caietul de sarcini si nespecificati explicit in
alt capitol trebuie interpretati ca fiind mentionata in toate capitolele unde se considerd ci aceasta
trebuia mentionatd pentru asigurarea indeplinirii obiectului contractului.

Orice anexd, aferentd vreunui capitol din prezentul caiet de sarcini, reprezinta parte integranta
a acelui capitol si implicit a documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sé rispunda integral cerintelor minime incluse in acest caiet de sarcini si fara
a limita functionalitétile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele
integrale care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul caiet de sarcini.

in cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de ofertant si

contractant.

In cadrul acestei proceduri, Municipiul Slatina indeplineste rolul de autoritate contractant,
respectiv achizitor in cadrul contractului.



2. Contextul realizirii acestei achizitii de servicii

Pentru o informare clara si corectd a participantilor la aceastd procedurd, precum si pentru
stabilirea contextului necesar aplicirii rationamentelor profesionale pe perioada derularii
Contractului, in special, dar fira a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a
Contractului, in cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractanti prezinta contextul achizitiei, context
care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmérite de Autoritatea Contractanti la realizarea
acestei achizitii, stabilirea obiectului principal al Contractului si a principalelor cerinte de calitate si
performanti.

Caietul de sarcini se referd la eficientizarea energetica a cladirii in care functioneazi Clubul
Pensionarilor. Implementarea mésurilor de eficientizare energetica la aceastd cladire va duce la
imbunititirea conditiilor de desfasurare a activitatilor specifice:

- reducerea pierderilor de calduri si a consumurilor energetice;

- reducerea costurilor de intretinere pentru incilzire si apa caldi;

- reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie, conducind
la utilizarea eficientd a resurselor de energie.

2.1. Informatii despre Autoritatea Contractanti

Autoritatea contractanti: Municipiul Slatina - Primiria municipiului Slatina
Adresa: strada Mihail Kogiilniceanu, nr.1, judetul OLT

Cod de identificare fiscalid: 4394811

Localitate: Slatina; Cod Postal: 230080; Judeful Olt, Tara: ROMANIA
Telefon: +40 249439377/+40 249407001/ +40 249407002

Fax: +40249431708/+40 49439336

Tipul autorititii contractante: Autoritatea regionali sau locali

Activitate principald: Servicii generale ale administratiilor publice

Municipiul Slatina este persoani juridici de drept public, cu capacitate juridic deplina
si patrimoniu propriu, subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de inregistrare fiscala si
ale conturilor deschise la unitétile teritoriale de trezorerie, precum si la unitatile bancare, titular
al drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care
apartin domeniului public si privat, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice,
in conditiile legii.

Slatina este municipiul de resedinti al Judefului Olt, Muntenia, Roménia. Orasul este
situat in sudul Roméniei, pe malul stdng al raului Olt in regiunea istorica Oltenia, in zona de
contact dintre Podisul Getic si CAmpiei Roméne. Slatina are o populatie de peste 70 de mii de
locuitori, fiind un important centru industrial. Avéand o istorie de 650 de ani si un centru istoric
conservat, orasul detine un important rol cultural in judet. Emblema oragului este podul peste
raul Olt.

Sub aspect morfologic, pozitia geografici a municipiului Slatina este limitat3 la sectorul
de vale a raului Olt, cu dezvoltarea pe stinga a acestuia si se delimiteazi la nord cu prelungirile
sudice ale podisului Getic si anume, prin subdiviziunile acestuia de est prin Dealurile Oltetului,
la nord platforma Cotmeana, la est parte din Campia Boianului. In partea de sud sectorul de
vale este delimitat de subdiviziunea Cimpiei Romanatiului cu contact pe malul sting al raului
Olt cu Campia Boianului. De asemenea se poate aprecia ¢ Slatina este pozitionati pe ultimele
coline ale Platformei Cotmeana (subdiviziune a Podisului Getic), la contactul acesteia cu
Campia Slatinei. Orasul se circumscrie ca unitate fizico-geografici la extremitatea sud-vestica
a Platformei Cotmeana. Altitudinile de pe teritoriul orasului variazi de la 130-135 de metri in
lunca propriu-zisé a rdului Olt (sudul si sud-vestul orasului) la 172 de metri in zonele mai inalte



din nord (terasd medie a raului Olt).

Fiind resedinta judetului Olt, Slatina este principalul motor de dezvoltare al economiei
judetului. In 2010, valoarea productiei orasului depisea 6 miliarde de lei, reprezenténd peste
80% din PIB-ul judetului Olt. Slatina este un oras cu un pronuntat caracter industrial. Inca de
la 1900 existd referiri istorice la existenta a numeroase ateliere mestesugéresti si chiar a unei
fabrici. Dezvoltarea explozivd a sectorului industrial avea si se producd dupd 1960, fiind
construite uzina de aluminiu, numeroase fabrici pentru diverse ramuri industriale, ateliere, etc..

2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

Obiectivul general al proiectului este imbunététirea eficientei energetice a cladirilor
publice din Municipiul Slatina in conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020 prin
diverse masuri de reabilitare termicd, contribuind astfel la cresterea calititii vietii,
cresterea/mentinerea ratei de ocupare a fortei de munci, consum redus de energie, limitarea
emisiilor de gaze cu efect de serd si dezvoltarea economiei locale.

Obiectivul specific al proiectului este imbunétitirea eficientei energetice a cladirilor
publice din Municipiul Slatina in vederea obtinerii unei economii anuale de energie prin:

- lucrdri la spatiile exterioare ale cladirii;

- lucriri de reparatii;

- lucriri conexe;

Majoritatea cladirilor publice din Romania, construite dupd proiecte elaborate in
perioada 1950-1990, prezintd un nivel scdzut de izolare termicé iar aceasta se traduce in facturi
mari pentru intretinere generate de cresterea consumului de combustibil utilizat la prepararea
agentului termic, ceea ce pe cale de consecinti duce la cresterea gradului de poluare a mediului.

Pe perioada iernii mare parte din céldura se pierde, consumul de energie termicad pentru
o cladire din Romania fiind de doud ori mai mare decét in alte state europene.

Necesitatea reducerii consumului de energie pentru incilzirea cladirilor publice, in
conditiile asigurarii §i mentinerii climatului termic interior este o obligatie asumati de toate
tdrile europene.

Respectarea acestei obligatii are ca si consecintd reducerea costurilor de intretinere cu
incélzirea, diminuarea efectelor schimbarilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze de
serd, cresterea independentei energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la
prepararea agentului termic pentru incilzire, precum §i ameliorarea aspectului urbanistic al
localititilor.

2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanti

Beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractantd, includ dar nu se limiteaza la
aspecte precum:

- reducerea pierderilor de cdldura si a consumurilor energetice;

- reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apd calda;

- reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de
energie, conducénd la utilizarea eficients a resurselor de energie.

2.4. Cadrul general al sectorului in care Autoritatea Contractanti isi desfisoari
activitatea

Obiectivul de investitii pentru care se solicitd realizarea de servicii de elaborare a
documentatiilor tehnico-economice face parte din Strategia de Dezvoltare Durabila 2014-2020,
strategie aprobati prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 325/30.09.2015.

3. Descrierea serviciilor solicitate

Descrierea investitiei pentru care se soliciti elaborarea proiectului tehnic
Prin intermediul acestei operatiuni se urmdreste cresterea eficientei energetice a
cladirilor publice, respectiv:



Imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii (pereti exteriori, ferestre, tAmplirie),
a sarpantelor si invelitoarelor, inclusiv mésuri de consolidare a cldirii, dupi caz.
introducerea, reabilitarea si modernizarea, dupa caz, a instalatiilor pentru prepararea,
distributia si utilizarea agentului termic pentru incilzire si a apei calde menajere, a
sistemelor de ventilare si climatizare, a sistemelor de ventilare mecanici cu recuperarea
inclusiv sisteme de récire pasivi, precum si achizitionarea si instalarea echipamentelor
aferente si racordarea la sistemele de incélzire centralizati, dupi. caz;

utilizarea surselor de energie regenerabild, pentru asigurarea necesarului de energie a
cladirii

implementarea sistemelor de management energetic avand ca scop imbunititirea
eficientei energetice si monitorizarea consumurilor de energie (ex. achizitionarea,
instalarea, Intrefinerea §i exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea
monitorizarea oricérui tip de energie pentru asigurarea conditiilor de confort interior);
inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu
eficientd energeticd ridicatd §i durati mare de viatd, cu respectarea normelor si
reglementarilor tehnice;

orice alte activitifi care conduc la indeplinirea realizirii obiectivelor proiectului
(inlocuirea circuitelor electrice, lucrari de demontare/montare a instalatiilor si
echipamentelor montate, lucrari de reparatii la fatade etc.).

3.1. Descrierea situatiei actuale la nivelul Autorititii Contractante

Activitatile care au fost derulate si rezultatele care au fost obtinute la nivelul autoritatii

contractante pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Cresterea eficientei energetice a
cladirii Clubul Pensionarilor” pentru care se solicitid Elaborarea Documentatie Tehnice in
cadrul contractului ce rezult din aceasta proceduri sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Activitate Rezultat obtinut

Justificarea necesititii si oportunititii | Nota conceptuald nr. 94315 din data de 13.10.2023,
realizérii obiectivului de investitii

Realizarea temei de proiectare Tema de proiectare nr. 91321 din data de 13.10.2023,

Rezultatele identificate in tabelul de mai sus constituie date de intrare pentru realizarea

activitatilor in contract si sunt constituite in anexe la prezentul caiet de sarcini.

3.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor

Obiectivul principal privind realizarea acestei investitii il reprezinti eficientizarea

energetica a cladirii Clubul Pensionarilor.

Obiectul contractului de servicii consti in prestarea serviciilor de:

Elaborare Raport de Audit Energetic care cuprinde fisa de analizi termici si energetica,
expertiza energeticd, certificatul de performant energetici, masuri recomandate si
analiza tehnico economici a acestora;

Expertiza Tehnicé a cladirii;

Elaborare Documentatie pentru obtinerea Certificatului de Urbanism;

Elaborare Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor stipulate in Certificatul
de Urbanism;

Elaborare Documentatie de Avizare a Lucririlor de Interventii,

pentru proiectul ,,Cresterea eficientei energetice a clidirii Clubul Pensionarilor”,,

Pentru buna desfagurare a procesului de achizitii si pentru a se asigura ci va implementa

proiectul la cel mai inalt grad de performant3, autoritatea contractantd a decis achizitia de
Elaborare Documentatie Tehnicd pentru obiectivul ,,Cresterea eficientei energetice a cladirii




Clubul Pensionarilor”.
Serviciile solicitate de autoritatea contractanta sunt:

I. Expertiza Tehnica

Expertiza tehnicd a fiecdrui imobil care urmeaza a fi reabilitat termic are ca scop
evaluarea structurii de rezistentd din punctul de vedere al asigurdrii cerinfei esentiale
Lrezistenta mecanica si stabilitate” in vederea realizarii lucrérilor de interventie pentru izolarea
termica.

In cazul in care expertiza tehnici nu prevedea necesitatea efectusirii unor lucriri de
consolidare/reparatii care condifioneazi executarea lucrérilor de interventie, se trece la cea de-
a doua fazi a lucrérilor de interventie, respectiv la efectuarea auditului energetic.

Se vor prezenta 3 exemplare in forma scrisé in original + 2 ex. format electronic (CD)
(partile scrise si desenate vor fi semnate si stampilate, memoriile tehnice vor fi prezentate in
format editabil si PDF cu semnituri i stampile aferente, iar pértile desenate in format PDF cu
semnaturi si stampile aferente).

I1. Audit Energetic

Auditul energetic va fi intocmit conform legislatiei in vigoare.

Auditul energetic si emiterea certificatului energetic se vor realiza inainte si dupid

executarea lucrarilor de interventie.

Auditorul energetic pentru cladiri semneaza si parafeazi partea scrisd din documentatia

de avizare din punct de vedere al respectarii solutiilor stabilite prin raportul de audit energetic.

La data efectudrii receptiei la terminarea lucrérilor este obligatorie prezentarea

certificatului energetic final.

Se vor prezenta 3 exemplare in forma scrisi in original + 2 ex. format electronic (CD)
(partile scrise si desenate vor fi semnate §i stampilate, memoriile tehnice vor fi prezentate in
format editabil si PDF cu semnéturi si stampile aferente, iar pirtile desenate in format PDF cu
semnéturi si stampile aferente).

IT1. Documentatia de Avizare a Lucririlor de Interventie (D.A.L.I)

Continutul documentatiei de avizare a lucrérilor de interventie (D.A.L.I) va respecta
legislatia in vigoare cu privire la continutul cadru al documentatiei economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiectivele de investitii i lucrari de interventii.

In cadrul documentatiei se vor include concluziile expertizei tehnice si auditului
energetic. Auditorul energetic pentru cladiri semneazi si parafeazi partea scrisd din
documentatia tehnicd, avizare din punct de vedere al respectirii solutiilor stabilite prin
raportul de audit energetic.

Se vor prezenta 3 exemplare in forma scrisé 1n original + 2 ex. format electronic (CD)
(partile scrise si desenate vor fi semnate si stampilate, memoriile tehnice vor fi prezentate in
format editabil si PDF cu semnituri si stampile aferente, iar partile desenate in format PDF cu
semndturi §i stampile aferente). Partea economici va fi prezentatd in format editabil si PDF.

IV. Documentatii necesare obtinerii avizelor si acordurilor previzute prin C.U. si

obtinerea acestora
Documentatia tehnica pentru avize si acorduri va fi intocmitd conform cerintelor
specificate in Legea nr. 10/1991 republicata cu completirile si modificérile ulterioare.

3.3. Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestirii serviciilor

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini
trebuie sd conduci cel putin la atingerea urmatoarelor rezultate finale masurabile:



Activitate/Etapa

Rezultat asteptat

Elaborare documentatie
obtinere certificat de
urbanism si obtinere avize

Se va elabora certificatul de urbanism pentru clidire si va fi
pus la dispozitia prestatorului declarat cistigitor de citre
autoritatea contractanta.

Expertiza tehnica
(instiintarea, dupd caz, a
coordonatorului local asupra
necesitatii efectudrii lucririlor
de reparatii/consolidiri care
condifioneazi executarea
lucririlor de interventie)

Expertiza tehnicid are ca scop evaluarea structurii de
rezistenfd din punctul de vedere al asigurdrii cerintei
esentiale ,rezisten{d si stabilitate,, in vederea realizirii
lucrdrilor de interventie pentru izolarea termica pentru care
se atribuie contractul.

Expertiza tehnicd se va efectua de experti tehnici atestati
pentru cerinta ,,rezistenta si stabilitate,, domeniul constructii
si arhitectura.

Se vor prezenta 3 exemplare in formi scrisd in original +2
ex in format electronic (CD) pértile scrise si desenate vor fi
semnate $i stampilate, memoriile tehnice vor fi prezentate in
format editabil si PDF cu semniituri si stampile aferente, iar
partile desenate in format PDF cu semnaturi si stampile
aferente.

Auditul energetic

(intocmirea Raportului  de
audit energetic, inclusiv fisa

de analizi termicd si
energetica a clidirii, cu
elaborarea certificatului de

performanti energetici).

Auditul energetic §i emiterea certificatului energetic se va
realiza fnainte si dupé executarea lucrarilor de interventie.

La data efectudrii receptiei la terminarea lucriirilor este
obligatorie prezentarea certificatului energetic final.

Se vor prezenta 3 exemplare in form3 scrisd in original +2
ex in format electronic (CD) pértile scrise si desenate vor fi
semnate §i stampilate, memoriile tehnice vor fi prezentate in
format editabil si PDF cu semnituri si stampile aferente, iar
partile desenate in format PDF cu semnituri si stampile
aferente.

Elaborarea documentatiei
de Avizare a Lucririlor de
Interventie (D.A.L.I)

Continutul Documentatiei de Avizare a Lucririlor de
Interventie (D.A.L.I) va respecta legislatia in vigoare cu
privire la: continutul cadru al documentatiei-economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiectivele de investitii si lucrdri de interventii.

Se vor prezenta 3 exemplare in formd scrisd in original +2
ex in format electronic (CD) partile scrise si desenate vor fi
semnate §i stampilate, memoriile tehnice vor fi prezentate in
format editabil si PDF cu semniituri si stampile aferente, iar
partile desenate in format PDF cu semnéturi si stampile
aferente. Partea economicd va fi prezentati in format
editabil si PDF.




3.4. Atributiile si responsabilititile Pirtilor
3.4.1. Atributiile prestatorului

Ofertantul devenit in urma atribuirii contractului de achizitiei publicd contractant, va fi

responsabil pentru indeplinirea urmétoarelor atributii:

a)

g)

h)

i)
i)

k)

Realizarea activititilor in cadrul contractului in conformitate cu cerintele legislatiei
aplicabile specificului obiectivului de investitie pentru care se solicitd realizarea
documentatiilor tehnico-economice, a reglementérilor tehnice in vigoare aplicabile
specificului obiectivului de investifie si a prevederilor prezentului caiet de sarcini;
Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activititilor in cadrul contractului
in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini;

Punerea la dispozitia autoritifii contractante in timp util a tuturor documentelor,
incluzand, dar fird a se limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al
activitatilor actualizat, rapoarte de progres lunare ale proiectantului;

Actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile,
inclusiv toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autoritétile, subcontractori
etc.)

Transmiterea cétre autoritatea contractantd spre revizuire si aprobare a documentelor
solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobatd de citre autoritatea
contractanti;

Elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel incét si tina seama de cerintele de
accesibilitate ale persoanelor cu dizabilititi sau de conceptul de proiectare pentru toate
categoriile de utilizatori;

Prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care si
respecte cerintele stabilite prin reglementarile tehnice si cele stabilite de autoritatea
contractantd

Colaborarea cu personalul autoritétii contractante alocat pentru serviciile desfasurate
conform contractului (monitorizarea progresului activititilor in cadrul contractului,
coordonarea activititilor in cadrul contractului, feedback);

Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

Asistarea autoritéitii contractante si punerea la dispozitia autoritdtii contractante a
documentelor suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si
asigurare a calitdtii in constructii;

Punerea la dispozitia autoritatii contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru a
sprijini procesul de evaluare a performantei contractorului in legitura cu realizarea
activitétilor din contract;

oferirea de suport In vederea imbunététirii activitatilor din contract

inregistrarea tuturor documentelor transmise autoritatii contractante atit pe perioada
derularii activitatilor cat si inainte de finalizarea serviciilor,

Relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (autoritate contractantd, autoritéti, experti
etc.) implicati in realizarea, avizarea sau autorizare prestatiilor contractate aferente
obiectivului, in vederea optimei efectudri a acestora;

Asigurarea cd nu va utiliza, in executarea contractului, in niciun fel si in nicio méasura,
personalul angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile i in mésura in care partile
convin altfel printr-o modalitate prevazutd in contract.

Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul

acestor documentatii dupi cum este necesar si stabilit prin reglementérile tehnice aplicabile
documentatiilor tehnico-economice pentru obiective de investitii astfel incat sa poaté furniza in
orice moment evidente, atat Autoritatii Contractante, cat si factorilor interesati, pentru deciziile
sale pe baza detaliilor si solutiile tehnice analizate, a calculelor si analizelor efectuate.

Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp

posibil, pentru a da curs solicitérilor venite din partea Autoritatii Contractante, solicitéri ce

deriva

din natura serviciilor care fac obiectul Contractului, cu conditia ca acestea si fie

comunicate in mod expres de cétre Autoritatea Contractantd Contractorului, ca fiind solicitéri
direct legate de indeplinirea obiectului Contractului si a obiectivelor Autoritatii Contractante.

3.4.2. Atributiile autoritatii contractante
Autoritatea contractant este responsabila pentru:



g)

h)

punerea la dispozitia contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate;

punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a sedintelor
de analiza a progresului in cadrul contractului

desemnarea §i comunicarea citre contractant a echipei/persoanei responsabile cu
interactiunea si suportul oferit contractantului;

asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a contractului;
achitarea contravalorii prestatiilor executate de citre contractant, in baza facturilor
emise de citre acesta din urma, asa cum este stabilit prin contract;

organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in
conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini;

notificarea in timp util a contractantului in vederea asiguririi asistentei tehnice pe durata
de furnizare §i instalare a statiilor de incircare pentru vehicule electrice pentru care a
intocmit proiectul tehnic pani la receptia finala a lucririlor;

Documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de
contractant in cadrul contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementirile
tehnice in vigoare si la cerintele prezentului caiet de sarcini, dup caz.

4. Ipoteze si riscuri

In pregatirea ofertei, ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile

descrise exemplificativ in continuare i s3 estimeze posibilele efecte ale acestora. In acest sens,
la intocmirea ofertei,

Ofertantul trebuie s& ia in considerare resursele necesare (de timp, financiare si de orice

altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

a)
b)

©)

d)

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:
serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini §i sunt reglementate prin
legislatie specificd, accesibild tuturor factorilor interesati;

nu se prevdd schimbéri ale cadrului institutional si legal care si afecteze major
implementarea si desfdsurarea in bune conditii a Contractului;

toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru
prestarea/realizarea serviciilor in legaturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la
dispozitia Contractantului, in masura in care sunt la dispozitia Autorititii Contractante;
buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanti, Contractant,
autoritifi competente si orice alti factori relevanti implicati.

In pregitirea ofertei, ofertantii trebuie si aiba in vedere cel putin riscurile descrise in

continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada deruldrii Contractului,

identificate de Autoritatea Contractant3 in etapa de pregtire a documentatiei de atribuire, pot

fi:

a)
b)
c)
d)

e)

g)
h)

intrzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi puse la dispozitie de
cétre autoritatea contractantd sau contractant, dupa caz;

aparifia unor eventuale dificultdti de colaborare si comunicare intre diferiti factori
interesati si anume: contractant, autoritfile competente, autoritatea contractants;
existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de autoritatea
contractantd, neidentificate pAna la momentul initierii acestei proceduri;

neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin contractul ce rezults
din aceastd procedurs;

aparitia de solicitéri specifice ale autorititilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitati stabiliti de autorititile competente sunt mai stricti decat
parametrii propusi de contractant;

addugarea de activitti/solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;
datele si informatiile comunicate de citre autoritatea contractanti nu sunt suficiente sau
sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul caiet de sarcini;
depasirea duratei de realizare a activitatilor asumati prin propunerea tehnici.



Pentru riscurile incluse in acest capitol,

Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitéri

ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiard si/sau Tehnicd, respectiv de
modificéri la contract, dacd Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv
includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

in pregatirea ofertei, ofertantii trebuie si aibd in vedere cel putin riscuile descrise in
continuare.
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derulérii contractului
identificate de autoritatea contractanti in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire pot

consta in:

Risc identificat ‘ Miisuri de gestionare

Autoritate Contractanti

1 | Date si informatii necesare insuficiente | Informatiile si datele necesare desfasurarii
desfasurarii serviciilor servicillor sunt suficiente pentru indeplinirea

cerintelor solicitate prin caietul de sarcini.

2 | Plata cu intérziere a facturilor Achizitorul se va asigura cd nu se va depési termenul

de platd asumat prin contract.

3. | Plati temporare in avans Nu se acorda pliti in avans.

4. |Riscul de depésire a costurilor prevazute | Bugetul estimativ realizat a tinut cont de aceste
- duratele previdzute pentru derularea | riscuri, utilizindu-se preturi actuale, care probabil ca
diverselor etape ale proiectului pot | nu vor suferi schimbéri semnificative in intervalul
conduce la situatia in care estimarea |de timp pédnd la demararea implementarii
bugetului proiectului s nu mai fie | proiectului;
actuala

5 | Forta majora Probabilitatea acestui risc este mica.

- prevederi contractuale clare referitoare la situatii
de fortd majord

!_ ! Operator economic _ B

6. iProbleme de comunicare intre pérti Personalul achizitorului si cel al contractantului vor

comunica constant si vor fi organizate eventuale
sedinte de lucru, daca va fi necesar, iar in eventuale
situatii de conflict se vor depune eforturi sporite in
[ ‘ vederea rezolvarii acestora pe cale amiabila |

7 |Nerespectarea obligatiilor de asistentdi Clauzele contractuale vor fi formulate in asa fel incat

tehnica pe perioada lucrérilor sd impund obligatii si sanctiuni concrete In cazul

. nerespectirii obligatiilor asumate.
Operatorul economic va respecta clauzele
| contractuale astfel cum au fost formulate. |

8. | Riscul de intdrziere - existd riscul ca Considerarea in realizarea graficului de prestare a

perioada previzutd pentru finalizarea serviciilor a unor durate acoperitoare pentru
roiectului si nu poatd fi respectatdi din activititile previzute.

p
‘ motive mai mult sau mai putin obiective
9

. |Riscul tehnologic este reprezentat de@ectmea atenti si pe baza unor criterii a
'posibilitatea ca solutia tehnologica aleasd materialelor

utilizate, cecea ce va asigura

si devind inadecvatd datoritd uzurii sustenabilitatea solutiei tehnice adoptate;

morale pand la finalizarea implementarii
|

| proiectului

5. Abordare si metodologie in cadrul Contractului

Autoritatea Contractanti nu solicitd o abordare specificd in realizarea serviciilor avind
in vedere ci etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice
pentru realizarea obiectivului de investitie sunt reglementate prin legislatie specifica.



Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizatd. Metodologia
prezentatd trebuie si corespundi reglementirilor specifice stabilite In domeniu, evidentiind
acest lucru in mod concret in Propunerea Tehnicd, iar abordarea propusa trebuie sa fie in
concordanta cu metodologia propusa.

6. Plan de lucru pentru activitiitile/serviciile solicitate

Activitdfile din cadrul Contractului se desfasoara pe baza Planului de lucru al activititilor
inclus In Propunerea Tehnica a Ofertantului devenit Contractant.

Planul de lucru pentru activititile din cadrul Contractului se actualizeazi imediat dupa
semnarea Contractului si devine datd de intrare pentru toate intilnirile de monitorizare a
progresului activititilor in cadrul Contractului. Planul de lucru al activititilor acceptat in ultima
sedintd de progres devin referinti pentru derularea activititilor in perioada urmitoare.

Planul de lucru trebuie si contind cel putin urmaétoarele informatii:
- denumirea si durata activitatilor si pachetelor de activititi din cadrul contractului;
- succesiunea si relationarea acestor activititi;
- punctele-cheie de control - "jaloanele" proiectului.
Planul de lucru propus trebuie si fie:
a) conform cu abordarea si metodologia propusi;
b) sd demonstreze:
- intelegerea prevederilor din caietul de sarcini;
-  abilitatea de a transpune prevederile intr-un plan de lucru fezabil;
- Incadrarea activititilor in timp de asa maniera incat sa se asigure finalizarea serviciilor
si lucrérilor In termenul specificat in caietul de sarcini;
¢) realizat utilizdnd un software de planificare a timpului.

7. Locul si durata desfisuririi activititilor

7.1. Locul desfiasuririi activititilor

Activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai mare parte
la sediul Contractantului. Cu toate acestea, scopul Contractului implici si:

a) Derularea de activititi la amplasamentul obiectivului de investitii

b) Interactiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize, autorizatii

acorduri in legétura cu obiectivul de investitii

¢) Derularea de activitati la sediul autorititii contractante

Pentru desfisurarea activititilor in cadrul Contractului, Contractantul este responsabil
de asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislatia in materie de munci si protectia
muncii.

7.2. Data de inceput si data de incheiere a prestirii serviciilor sau durata prestirii
serviciilor
Autoritatea Contractanta intentioneaza inceperea serviciilor, imediat dupi semnarea
Contractului.
Durata prestirii serviciilor este de 60 de zile si este stabilitid de Autoritatea Contractant3
ca incluzind toate etapele necesare finalizirii obiectivului de investitii, serviciile de proiectare
se vor realiza conform HG. nr. 907/2016 si cuprind:

Nr. Activitate Durata estimati — de la momentul semnarii
crt. Contractului

1 Elaborare = documentatie  de | 5 zile
obtinere certificat de urbanism

2 | Expertizi tehnicd 10 zile de la data constituirii garantiei de buna executiei

3 Audit energetic 10 zile de la data constituirii garantiei de buni executiei

4. | Elaborare = Documentatii  de | 35 zile de la solicitarea beneficiarului
Avizare a  Lucrdrilor de
Interventie (D.A.L.I)




Fiecare etapd de elaborare a documentatiilor tehnico-economice ce face obiectul
Contractului, include si perioada necesara pentru avizarea de citre Autoritatea Contractanta a
documentatiilor tehnico-economice aferente etapei respective.

8. Resursele necesare/expertiza necesara pentru realizarea activititilor in Contract si
obtinerea rezultatelor

Se va prezenta modalitatea de asigurare a specialistilor cheie pentru componenta de
proiectare.

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al
calificarii educationale si profesionale si alocdrii zilelor de lucru), ca si
infrastructurd/echipamentele necesare pentru efectuarea eficienti a tuturor activititilor
enumerate in caietul de sarcini $i pentru realizarea obiectivelor contractului din punct de vedere
al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia sd se asigure si sd urméreasca cu strictete ca oricare dintre
expertii propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul i obiectivele contractului,
legislatia si reglementdrile tehnice aplicabile, specificul activititilor pe care urmeazi si le
desfisoare in cadrul contractului precum si a responsabilititilor atribuite.

Contractantul are obligatia si se asigure si si garanteze autoritdfii contractante ca
expertii-cheie” pe care ii propune sunt disponibili pe toata perioada de implicare in activitatile
contractului pentru obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului, indiferent de
numirul de zile lucratoare previzute pe expert si/sau perioada de desfasurare a activititilor in
cadrul contractului si va prezenta pentru fiecare expert in parte declaratie de disponibilitate.

In cazul in care, pentru indeplinirea n bune conditii a act1v1ta;110r incluse in contract,
pe perioada derularii contractului, contractantul va avea nevoie de mai mult personal decét cel
specificat in propunerea tehnicd, acesta va rdspunde pentru asigurarea acestor resurse, fird
costuri suplimentare. In acest caz, contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe
cheltuiala proprie.

Atunci cand se realizeazd finlocuirea unui membru al echipei contractantului,
inlocuitorul trebuie si detind cel putin aceeasi experienta si calificare ca si cele solicitate prin
caietul de sarcini pentru membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva pozitie de
expert, nu poate fi mai mare decét cel stabilit prin intermediul contractului pentru rolul
respectiv. Mai mult, Inlocuirea unui expert se realizeazd cu respectarea in totalitate a
prevederilor art. 162 din HG 395/2016 cu modificérile si completérile ulterioare si cu acceptul
scris al autoritatii contractante.

8.1. Numirul de experti pe categorie de expertiza necesari

Pentru realizarea activitdtilor in cadrul Contractului, Autoritatea Contractanti
anticipeazi cd sunt necesare urmétoarele categorii de profesii:

Categorie de profesii/domeniu | Numiir de Activitati
al specializarii experti
- va intocmi documentatiile tehnice:
. . .. Documentatia de Avizare a Lucrarilor de
Inginer proiectant constructii i ..
civile si industriale 1 Inte.rvep-pe ' (DALI), vdocum@nta;u _ hecesare
’ obtinerii avizelor previdzute prin certificatul de
Urbanism si obtinerea acestora
va elabora expertiza tehnicd si are ca scop
evaluarea structurii de rezistentd. In functie de
Expert Tehnic 1 expertiza tehnici elaboratdi se vor elabora
Documentatia de Avizare a Lucrdrilor de
Interventie (DALI)
va elabora auditul energetic - raportul de audit
Auditor Energetic 1 energetic si certificatul energetic inainte si dupa
executarea lucriirilor de interventie. In functie de




Auditul Energetic elaborat se vor elabora
Documentatia de Avizare a Lucrérilor de
Interventie (DALI),

Pornind de la obiectivul principal al proiectului, s-a considerat necesard prezentarea
unei echipe cu cunostiinte si deprinderi corespunzitoare obiectivelor propuse, selectionate pe
baza principiului adecvérii la importanta si impactul activititilor necesare, dimensionati in
vederea asigurarii unui ritm sustinut in desfasurarea activitatiilor specifice in conformitate cu
obiectivul strategic al guvernului de crestere rapidi a ratei de absorbtie a fondurilor europene.

Cerintele acoperd necesarul de competente aferente atingerii cu succes a nevoilor
autoritafii contractante.

Pe parcursul proiectirii lucrérilor se va aloca orice alt personal se consideri a fi necesar
derularii in bune conditii a lucririlor de proiectare.

8.2 Profilul expertilor principali

Pentru intocmirea documentatiilor tehnice este necesar a se dovedi ci operatorul
economic dispune de cel putin urmitorul personal:
1. O persoand auditor energetic pentru care se vor prezenta:

» Atestat atestat gradul I, specialititile constructii si instalatii, conform
Ordinului nr. 2237/2010 pentru aprobarea reglementirii tehnice
"Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clidiri" cu
modificirile si competirile ulterioare

e Curriculum vitae, unde va fi nominalizatid si experienta profesionali a
specialistului — Auditor Energetic, experientd ce va fi punctatd conform
algoritmului de calcul al factorului de evaluare. (se atageazi la propunerea
tehnici)

2. Un expert tehnic pentru care se vor prezenta:
- atestat pentru cerinta esentiald Al- rezisten{d mecanici si stabilitate
conform Ordinului nr. 2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind
atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii
- Curriculum vitae, unde va fi nominalizati si experienta profesionali a
expertului, experientd ce va fi punctatd conform algoritmului de calcul al
factorului de evaluare. (se atageazi la propunerea tehnici)

3. Un inginer constructor - specializarea constructii civile, industriale si agricole,

pentru care se vor prezenta:

* studii universitare finalizate cu diplomi de licentd in domeniul: inginerie,
specializarea constructii civile industriale si agricole.

¢ Curriculum vitae, unde va fi nominalizati si experienfa profesionald a
expertului, experienta ce va fi punctatid conform algoritmului de calcul al
factorului de evaluare. (se ataseazi la propunerea tehnici).

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract,
pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel
specificat in Propunerea Tehnicé, acesta va rdspunde pentru asigurarea acestor resurse, firi
costuri suplimentare. In acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe
cheltuiala proprie.

Atunci cind se realizeaza inlocuirea unui membru al echipei Contractantul, inlocuitorul
trebuie sd detind cel putin aceeasi experientd si calificare ca si cele solicitate prin Caietul de
Sarcini pentru membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva pozitie de expert, nu
poate fi mai mare decat cel stabilit prin intermediul Contractului pentru rolul respectiv. Mai
mult, inlocuirea unui expert se realizeazi cu respectarea in totalitate a prevederilor art. 162 din
HG 395/2016 cu modificirile si completirile ulterioare.

In cazul in care Contractantul nu este in misurd si indice un inlocuitor cu aceeasi
experientd si/sau calificare si cu respectarea prevederilor art. 162 din HG 395/2016, Autoritatea
Contractantd poate fie si decidd incetarea Contractului, daca executarea corespunzitoare a
acestuia este pusd in pericol, fie, daci considerd ci nu se impune incetarea Contractului, si



accepte inlocuitorul, urméand ca sumele plitite pentru implicarea acestuia din urmi si fie
revizuite pornind de la o diminuare a prefului unitar/onorariului pe zi/expert/servicii cu un

Dacé Autoritatea Contractanta considera ca un membru al personalului este ineficient
sau nu isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Autoritatea Contractantd are
dreptul si solicite inlocuirea expertilor pe perioada deruldrii Contractului, pe baza unei cereri
scrise motivate si justificate.

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina
Contractantului.

8.3 Alte cerinte legate de personalul direct implicat in prestarea serviciilor

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificérii
educationale si profesionale si alocérii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele
necesare pentru efectuarea eficientd a tuturor activitatilor enumerate in Caietul de Sarcini si
pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si
nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia de a se asigura ci toti expertii trebuie si fie independenti si sa
nu se afle in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilititile acordate lor si/sau
cu activititile pe care le vor desfasura in cadrul Contractului. In plus, pe toatd durata de
implementare a Contractului, Contractantul are obligatia sa ia toate mé#surile necesare pentru a
preveni orice situatie de naturd si compromité realizarea cu impartialitate §i obiectivitate a
activitdtilor desfisurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.

Contractantul are obligatia sd se asigure si sd urméreasca cu strictete ca oricare dintre
expertii principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele
Contractului, legislatia si reglementarile tehnice aplicabile, specificul activitdtilor pe care
urmeazi s le desfasoare in cadrul Contractului precum si a responsabilitétilor atribuite.

Contractantul are obligatia sa se asigure si si garanteze Autoritifii Contractante ci
“expertii-cheie” pe care 1i propune sunt disponibili pe intreaga durati a Contractului pentru
realizarea activititilor prevazute si obfinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului,
indiferent de numérul de zile lucritoare previzute pe expert si/sau perioada de desfigurare a
activitétilor in cadrul Contractului.

8.4 Infrastructura Contractantului necesari pentru desfisurarea activititilor
Contractului

Ofertantul devenit Contractant trebuie s se asigure cé personalul care isi desfasoara
activitatea in cadrul Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesara
pentru a permite acestuia sd se concentreze asupra realizarii activititilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentati de Ofertant in Propunerea Tehnicd trebuie si fie
corespunzitoare scopului Contractului i sd indeplineascé toate cerinfele de functionalitate si
pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare,
indiferent de forma de access la infarstructura necesard pentru realizarea activitafilor in
Contract.

- Ofertantul va asigura existenta bazei logistice necesare pentru buna desfagurare a

activititilor in teren, precum i pentru realizarea documentatiilor suport implicite.

- Ofertantul trebuie s& facd dovada cd dispune pe intreaga duratd de desfisurare a

contractului de un pachet software licenfiat de proiectare computerizata tip CAD.

- Ofertantul trebuie sd facd dovada cd dispune pe intreaga duratd de desfasurare a

contractului de un pachet software licentiat pentru devize.

- Ofertantul trebuie sa facd dovada ca dispune pe intreaga duratd de desfasurare a

contractului de un pachet software licentiat de management al proiectului.

- Sisteme de plotare si printare.



9. Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanti si
Contractant (inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de muncii)

In executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta
obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii,
prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in
domeniul mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:
Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;
Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;

Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortati;

Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

Conventia nr. 138 a OIM privind varsta minimi de incadrare in munci;

Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si profesie);

Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul siu de la Montreal

privind substantele care epuizeaza stratul de ozon;

Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase

si al elimindrii acestora (Conventia de la Basel);

j- Conventia de la Stockholm privind poluan{ii organici persistenti (Conventia de la
Stockholm privind POP);

k. Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtimant prealabil in cunostinti de
cauzd, aplicabild anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul
comerfului international (UNEP/FAO) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei
protocoale regionale ale sale.]

1. Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, cu modificirile si completarile
ulterioare;

2. Legea privind remediile si ciile de atac in materie de atribuire a contractelor de
achizitie public3, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucriri
si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului
National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016, cu modificirile si
completérile ulterioare;

3. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publici/acordului -
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile si
completirile ulterioare;

4. Legislatia incidentd in domeniul obiectului contractului previzuti in caietul de
sarcini:

a. Legeanr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completirile si modificarile
ulterioare;

b. Legea nr. 50/1991 republicatd, cu completirile si modificirile ulterioare;

¢. Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii;

d. Hotérarea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si confinutul -
cadru al documentatilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice;

e. Hotdrdrea Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si
expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucririlor si a
constructiilor;

f. Hotirdrea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucririlor de constructii cu modificdrile si
completirile ulterioare;
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g. H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,

h. Legea nr. 307/2006 privind ap#rarea impotriva incendiilor,

1. Ordinul M.A.L nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare
si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila,

j. HG 992/2005, cu completirile si modificarile ulterioare (Directiva Europeani
2002/95/EC) privind protectia mediului (RoHS).

k. Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu
modificérile si completarile ulterioare,

I. NTE 001/03/00 Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si
protectia instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor;

m. NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri
electrice;

n. Legea nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap

0. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si
barbati

p. Ordonanta nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discriminare

g. Standarde nationale si reglementari tehnice in domeniu.

NOTA: Toate trimiterile la standardele mentionate in Caietul de sarcini, se vor interpreta cu
mentiunea "sau echivalent”.

10. Managementul/Gestionarea Contractului si activitiiti de raportare in cadrul
Contractului
Ofertantul se obligd sa respecte legislatia In vigoare care reglementeazi conditiile la
locul de munca. Ofertantul se va asigura ca echipa de experti care va fi desemnati pentru
derularea contractului va avea acces la o baza materiala dotati si sustinuti corespunzitor.
Ofertantul va asigura existenta bazei logistice necesare pentru buna desfigurare a
activititilor in teren, precum si pentru realizarea documentatiilor suport implicite, facind
dovada corelarii logisticii cu activititile derulate.
La elaborarea documentatiei si intocmirea tuturor documentelor, contractantul are
obligatia de a aplica/respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile
specificului contractului care face obiectul prezentei proceduri.

Managementul Contractului include o componenti de management si o componenti
administrativi — de administrare efectivd a contractului — si presupune coordonarea continui,
monitorizarea §i controlul tuturor activitétilor si rezultatelor realizate de contractant, avand ca
date de intrare:

a. Planul de lucru al activitatilor acceptat de pérti, asa cum este definit in contract

b. Informatii despre implicarea efectivd a tertilor sustindtori cu resursele puse la

dispozitie

c. Comunicarile intre contractant si tert(i) sustiniitor(i) cu privire la existenta sau

inexistenta dificultétilor in implementarea Contractului

d. Pozitia terfului sustinitor in legétura cu informatiile comunicate.

Activititile din cadrul contractului se desfasoard pe baza Planului de lucru al activititilor
inclus in propunerea tehnicé a ofertantului devenit contractant.

Planul de lucru pentru activitétile din cadrul contractului se actualizeazé imediat dupa
semnarea contractului si devine datd de intrare pentru toate intilnirile de monitorizare a

progresului activititilor in cadrul contractului.

Coordonarea va implica:



a. Organizarea intdlnirii de demarare a activitatilor in contract, pentru obtinerea
asigurarii cd autoritatea contractanti si contractantul au aceeasi perspectiva asupra
activitatilor si rezultatelor din contract

b.  Organizarea intalnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activititilor si de
analizd a rezultatelor intermediare, corespunzitoare fiecirei etape din
contract/pachet de activitati sau activitate din contract, dupi caz

¢. Coordonarea resurselor si activitatilor de catre fiecare parte contractanty separat
si Impreuna

d. Distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si finale
factorilor interesati relevanti identificati in caietul de sarcini si in propunerea
tehnic.

Monitorizarea va implica:
a. Masurarea progresului activitatilor din contract prin raportare la contract. Pentru mésurarea

progresului de utilizeaz3 in practica cel putin urmitoarele elemente:

i)  Planul de lucru inclus de ofertant in Propunerea Tehnici pe baza cerintelor din caietul
de Sarcini, asa cum este acesta acceptat de parti

ii) Informatiile din Propunerea Financiari si clauzele contractuale privind modalitatea de
plata

iii) Planul de management al riscurilor inclus in Propunerea Tehnica, acolo unde este
aplicabil

iv) Oricare si toate din elementele Propunerii Tehnice si ale Caietului de Sarcini care;

1. constituie planuri pentru desfasurarea activitatilor in cadrul Contractului si care
pot lua forma planului de management al parfilor interesate, planului de
control/asigurare/management al calitatii inclus in Propunerea Tehnic, dupa caz

2. au stat la baza obtinerii de catre Contractant a unui avantaj competitiv la aplicarea
criteriului de atribuire §i In stabilirea Ofertantului castigitor la momentul atribuirii
Contractului

b. Constatarea conformititii prin acceptarea rezultatelor/documentelor partiale pe baza
criteriilor predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitive sau negative de la cerintele
incluse in Contract.

Controlul va implica identificarea actiunilor corective pentru abordarea abaterilor de
la Contract constatate de comun acord in cadrul intilnirilor dintre contractant si autoritatea
contractantd, si care se referd la dimensiuni precum abordarea si metodologia utilizatd in
realizarea serviciilor, nivelul calitativ, cost, timp etc.

Pe parcursul deruldrii contractului, autoritatea contractanti verifici la intervale
stabilite si comunicate in prealabil daci toate activititile planificate au fost realizate conform
cerintelor i c# rezultatele au fost livrate si acceptate.

10.1. Gestionarea relatiei dintre contractant si autoritatea contractanti

Autoritatea contractant este responsabild pentru derularea procedurii de atribuire a
contractului, monitorizarea executiei contractului si efectuarea platilor ciitre contractant,
conform contractului si a Planului de lucru al activitatilor acceptat, pentru desemnarea unui
Responsabil de contract.

Responsabilul de contract va asigura comunicarea permanenti cu echipa
contractantului, evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea contractului,
monitorizarea permanentd si evaluarea periodici a gradului de indeplinire a obiectivelor
contractului.

Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor previzute
si pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin caietul de sarcini si pentru intreaga coordonare a
activititilor care fac obiectul contractului.

Autoritatea Contractanta si contractantul isi transmit reciproc notificari de indati ce una
dintre parti devine constienta de aparitia in perioada imediat urmitoare a unui eveniment sau a
unei situatii care ar putea:

- sacreascd valoarea contractului,



- sé conduci la intirzierea punctelor de reper/jaloanelor si a activitatilor de pe drumul

critic, generand nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din contract,

- sé conducd la modificarea Planului de lucru al activitétilor acceptat

- sé afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice

- saafecteze activitatea autorititii contractante sau a altor factori interesati identificati

in legéturd cu serviciile incluse in scopul caietului de sarcini.

Pe perioada deruldrii contractului, contractantul este responsabil pentru realizarea
activitatilor in conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici,
in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii
Europene.

in realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului, Contractantul trebuie si aiba in
vedere:

- informatiile aplicabile realizirii lucrarilor in general;

- regulile aplicabile in mod specific realizirii de lucriri a ciror executie face obiectul

Contractului ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei oferte ca raspuns la cerintele din prezentul caiet de sarcini, se
prezumd cd, contractantul are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementéri aplicabile
si cd le-a luat in considerare la momentul depunerii ofertei sale pentru atribuirea contractului.

In cazul in care, pe parcursul derulrii contractului, apar schimbari legislative de natura
si influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele contractuale, contractantul are
obligatia de a informa autoritatea cu privire la consecintele asupra activititilor sale ce fac
obiectul contractului si de a-gi adapta activitatea, de la data si in conditiile in care sunt
aplicabile.

in cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au
fost modificate conform legii la datd depunerii Ofertei, se considers ca reguld respectivi este
automat inlocuitd de noile prevederi in vigoare conform legii si cd Ofertantul/Contractantul are
cunostintd de aceste schimbdri si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui
Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor serviciilor in conditii de
maxima securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea
prevederile referitoare la securitate si sindtate in muncd si controlul calitdfii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in
situatia in care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractants, urmAind s3 raspunda fati
de Autoritatea Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a respectirii oriciror
prevederi legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau
omisiunea respectarii de citre Contractant sau de cétre subcontractantii acestuia a oricérei
prevederi legale sau normative aplicabile.

8.2. Acceptarea rezultatelor partiale si finale in cadrul contractului

Livrabilele intermediare sau finale obtinute din derularea contractului se finalizeazi
prin semnarea, dupa caz, a proceselor-verbale predare primire.

8.3. Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului

Autoritatea contractantd va considera serviciile din cadrul contractului finalizate in
momentul in care:

a. Contractantul a realizat toate activitdtile planificate a fi realizate pani la data
finalizérii si toate cerintele cuprinse in caietul de sarcini au fost indeplinite.
Finalizarea activitatilor este asimilaté cu realizarea tuturor activititilor necesare in
conformitate cu prevederile caietului de sarcini, astfel incat autoritatea contractanti
si alti factori interesati s& poatd utiliza documentatiile tehnico-economice conform
scopului si prevederilor legale aplicabile (inclusiv activititile incidentale pe care
contractul le implic, ca de exemplu raportarea in cadrul contractului);

b. Contractantul a remediat toate deficientele care au fost identificate ca reprezentind



un impediment fie pentru autoritatea contractanti in utilizarea documentatiilor
tehnico - economice elaborate in cadrul contractului fie pentru alfi factori interesati
(constructor, autoritdti etc.) in realizarea activititilor lor. Defectul este considerat
ca fiind o parte a rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnico-
economice, care nu este in conformitate cu legea si reglementirile tehnice aplicabile
precum si cerintele caietului de sarcini.
¢. Toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de autoritatea
contractantd, pe baza cerintelor incluse in contract.
Livrabilele intermediare sau finale obtinute din derularea Contractului se finalizeazi
prin semnarea, dupa caz, a proceselor-verbale predare primire.
Atunci cind contractantul considera c3 a finalizat toate serviciile previzute de contract,
va notifica Autoritatea Contractantd care va verificd indeplinirea tuturor obligatiilor
contractuale.

8.4.Monitorizarea realizirii activititilor si a rezultatelor pe perioada derulirii
contractului

Este responsabilitatea contractantului s3 asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnic in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea
de catre Contractant a personalului calificat

In cadrul contractului de proiectare, activitatea de control trebuie abordati de
contractant de o manierd care si demonstreze in orice moment trasabilitatea proiectirii in
conformitate cu cerintele documentatiei tehnice.

9. Metodologia de evaluare a ofertelor

Avénd in vedere complexitatea contractului de achizitie, precum si utilizarea
economicd, eficientd si eficace a resurselor financiare si incadrarea in limitele fondurilor
alocate, autoritatea contractanta propune ca si criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate —
pret, cu aplicarea urmétorilor factori de evaluare:

I. Pretul ofertei - componenta financiara: pondere 40% - punctaj maxim alocat 40
puncte;
II. Componenta tehnica - factor tehnic: pondere 60% - punctaj maxim alocat 60 puncte;

1. Experienta profesionali a specialistului — expert tehnic atestat pentru cerinta esentiali
Al — ,rezistenta mecanici si stabilitate”, conform Ordinului nr. 2264/2018 pentru
aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici
in constructii - 20 puncte.

Se va puncta experienta detinuti in pozitia de expert tehnic atestat pentru cerinta
esentiald Al in cadrul cel putin a unui proiect/contract de elaborare si/sau actualizare si/sau
revizuire expertize tehnice pentru lucréri de interventie si/sau proiecte tehnice aferente unor
lucréri de constructii civile — maxim 5 puncte astfel:

* Pentru experienta constand intre 1 si 2 proiecte (expertize tehnice)/contracte a
persoanei propuse se acorda 10 punct din punctajul maxim alocat expertului
respectiv ;

* Pentru experienfa constind intre 3 si 4 proiecte (expertize tehnice) /contracte a
persoanei propuse se acorda 15 puncte din punctajul maxim alocat expertului
respectiv ;

* Pentru experienta constand in 5 si peste 5 proiecte (expertize tehnice) /contracte a
persoanei propuse se acorda punctajul maxim alocat, respectiv 20 puncte;.

Lipsa experientei in proiecte (expertize tehnice) similare = “0” puncte

2. Experienta profesionali a specialistului - AUDITOR ENERGETIC atestat grad I,
specialititile constructii si instalatii, conform Ordinului nr. 2237/2010 pentru
aprobarea reglementiirii tehnice ""Regulament privind atestarea auditorilor energetici
pentru clidiri" cu modificirile si completirile ulterioare - 20puncte.



Se va puncta experienta detinuti in pozitia de AUDITOR ENERGETIC atestat grad I
in cadrul cel putin a unui proiect/contract de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire audit
energetic pentru lucrdiri de interventie si/sau proiecte tehnice aferente unor lucriri de
constructii civile, astfel:

e Pentru experienta constind intre 1 si 2 proiecte (auditiri energetice)/contracte a
persoanei propuse se acorda 10 punct din punctajul maxim alocat expertului
respectiv; '

e Pentru experienta constdnd Intre 3 si 4 proiecte (auditiri energetice)/contracte a
persoanei propuse se acorda 15 puncte din punctajul maxim alocat expertului
respectiv;

e Pentru experienta constdnd in 5 si peste 5 proiecte (auditiiri energetice)/contracte
a persoanei propuse se acorda punctajul maxim alocat, respectiv 20 puncte;

e Lipsa experientei in proiecte (auditéri energetice) similare = “0” puncte.

3. Experienta profesionali a specialistului — Inginer proiectant constructii civile si
industriale si agricole — 20 puncte.

Se va puncta experienta in elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire studii de
fezabilitate si/sau documentatie de avizare pentru lucréri de interventie si/sau proiecte tehnice
si/sau detalii de executie aferente unor lucrari de constructii civile.

e Pentru experienta constind intre 1 si 2 proiecte/contracte a persoanei propuse se acorda
10 punct din punctajul maxim alocat expertului respectiv;

¢ Pentru experienta constind intre 3 si 4 proiecte/contracte a persoanei propuse se acorda
15 puncte din punctajul maxim alocat expertului respectiv;

o Pentru experienta constdnd in 5 si peste 5 proiecte/contracte a persoanei propuse se
acorda punctajul maxim alocat, respectiv 20 puncte;
Lipsa experientei in proiecte (auditéri energetice) similare = “0” puncte.

Detaliere factori de evaluare - componenti tehnici

Experienta expertilor cheie in servicii de proiectare concretizat? in numirul de
proiecte /contracte similare.

Pentru evaluarea ofertelor, in vederea aplicérii factorului de evaluare mentionat
privind implicarea expertilor cheie in servicii de proiectare concretizatd prin numarul de
proiecte/contracte similare, se vor prezenta documentele-suport relevante care atestd aceasti
experientd  specifici a  expertilor propusi, respectiv recomandiri/fise  de
post/contracte/rapoarte de activitate /documente constatatoare/orice alte documente similare
din care s reiasd indeplinirea informatiilor solicitate de autoritatea contractanti si care sunt
relevante si atestd experienta specifica.

Documentele trebuie si fie emise de beneficiarul final ori si fie vizate de acesta. Se
acceptd prezentarea de recomandiri emise de angajator, dacd acestea sunt insofite de
documente de confirmare emise de beneficiarii finali ai proiectelor.

Aceste documente se vor prezenta obligatoriu in cadrul propunerii tehnice.

In vederea aplicarii criteriului de atribuire, cel mai bun raport calitate-pret, este
esential ca ofertantul s indeplineascd cerintele minime impuse prin Caietul de Sarcini.

Autoritatea contractantd va stabili oferta castigitoare, oferta care va intruni punctajul
cel mai mare rezultat prin aplicarea factorilor de evaluare adusi in mod transparent la
cunostinta tuturor operatorilor economici interesati

Acesti factori an fost stabiliti, deoarece includ aspecte calitative si vizeazi experienta
personalului desemnat pentru realizarea contractului, deoarece personalul are un impact
semnificativ asupra nivelului calitativ de executie a obiectivului de investitie si, prin urmare,
valoarea economici a ofertei. in acest sens este asigurati o concurenti reali intre operatorii
economici, deoarece acestia vor fi motivati s lucreze cu persoane cu o experientd cat mai
bogata, iar autoritatea contractantd, astfel poate sd obtind o calitate mai bund cu privire la
implementarea proiectului.

10. Modul de prezentare a propunerii tehnice



Propunerea tehnicé intocmitd si prezentatd de citre ofertant trebuie si respecte in
totalitate cerintele previzute in caietul de sarcini. Propunerea tehnici trebuie si reflecte
asumarea de cdtre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor previzute in caietul de sarcini si in
documentatia tehnica pusi la dispozitie.

Propunerea tehnica va contine:

- Abordarea si metodologia propuse pentru prestarea serviciilor (va include toate

activititile solicitate prin caietul de sarcini);

- Sevainclude de asemenea durata de realizare a serviciilor si graficul de realizare a
serviciilor (graficul GANTT) in care se vor indica toate fazele, inclusiv asistenta
tehnica;

- Planul de lucru pentru implementarea/realizarea serviciilor/obtinerea rezultatelor in
cadrul Contractului;

- Abordarea pentru organizarea i gestionarea activititilor in cadrul Contractului, in
cazul unei asocieri (daca Ofertantul este o asociere);

- Abordarea pentru managementul activitatii subcontractantilor in cadrul activitatilor
din Contract si urmitoarele informatii (in cazul in care Ofertantul va utiliza
subcontractanti pentru anumite activititi din Contract);

- Prezentarea modalititii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii
cu descrierea momentului in care acestia vor interveni in implementarea viitorului
contract, indicarea responsabilitatilor in executia contractului precum si modul in
care ofertantul gi-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii,
caz in care vor fi prezentate persoanele in cauzi, fie prin externalizare, situatie in
care se vor descrie angajamentele contractuale realizate in vederea obtinerii
serviciilor respective);

- Legislatia incidenta pe parcursul prestarii serviciilor. In aceast3 sectiune, ofertantul
va mentiona legislatia ce va fi avutdi in vedere pe parcursul realizirii
documentatiilor, inclusiv normative tehnice si standarde de calitate ce urmeazi a fi
aplicate in scopul indeplinirii contractului;

- Ofertantii vor prezenta personalul solicitat prin documentatia de atribuire si orice
alt personal pe care il considerd necesar pentru indeplinirea contractului si
dovada/modalitatea prin care acesta isi pot exercita functiile pentru care sunt
propusi.

Este necesard tratarea in integralitate a tuturor elementelor detaliate mai sus, ce reflecta
ca sunt indicate toate responsabilitatile in executia contractului si interactiunea intre membrii
echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului, activititile de suport si
d1str1bu1rea si interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor intre operatorii din cadrul grupului.

In situatia in care textul din propunerea tehnica este preluat din caietul de sarcini sau
anexele acestuia firi detalierea elementelor solicitate oferta este declarati neconforma.

11. Modul de prezentare al propunerii financiare

Propunerea financiara va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a
serviciului de proiectare.
Oferta financiard va fi prezentati defalcat valoric astfel:

‘Nr. - Denumire activitate ‘ Valoare ‘ Valoare

crt. lei lei cu
] - - - firi TVA | TVA
| 1. |Elaborarea documentatiei necesare obtinerii avizelor si |
acordurilor prevéazute in Certificatul de Urbanism (CU); N |
'Elaborarea I Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de '
‘Interventle (D.A.L.I)
|§ ~ Elaborare audit energetic
4 Elaborare expertiza tehnica




12. Modul de prezentare al ofertei

Ofertantul va depune odati cu propunerea tehnici si financiard si formularele
solicitate prin documentele anexate invitatiei de participare.

OFERTANTII TREBUIE SA RESPECTE PRINCIPIUL DNSH (,DO NO
SIGNIFICANT HARM?” - ,A NU ADUCE PREJUDICII ASUPRA MEDIULUI")

Proiectul trebuie sé respecte principiul DNSH ("DO no significant harm™), astfel cum
este prevazut la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru
care si faciliteze investitiile durabile, inclusiv cele din 2020.

1. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea schimbarilor
climatice 1n cazul in care activitatea respectivi genereazi emisii semnificative de gaze cu efect
de serd (GES);

2. Se considera cé o activitate prejudiciaza in mod semnificativ adaptarea la schimbirile
climatice in cazul in care activitatea respectiva duce la cresterea efectului negativ al climatului
actual si al climatului preconizat in viitor asupra activititii in sine sau asupra persoanelor,
asupra naturii sau asupra activelor;

3. Se considerd ci o activitate prejudiciaza in mod semnificativ utilizarea durabila si
protejarea resurselor de apd si a celor marine in cazul in care activitatea respectivi este nociva
pentru starea bund sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apa, inclusiv al apelor
de suprafati si subterane, sau starea ecologica buni a apelor marine;

4. Se considerd ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ economia circulara,
inclusiv prevenirea generirii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea
respectiva duce la ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directa
sau indirectd a resurselor naturale, la o crestere semnificativi a generarii, a incinerarii sau a
eliminérii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza
prejudicii semnificative si pe termen lung mediului;

5. Se consideri cé o activitate prejudiciazd In mod semnificativ prevenirea gi controlul
poludrii In cazul in care activitatea respectiva duce la o crestere semnificativa a emisiilor
depoluanti in aer, apa sau sol;

6. Se considerd cé o activitate economica prejudiciazi in mod semnificativ protectia si
refacerea biodiversititii §i a ecosistemelor in cazul In care activitatea respectiva este nocivi in
mod semnificativ pentru conditia buni si rezilienta ecosistemelor sau nociva pentru stadiul de
conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

NOTA : Precizdri importante:

In cazul in care prestatorul desemnat cdstigator nu isi indeplineste obligatiile
contractuale in termenii si conditiile previzute prin contract, indeosebi in ceea ce priveste
calitatea documentatiilor intocmite, autoritatea contractantd are dreptul sd solicite daune
pentru prejudiciul cauzat.

Proiectantul va pune la dispozitia autoritatii contractante devizul martor cu si fard
valori.

Proiectantul - prestatorul serviciului de proiectare va ceda in favoarea
beneficiarului (autorititii contractante) drepturile de autor pentru documentatia tehnico-
economicd/ fird a emite nici un fel de pretentii legate de aceasta.

Documentatiile aferente contractului se vor actualiza in cazul in care apar
modificiri legislative si ca urmare a modificirilor solicitate in perioada de evaluare de citre
organismele care vor verifica documentatiile tehnice, care ar putea afecta continutul
documentelor elaborate.



Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de
proprietate intelectuald ori industriali, dobdndite in executarea contractului de servicii.vor
Ji proprietatea exclusivi a achizitorului, care le va utiliza, publica, cesiona ori transfera asa
cum va considera de cuviintd, fird limitare geograficd ori de altd naturd, cu exceptia
situatiilor in care existi deja asemenea drepturi de proprietate intelectuali ori industriald.

Sef serviciu, Intocmit
5 ?

Cristiana Adriana Pitriiscoiu Emanoil Lucian Nicolescu
S ASA



