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CAIET DE SARCINI
privind achizitia publica de servicii de

Elaborare documentatie tehnicii pentru obiectivul
»sReamenajare spatiu reprezentativ pe Dealul Gradiste”

1. Introducere

Prezentul caiet de sarcini include ansamblul cerintelor pe baza cirora fiecare ofertant va
clabora oferta (propunerea tehnica si propunerea financiard) pentru realizarea serviciilor care fac
obiectul contractului ce rezultd din aceastd procedura.

In cadrul acestei achizitii, UAT Municipiul Slatina — Primdria municipiuiui Slaiina
indeplineste rolul de autoritate contractanta, respectiv achizitor in cadrul contractului.

Orice activitate descrisd intr-un anumit capitol din caietul de sarcini si nespecificati
explicit in alt capitol, trebuie interpretati ca fiind mentionati n toate capitolele unde se considera
cd aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului contractului.

2. Contextul realizirii acestei achizitii de servicii

2.1. Informatii despre Autoritatea Contractanti

Denumirea legala completi: MUNICIPIUL SLATINA
Acronim Slatina
‘gﬁgf’:ltc{jgal (precizati forma de organizare — Administratie publici locala
Adresa oficiald Strada Mihail Kogilniceanu 1, Slatina 230080 |
Adresa postald Strada Mihail Kogéiniceanu 1, Slatina 230080
Nr. telefon: +40 249 439 377
| Nr. fax: +40 249 439 377
Adresa de e-mail a organizatiei office(@primariaslatina.ro
| Site-ul organizatiei | www.primariaslatina.ro

Municipiul Slatina este persoand juridicd de drept public, cu capacitate juridica deplini si
patrimoniu propriu, subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de inregistrare fiscali si ale
conturilor deschise la unititile teritoriale de trezorerie, precum si la unititile bancare, titular al
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drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care apartin
domeniului public si privat, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, in
conditiile legii.

Slatina este municipiul de resedinta al Judetului Olt, Muntenia, Romania. Orasul este situat
in sudul Romaniei, pe malul stdng al raului Olt in regiunea istoricd Oltenia, in zona de contact
dintre Podigul Getic si Cdmpiei Roméne. Slatina are o populatie de 70.293 de mii de locuitor,
fiind un important centru industrial. Avénd o istorie de peste 650 de ani si un centru istoric
conservat, oragul detine un important rol cultural in judet. Emblemi orasului este podul peste riul
Olt.

Sub aspect morfologic, pozitia geograficd a municipiului Slatina este limitati la sectorul
de vale a raului Olt, cu dezvoltarea pe stinga a acestuia si se delimiteazi la nord cu prelungirile
sudice ale podisului Getic si anume, prin subdiviziunile acestuia de est prin Dealurile Oltetului, la
nord platforma Cotmeana, la est parte din Campia Boianului. in partea de sud sectorul de vale este
delimitat de subdiviziunea Campiei Romanatiului cu contact pe malul sting al raului Olt cu
Campia Boianului. De asemenea se poate aprecia ci Slatina este pozitionati pe ultimele coline ale
Platformei Cotmeana (subdiviziune a Podisului Getic), la contactul acesteia cu Campia Slatinei.
Orasul se circumscrie ca unitate fizico-geografici la extremitatea sud-vestici a Platformei
Cotmeana. Altitudinile de pe teritoriul oragului variazi de la 130-135 de metri in Iunca propriu-
zisd a réului Olt (sudul si sud-vestul orasului) la 172 de metri in zonele mai inalte din nord (terasi
medie a raului Olt).

Fiind resedinta judetului Olt, Slatina este principalul motor de dezvoltare al economiei
judetului. In 2010, valoarea productiei oragului depésea 6 miliarde de lei, reprezentind peste 80%
din PIB-ul judetului Olt. Slatina este un oras cu un pronuntat caracter industrial. Inci de la 1900
existd referiri istorice la existenta a numeroase ateliere mestesugiresti si chiar a unei fabrici.
Dezvoltarea exploziva a sectorului industrial avea si se produci dupi 1960, fiind construite uzina
de aluminiu, numeroase fabrici pentru diverse ramuri industriale, ateliere, etc.

2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor
Realizarea obiectivului de investitii intitulat ,,Reamenajare spatiu reprezentativ pe Dealul

Gradiste” in legaturd cu care se solicitd realizarea serviciilor de elaborare a documentatiilor
tehnico-economice.

U.AT. Municipiul Slatina intentioneazd si achizitioneze pentru demararea acestei
investitii serviciile de realizare a documentatiei tehnice pentru proiectul ,Reamenajare
spatiu reprezentativ pe Dealul Gradiste”.

Cresterea populatiei urbane si dezvoltarea accelerati a zonelor urbane genereazi o serie de
provocdri gi probleme care necesitd o rezolvare rapidi. Printre acestea se numird, reducerea
impactului negativ al sistemului de transport asupra mediului si societitii, cererea crescuti de
solutii de mobilitate si eficientd energeticd a activitatii de transport.

Proiectul propus are ca principal obiectiv extinderea functionalititilor si acoperirii
sistemului integrat de management al mobilitatii la nivelul municipiului si zonei urbane
functionale i a subsistemelor componente.

2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre autoritatea contractanti
Entitatile responsabile de implementarea proiectului sunt:
- Municipiul Slatina — Unitatea administrativ-teritoriald Municipiul Slatina (astfel cum
este precizata in cadrul contractului de finantare) in calitate de Beneficiar;

Sursa de finantare: Bugetul local al municipiului Slatina si sunt previzute in bugetul
autorititii contractante aprobat prin HCL nr. 220/12.09.2023 privind
aprobarea rectificirii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul
2023.



Majoritatea populatiei Uniunii Europene triieste in zone urbane, iar impactul negativ al
mobilitatii urbane poate fi redat prin urmitoarele cifre: 40% din emisiile de CO2 ale transportului
rutier sunt generate de mobilitatea urbana si pAna la 70% din alte substante poluante.

Ambuteiajele din zonele urbane genereazi un cost de 100 miliarde euro anual, ceea ce
reprezintd aproximativ 1% din PIB-ul Uniunii Europene.

Pornind de 1a aceste aspecte negative ale sistemelor de transport din mediul urban, Comisia
Europeand a initiat doud documente strategice importante: European Green Deal — Pactul Ecologic
European (COM (2019) 640) si Strategia de Mobilitate Inteligentd si Sustenabilda (COM (2020
789), 1a aceste doud documente se poate adduga si Directiva ITS (2010/10/EU) care prezinti cadrul
de dezvoltare a sistemenlor ITS.

»Reamenajare spatiu reprezentativ pe Dealul Gradiste” oferdi un rispuns la
problemele semnalate in cadrul Planului de Mobilitate Urband Durabila si are in vedere cresterea

calitafii vietii, pentru cetdtenii localititii, prin prevederea unui set de masuri care si conduci la

In acest context general se incadreazi si municipiul Slatina, unde nevoia de mobilitate
sustenabila creste accelerat. Pana la acest moment au fost implementate si sunt in curs de
implementare proiecte care si sustind mobilitatea in zona metropolitani a municipiului dar care,
poate avea un impact pozitiv maxim, necesitd integrarea componentelor si sistemelor precum si
dezvoltarea unui centru multifunctional.

Obiectivul general al proiectului il constituie Imbunatitirea calititii vietii, cresterea
coeziunii sociale, imbunététirea mediului de viata si cresterea economica in zona Dealul Gradiste,
cu efecte asupra reducerii numarului de persoane aflate in risc de siricie san excluziune sociala,
prin construirea unui Centru Multifunctional destinat desfisurarii activitatii educative, culturale,
recreative si sociale, cu adresabilitate populatiei adulte si copiilor din municipiul Slatina.

Actiunile principale ce se doresc a fi atinse constau in:

- Dezvoltarea infrastructurii de turism si a activelor turistice publice: constructia, reabilitarea,
modernizarea, extinderea si dotarea infrastructurii publice de turism si/sau de agrement;

- Imbunititirea mediului urban prin regenerarea fizica a spatiilor publice urbane;

- Investitii (reabilitare/modernizare/extindere i dotare) in cladin destinate utilizarii publice
pentru activitati culturale si recreative, socio-culturale, cu scopul de a crea, imbunititi sau
extinde serviciile publice de bazi.

2.4. Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasta achizitie de servicii
Corelarea cu proiecte deja implementate la nivel local
Proiectele implementate in municipiul Slatina:

1. Reabilitare Centru Istoric, striizile Lipscani si M. Eminescu, cod SMIS 6726;

Sistem de supraveghere video centru istoric §i zone principale de interes public si social,
cod SMIS 6727,

3. Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal si mobilier urban adiacent strizilor
Sergent Major Dorobantu Constantin, Basarabilor, Centura Basarabilor si Arcului, cod
SMIS 6728;

4. Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal, mobilier urban str. Tunari, Ec.
Teodoroiu, Artileriei si A. 1. Cuza (sistematizare pe verticali Cartier Tunari, strizile
Tunari, Ecaterina Teodoroiu, Artileriei, A. I. Cuza), cod SMIS 6730;

5. Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal, a mobilicrului urban — zona strizii
Cornise1 — Spital, cod SMIS 6731;

6. Reabilitare spafii verzi, alei de acces rutier si pietonal, mobilier urban str. Cireasov,
Prelungirea Tunari, A. 1. Cuza (sistematizare pe verticald cartier cuprins intre S.C. Minatex,
str. Crisan si S.C. Comrem), cod SMIS 6763;

7. Amenajare zona Nicolae Iorga cod SMIS 6764;



10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.

Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal, mobilier urban — zona strizilor
Arcului, Ménéstirii, Constantin Brincoveanu (sistematizare pe verticald Cartier Arcului,
strazile Manastirii, Constantin Brincoveanu), cod SMIS 6765;

Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal, mobilier urban adiacent strizilor
Unirii, Libertafii, Crigan (sistematizare pe verticald cartier Unirii, Str. Libertitii, Crisan),
cod SMIS 6766;

Reabilitare ansamblu de strazi zona Strehareti si Nicolae Bilcescu, cod SMIS 6767,
Reabilitare ansamblu strazi str. Basarabilor, Banului, Manistirii, Milcovului, Poenii, Cuza
Voda (reabilitare inel secundar str. Basarabilor - str. Banului - str. Cuza Vod - str. Poenii),
cod SMIS 6768;

Reabilitare stridzi zona Colegiului Agricol Carol I si reabilitare zona Colegiului National
Agricol I - Méndstirea Strehareti (reabilitare strazi Colegiul Agricol Carol I), cod SMIS
6769;

Reabilitare zond prin amenajare pod Saricesti, cod SMIS 6770;

Reabilitare si extindere cladiri si retea de canalizare - Liceul cu program sportiv, municipiul
Slatina, judetul Olt, cod SMIS 12233;

Reabilitare si extindere cladiri - Colegiul National Agricol "Carol I" din municipiul Slatina,
judetul Olt, cod SMIS 12232;

Amenajare club nautic si de agrement "Plaja OIt" - Municipiul Slatina, cod SMIS 14777;
Sprijinirea investifiilor in eficiena energeticid a blocurilor de locuinte din Municipiul
Slatina, pentru familii cu un venit mediu sub 350 Euro/luni (I), cod SMIS 48022;
Atelierul intercultural Victoria;

WiFi4EU.

Modernizarea strazilor pe care circuld transportul public si dezvoltarea infrastructurii
pietonale in Municipiul Slatina, cod SMIS 127366;

Din enumerarea proiectelor implementate in cadrul Municipiului Slatina reiese faptul ci

prioritatile au fost directionate initial citre infrastructurd, apoi cétre reabilitarea clidirilor si nu in
ultimul rdnd, Municipiul Slatina, a demarat proiecte privind eficientizarea actului administrativ
prin care se doreste inceperea etapizatd pentru alinierea cu standardele UE, in ceea ce priveste
desfagurarea activitdtilor din cadrul administratiei publice locale. Astfel, rezulti necesitatea
digitalizdrii intr-un mod unitar la nivel de comunitate pentru eficientizarea intregii structuri deja

create.

Corelarea cu proiecte in curs de implementare de la nivel local, la nivelul Municipiului Slatina
existdnd 15 proiecte in curs de implementare:

1.

2.

3.

ok

No

o

10.

11.

Modemizarea, Eficientizarea, Extinderea Sistemului de Iluminat Public si Reabilitarea
Instalatiilor Electrice din Municipiul Slatina, cod SMIS 125574;

Dezvoltarea unei retele de statii de transport public local inteligente si autonome (Intelli
Bus Hub Net), cod SMIS 128914;

Proiect integrat de mobilitate durabild (componentele biciclete si vehicule electrice), cod
SMIS 127373;

Proiect integrat de modernizare a sistemului de transport public, cod SMIS 127369;
e-Incircare — proiect de dezvoltare a infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie
electrica In Municipiul Slatina;

Innoirea parcului de vehicule prin achizitia de autobuze ecologice, cod SMIS 127367;
Achizitie mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brasov, Iasi, Sibiu,
Slatina, Suceava, cod SMIS 127865;

Realizare infrastructurd pentru biciclete, cod SMIS 127372;

Reabilitare Liceul Tehnologic P.S. Aurelian Municipiul Slatina, judetul Olt, cod SMIS
126621;

eSlatina — Proiect de simplificare a procedurilor si introducerea de instrumente electronice
pentru cetatenii Municipiului Slatina”, cod SMIS 126174;

Sistem integrat de management al traficului si mobilitatii urbane si impunere a regulilor,
siguranta si securitate, cod SMIS 128915;



12. Sistem integrat de platd a serviciilor comunitare (inclusiv transport public), cod SMIS
127370,

13. E-EDUCATIE in unititile din invétimantul preuniversitar din Municipiul Slatina, cod
SMIS 144560;

14. Achizitia de dispozitive medicale - PREVENTIE SARS CoV-2 pentru unititile de
invatdmant preuniversitar de stat din municipiul Slatina, cod SMIS 143238;

15. Park4SUMP.

2.5. Factori interesati si rolul acestora

Municipiul Slatina — Unitatea administrativ-teritoriald Municipiul Slatina (astfel cum
este precizatd In cadrul contractului de finantare) in calitate de Beneficiar;

Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei in calitate de coordonator
de investi{ii pentru Planul National de Redresare si Rezilienti — PNRR;

Cetétenii municipiului Slatina — beneficiarii finali ai proiectului.

3. Descrierea serviciilor solicitate

Proiectul propus are ca principal obiectiv extinderea functionalititilor si acoperirii
sistemului integrat de management al mobilititii la nivelul municipiului si zonei urbane
functionale si a subsistemelor componente.

Proiectul va avea urmitoarele componente majore care vor fi integrate cu sistemele
dezvoltate sau in curs de implementare la nivelul municipiului Slatina:

Obiectivul general al proiectului il constituie Imbunititirea calititii viefii, cresterea
coeziunii sociale, imbunétitirea mediului de viata si cresterea economici in zona Dealul Gradiste,
cu efecte asupra reducerii numarului de persoane aflate in risc de siricie sau excluziune sociala,
prin construirea unui Centru Multifunctional destinat desfasuririi activitatii educative, culturale,
recreative si sociale, cu adresabilitate populatiei adulte si copiilor din municipiul Slatina.

3.1. Serviciile solicitate, activitatile ce vor fi realizate

claborarea Documentatiei Tehnice pentru proiectul ,,Reamenajare spatiu
reprezentativ. pe Dealul Gridiste” elaborarea documentatiei necesare pentru
obtinerea certificatului de urbanism;

elaborarea documentatiilor necesare solicitate prin Certificatul de urbanism, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare si realizarea tuturor demersurilor pentru
obtinerea respectivelor avize, acorduri si autorizatii;

elaborarea indicatorilor tehnico economici;

elaborarea devizului general al obiectivului de investitii.

3.2. Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestirii serviciilor
Rezultatele obfinute in urma prestdrii serviciilor din prezentul caiet de sarcini sunt:

Documentatia tehnicd a proiectului (4 exemplare tiparite (piese scrise si desenate) si in
format digital), plansele fiind prezentate inclusiv in format DWG

documentatiile necesare obtinerii Certificatului de Urbanism, avizelor necesare
obtinerii autorizatiei de construire - in atitea exemplare cite avize sunt necesar a fi
obtinute (cite doud exemplare in format tiparit si in format digital pentru fiecare aviz
in parte)

indicatorii tehnico economici (4 exemplare tipdrite si in format digital)

devizul general al obiectivului de investitii (4 exemplare tiparite si in format digital)
actualizarea ori de cate ori este necesar a studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico
economici, devizul general al obiectivului



3.3. Atributiile si responsabilititile pirtilor
Atributiile si responsabilititile contractantului

a)

b)

g)
h)

i)
i)

k)

)

0)

Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmdtoarelor atribufii:

Realizarea activitdfilor in cadrul contractului in conformitate cu cerintele legislatic
aplicabile specificului obiectivului de investitie pentru care se soliciti realizarea
documentatiilor tehnico-ecomomice, a reglementirilor tehnice in vigoare aplicabile
specificului obiectivului de investitie si a prevederilor prezentului caiet de sarcini;
Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activititilor in cadrul contractului in
conformitate cu cerintele din caietul de sarcini;

Punerea la dispozitia autoritdtii contractante in timp util a tuturor documentelor,
incluzénd, dar fird a se limita la: documentatii tehnico-economice, grafic de prestare a
serviciilor, etc.;

actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv
toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autorititile, subcontractori etc.);
transmiterea citre autoritatea contractantd spre revizuire si aprobare a documentelor
solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobati de citre autoritatea
contractant;

elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel incat si {ind seama de cerintele de
accesibilitate ale persoanelor cu dizabilitafi sau de conceptul de proiectare pentru toate
categoriile de utilizatori;

prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care si respecte
cerintele stabilite prin reglementarile tehnice si cele stabilite de autoritatea contractanti;
colaborarea cu personalul autorititii contractante alocat pentru serviciile desfisurate
conform contractului (monitorizarea progresului activititilor in cadrul contractului,
coordonarea activititilorin cadrul contractului, feedback, etc.);

efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

asistarea autoritdfii contractante si punerea la dispozitia autorititii contractante a
documentelor suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si
asigurare a calitdtii in constructii;

punerea la dispozitia autorititii contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru a
sprijini procesul de evaluare a performantei contractorului in legituri cu realizarea
activitétilor din contract;

indexarea tuturor documentelor transmise autorititii contractante atit pe perioada derularii
activitatilor cat si inainte de finalizarea serviciilor,

relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (autoritate contractants, beneficiar - daci este
diferit de autoritatea contractantd - autoritati, experti, etc.) implicati in realizarea, avizarea
sau autorizare prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei efectuiri a
acestora;

asigurarea cd nu va utiliza, in executarea contractului, in niciun fel si in nicio masura,
personalul angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in misura in care partile convin
altfel printr-o modalitate prevazuti in contract;

va participa la Intalniri ori de cate ori beneficiarul va solicita acest lucru.

Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul

acestor documentatii dupd cum este necesar si stabilit prin reglementirile tehnice aplicabile
documentatiilor tehnico-economice pentru obiective de investitii astfel fncét si poatd furniza in
orice moment evidente, atit autorititii contractante, cat si factorilor interesati, pentru deciziile sale
pe baza detaliilor si solutiile tehnice analizate, a calculelor si analizelor efectuate.

Contractantul va depune toate diligentele necesare §i va actiona in cel mai scurt timp

posibil, pentru a da curs solicitirilor venite din partea autorititii contractante, solicitiri ce deriva
din natura serviciilor care fac obiectul contractului, cu conditia ca acestea si fie comunicate in
mod expres de citre autoritatea contractanti contractantului, ca fiind solicitari direct legate de
indeplinirea obiectului contractului si a obiectivelor autorititii contractante.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru:



a. asigurarea planificdrii resurselor in raport cu graficul estimat pentru derularea contractului si
prezentat in cadrul acestui document;

b. indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante precum si cu deplina intelegere a complexitatii
legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat si se asigure indeplinirea obiectivelor
stabilite, inclusiv prin fumnizarea — prin intermediul Planului de management al calititii — a
asigurdrii ca activititile si rezultatele sunt realizate la parametrii calitativi solicitati;

c. asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor (atat pentru organizatia sa, cit si
pentru personalul/echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare
(conform legislatiei in vigoare) pentru prestarea serviciilor;

d. asigurarea unui anumit grad de flexibilitate in prestarea serviciilor in functie de necesititile
obicctive ale Autoritatii Contractante la orice moment in derularea contractului (acest grad de
flexibilitate trebuie definit in Caietul de Sarcini si in nici un caz nu trebuie definit astfel incat
sd poaté f1 asociat unei modificari la Contract;

e. prestarea serviciilor in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini;

f. prezentarca rezultatelor in formatul/formatele care si respecte cerintele Autorititii
Contractante;

g. colaborarea cu personalul Autoritatii Contractante alocat pentru serviciile desfisurate conform
Contractului (monitorizarea progresului activititilor tn cadrul Contractului, coordonarea
activitatilor in cadrul Contractului, feedback).

Autoritatea contractanta este responsabili pentru:
a. punerea la dispozitia contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor agteptate, cum ar fi: date de intrare, raportiri, situatii specifice;
b. punerea la dispozitia contractantului, daci este cazul, a unui spatiu de lucru mobilat si echipat
cu echipamente informatice si de comunicare;
¢. desemnarea echipei implicate i responsabile cu interactiunea si suportul oferit contractantului;
d. asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a contractului.

4. Ipoteze si riscuri

In pregitirea ofertei, ofertantii trebuie si aibd in vedere cel putin ipotezele si riscurile
descrise exemplificativ in continuare si s3 estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, ofertantul trebuie si ia in considerare resursele necesare
(de timp, financiare si de orice altd natur), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a. serviciile solicitate sunt descrise explicit in caietul de sarcini si sunt reglementate prin
legislatie specificd, accesibila tuturor factorilor interesati;

b. nu se previd schimbari ale cadrului institutional si legal care si afecteze major
implementarea si desfasurarea in bune conditii a contractului;

c. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru
prestarea/realizarea serviciilor in legatura cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia
contractantului, in mésura in care sunt la dispozitia autoritatii contractante;

d. buna cooperare intre toate partile implicate: autoritate contractanti, contractant, autoritati
competente si orice alfi factori relevanti implicati.

In pregitirea ofertei, ofertantii trebuie si aibd in vedere cel putin riscurile descrise in
continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derulirii contractului,
identificate de autoritatea contractantd in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta
in:

i.  intdrzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi puse la dispozitie de citre
autoritatea contractanti sau contractant, dupa caz

ii.  aparifia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati
$i anume: contractantul, autorititile competente, autoritate contractant, alfi contractanti ai
autorittii contractante;



1i.  existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de autoritatea
contractantd, neidentificate pani la momentul initierii acestei achizitii;

iv.  neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin contractul ce rezulti din
aceasti achizitie;

v.  aparifia de solicitdri specifice ale autorititilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitii stabiliti de autoritatile competente sunt mai stricti decat parametrii
propusi de Contractant;

vi.  addugarea de activitati/solicitari de informatii noi, in functie de progresul activititilor;
vii.  datele si informatiile comunicate de citre autoritatea contractanti nu sunt suficiente sau
sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul caiet de sarcini;
viii.  depésirea duratei de realizare a activitatilor asumati prin propunerea tehnica.

5. Abordare si metodologie in cadrul contractului

Autoritatea contractantd nu soliciti o abordare specifici in realizarea serviciilor avand in
vedere cd etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice pentru
realizarea obiectivului de investitie sunt reglementate prin legislatie specific.

Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizati. Metodologia
prezentatd trebuie si corespunda reglementrilor specifice stabilite in domeniu, evidentiind acest
lucru in mod concret in propunerea tehnica, iar abordarea propusa trebuie sa fie in concordanta cu
metodologia propusa.

6. Graficul de prestare a serviciilor solicitate

Activitdtile din cadrul contractului se desfasoard pe baza unui grafic de prestare al
activitafilor inclus in propunerea tehnici a ofertantului devenit contractant.

Graficul pentru activititile din cadrul contractului se actualizeazi imediat dupi semnarea
contractului si devine data de intrare pentru toate activititile din cadrul contractului.

7. Plan de lucru pentru activititile/serviciile solicitate

Activitatile din cadrul Contractului se desfasoard pe baza Planului de lucru al activititilor
inclus in Propunerea Tehnici a Ofertantului devenit Contractant.

Planul de lucru pentru activitatile din cadrul Contractului se actualizeazi imediat dupi
semnarea Contractului §i devine datd de intrare pentru toate intdlnirile de monitorizare a
progresului activitifilor in cadrul Contractului. Planul de lucru al activititilor acceptat in ultima
sedinta de progres devin referinté pentru derularea activitétilor in perioada urmitoare.

Planul de lucru trebuie sd contina cel putin urmatoarele informatii:
- denumirea si durata activitatilor si pachetelor de activititi din cadrul contractului;
- succesiunea si relationarea acestor activitifi,
- punctele-cheie de control - "jaloanele" proiectului.
Planul de lucru propus trebuie si fie:
a) conform cu abordarea si metodologia propusi;
b) sd@ demonstreze:
- intelegerea prevederilor din caietul de sarcini;
- abilitatea de a transpune prevederile intr-un plan de lucru fezabil;
- incadrarea activititilor in timp de asa maniera inct si se asigure finalizarea serviciilor si
lucrarilor in termenul specificat in caietul de sarcini;
¢) realizat utilizind un software de planificare a timpului.

8. Locul si durata desfasuririi activititilor

8.1. Locul desfasuririi activitatilor
Activitatile solicitate prin prezentul caiet de sarcini se vor realiza in cea mai mare parte la
sediul contractantului. Cu toate acestea, scopul contractului implica si:
i.  Derularea de activititi 1a amplasamentul obiectivului de investitii



1.  Interactiunea cu factori interesafi responsabili pentru emiterea de avize, autorizatii
acorduri In legétura cu obiectivul de investitii
1.  Derularea de activitati la sediul autoritatii contractante
Pentru desfagurarea activititilor in cadrul contractului, contractantul este responsabil de
asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislatia in materie de munca si protectia muncii.

8.2. Data de inceput si data de incheiere a prestirii serviciilor sau durata prestirii
serviciilor
Autoritatea contractantd intentioneaza inceperea serviciilor de citre ofertantul castigitor,
imediat dupa semnarea contractului si emiterea ordinului de incepere.
Durata prestarii serviciilor este de 2 luni si este stabilitd de autoritatea contractanti ca
incluzind toate etapele necesare finalizarii obiectivului.

9. Resursele necesare/expertiza necesara pentru realizarea activititilor in Contract si
obtinerea rezultatelor

Se va prezenta modalitatea de asigurare a specialistilor cheie pentru componenta de
proiectare.

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al
calificdrii educafionale si profesionale si alocdri zilelor de lucru), ca si infrastructurs/
echipamentele necesare pentru efectuarea eficientd a tuturor activititilor enumerate in caietul de
sarcini §1 pentru realizarea obiectivelor contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor
si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia sd se asigure si sd urmireasci cu strictete ca oricare dintre
expertii propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele contractului,
legislatia si reglementirile tehnice aplicabile, specificul activititilor pe care urmeazi si le
desfagoare in cadrul contractului precum si a responsabilititilor atribuite.

Contractantul are obligatia sid se asigure §i si garanteze autoritdfii contractante ca
“expertii-cheie” pe care fi propune sunt disponibili pe toatd perioada de implicare in activitatile
contractului pentru obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului, indiferent de
numdrul de zile lucritoare prevazute pe expert si/sau perioada de desfisurare a activititilor in
cadrul contractului si va prezenta pentru fiecare expert in parte declaratie de disponibilitate.

in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activititilor incluse in contract, pe
perioada derulérii contractului, contractantul va avea nevoie de mai mult personal decét cel
specificat in propunerea tehnica, acesta va rispunde pentru asigurarea acestor resurse, firi costuri
suplimentare. In acest caz, contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala
proprie.

Atunci cind se realizeazi inlocuirea unui membru al echipei contractantului, inlocuitorul
trebuie sd detind cel putin aceeasi experienta si calificare ca si cele solicitate prin caietul de sarcini
pentru membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva pozitic de expert, nu poate fi
mai mare decat cel stabilit prin intermediul contractului pentru rolul respectiv. Mai mult,
inlocuirea unui expert sc realizeazi cu respectarea in totalitate a prevederilor art. 162 din HG
395/2016 cu modificirile si completirile ulterioare si cu acceptul scris al autorititii contractante.

9.1. Numirul de experti pe categorie de expertizi necesari

Pentru realizarea activitatilor in cadrul contractului, autoritatea contractanti anticipeazi ci
sunt necesare anumite domenii de expertizd sau urmétoarele categorii de profesii (dupd caz):

Categorie de profesii/domeniu al | . Numér minim
e o Experti .
specializarii deexperti
| Management de proiect Coordonator de Proiect/Sef de Proiect 1 |
. . ..| va intocmi documentatiile tehnice: 1
Inginer proiectant constructii . . ’ o
civile si industriale Documentatia de Avizare a Lucririlor de
’ Interventie ~ (DALI),  documentatii

o



necesare obtinerii avizelor previzute
prin  certificatul de Urbanism si
obtinerea acestora

Expert Tehnic functie de expertiza tehnici elaborati se

va elabora expertiza tehnici si are ca 1
scop evaluarea structurii de rezistenta. In

vor elabora Documentatia de Avizare a
Lucrérilor de Interventie (DALI)

Pornind de la obiectivul principal al proiectului, s-a considerat necesari prezentarca unei

echipe cu cunostiinte §i deprinderi corespunzatoare obiectivelor propuse, selectionate pe baza
principiului adecvirii la importanta si impactul activititilor necesare, dimensionati in vederea
asigurarii unui ritm sustinut In desfasurarea activitatiilor specifice in conformitate cu obiectivul
strategic al guvernului de crestere rapidi a ratei de absorbtie a fondurilor europene. Cerintele
acopera necesarul de competente aferente atingerii cu succes a nevoilor autoritatii contractante.

9.2. Profilul expertilor principali

Coordonator de Proiect/Sef Proiect

studii superioare finalizate cu diplomd de licentd;

este responsabil de coordonarea si supervizarea generald a intregului continut al
documentatiei tehnico-economice a proiectului;

este responsabil de elaborarea §i semnarea documentelor tehnico-economice necesare si in
legatura cu obiectivul de investitie;

este responsabil de asigurarea caracterului integrator al solutiilor alese pentru sistemul
proiectat

asigura si controleaza calitatea livrabilelor;

cunoaste legislatia privind derularea proiectelor in domeniul transporturilor;

asigurarea indepliniii indicatorilor de proiect;

comunicarea permanenta cu beneficiarul;

Inginer proiectant constructii civile si industriale

specializarea constructii civile, industriale si agricole (CCIA), conform art. 9, lit. b, din
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrérilor de constructii, cu modificarile si
completdrile ulterioare, care si fi participat in calitate de inginer constructor la intocmirea
unei documentatii tehnice;

studii universitare finalizate cu diplomd de licentd in domeniul: inginerie, specializarea
constructii civile industriale si agricole.

Curriculum vitae, unde va fi nominalizatd §i experienfa profesionald a expertului,
experien{d ce va fi punctatd conform algoritmului de calcul al factorului de evaluare. (se
ataseazd la propunerea tehnicd).

Expert Tehnic

atestat pentru cerinta esentiald Al-,, rezistentd mecanici si stabilitate,, conform Ordinului
nr. 2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de
proiecte si a expertilor tehnici in constructii

Curriculum vitae, unde va fi nominalizatd si experienfa profesionald a expertului,
experientd ce va fi punctatd conform algoritmului de calcul al factorului de evaluare. (se
ataseazd la propunerea tehnicd)

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in contract, pe

perioada deruldrii contractului, contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel
specificat in propunerea tehnics, acesta va rdspunde pentru asigurarea acestor resurse, fard costuri
suplimentare. In acest caz, contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala

proprie.
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Atunci cind se realizeazi inlocuirea unui membru al echipei contractantului, inlocuitorul
trebuie si detini cel putin aceeasi experienta si calificare ca si cele solicitate prin caietul de sarcini
pentra membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva pozitie de expert, nu poate fi mai
mare decét cel stabilit prin intermediul contractului pentru rolul respectiv. Mai mult, inlocuirea
unui expert se realizeaza cu respectarea in totalitate a prevederilor art 162 din HG 395/2016 cu
modificérile si completarile ulterioare.

In cazul in care contractantul nu este in masuré si indice un inlocuitor cu aceeasi experientd
si/sau calificare si cu respectarea prevederilor art 162 din HG 395/2016, autoritatea contractanti
poate fie sd decida incetarea contractului, dacd executarea corespunzdtoare a acestuia este pusd
in pericol, fie, dacd considerd cd nu se impune incetarea contractului, sd accepte inlocuitorul,
urmdnd ca sumele pldtite pentru implicarea acestuia din urmd sd fie revizuite pornind de la o
diminuare a pretului unitar/onorariului pe zi/expert/servicii cu un procent din valoarea stabilitd
initial.

Daca autoritatea contractantd considerd cd un membru al personalului este ineficient sau
nu isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, autoritatea contractanti are dreptul si
solicite inlocuirea expertilor pe perioada derulérii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate
si justificate.

In cazul in care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat si
responsabilititile acestuia urmeaza si fie preluate dupd un anumit interval de timp de citre noul
personal cheie, Autoritatea Contractantd poate solicita Contractantului si desemneze o persoani
care sa indeplineascd rolul de personal-cheie temporar, pani la sosirea noului personal-cheie, sau
sé ia alte masuri pentru a compensa absenta temporari a personalului-cheie care nu poate fi inlocuit
(absent).

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina
contractantului.

Contractantul va asigura pentru serviciile din contract, personal de backstopping/suport
pentru prestarea serviciilor.

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al
calificdrii ~ educafionale si profesionale si alocarii zilelor de lucru), ca si
1nfrastructura/ech1pamentele necesare pentru efectuarea eficientd a tuturor activititilor enumerate
in caietul de sarcini si pentru realizarea obiectivelor contractului din punct de vedere al termenelor,
costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul arc obligatia de a se asigura ci toti expertii trebuie si fie independenti si si
nu se afle In nici un fel de situatie de incompatibilitate cu  responsabilitétile acordate lor si/sau cu
activitatile pe care le vor desfisura in cadrul contractului. in plus, pe toati durata de 1mplementare
a contractului, contractantul are obligatia sa ia toate misurile necesare pentru a preveni orice
situatie de naturd si compromitd realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activititilor
desfasurate pentru realizarea obiectivelor asociate contractului.

Contractantul are obligatia si se asigure si sd urmdireasci cu strictete ca oricare dintre
expertii principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele contractului,
legislatia si reglementirile tehnice aplicabile, specificul activitifilor pe care urmeazi si le
desfisoare in cadrul contractului precum si a responsabilititilor atribuite.

Contractantul are obligatia si se asigure si s3 garanteze autoritétii contractante ci “expertii-
cheie” pe care ii propune sunt disponibili pe intreaga durati a contractului pentru realizarea
activitatilor prevazute si obtinerea rezultatclor agreate prin intermediul contractului, indiferent de
numirul de zile lucritoare previzute pe expert si/sau perioada de desfisurare a activititilor in
cadrul Contractului.

Ofertantul devenit contractant trebuie si se asigure ci personalul care isi desfisoari
activitatea in cadrul Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesari pentru
a permite acestuia si se concentreze asupra realizirii activitatilor din cadrul contractului.

Infrastructura prezentati de ofertant in propunerea tchnici trebuie si fie corespunzitoare
scopului contractului si sd indeplineascd toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare
(inclusiv aspecte legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de
forma de access la infarstructura necesara pentru realizarea activititilor in contract.
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10. Cadrul legal care guverneazi relatia dintre autoritatea contractanti si contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

In executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta

obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin
dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul
mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

Legea nr. 51/2006 din 8 martie 2006 Republicatd-Legea serviciilor comunitare de utilititi
publice;

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23
octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calitori si de
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 si nr. 1107/70 ale Consiliului;

Legea nr. 92/2007 din 10 aprilie 2007- Legea serviciilor de transport public local;
Ordonanta nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere;

Ordonanta nr. 43 din 28 august 1997 - Republicata privind regimul drumurilor;

OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata si norme de
aplicare;

Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 iulie 2010 privind
cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul transportului
rutier si pentru interfetele cu alte moduri de transport;

Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009
privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de
vedere energetic;

Standardul EN 13816 pentru Transporturi — Logisticd si Servicii — Transporturi Publice
de Pasageri — definirea, urmarirea si masurarea calititii serviciilor;

Hotérirea de Guvern nr. 907/2016, privind aprobarea continutului-cadru al documentafiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii i metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii; Legea
10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completirile ulterioare;

Legea 50/1991 privind regimul autorizérii lucrérilor de constructii, in vigoare;

Legea nr. 448/2006 privind protectia §i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Ordin MDRAP nr.189/2013 pentru aprobarea reglementrii tehnice "Normativ privind
adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu
handicap-Indicativ NP051-2012

Indicativ P130-1999 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor;

Hotérlrea nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucririlor de
constructii si instalatii aferente acestora, cu modificari ulterioare;

Ordinul 1294/30.08.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea
lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitati urbane si rurale;
Ordin nr. 38 din 20 martie 2008 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea si
executarea retelelor de cabluri electrice

Legea energiei electrice i a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completirile
ulterioare, denumita in continuare Lege,

Ordin nr. 59/2013 din 2 august 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea
utilizatorilor la retelele electrice de interes public;

HCL nr. 925/1995 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului privind
verificarea si expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnici a executiei lucririlor
s1 a constructiilor, precum si verificarea calititii lucririlor executate
Alte acte normative, standarde, normative tehnice si alte acte legislative valabile la data
elaboririi documentatiei;

Ordinul presedintelui Autoritdtii Nafionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare
de Utilitafi Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea,
ajustarea §i modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane.
OUG nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de
stat, precum si pentru modificarea i completarea Legii concurentei nr. 21/1996;
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o  Ghidului specific-Conditii de accesare a fondurilor europene aferenta Planului national
de redresare si rezilienta in cadrul apelurilor de prooiecte PNRR/2022

¢ Planul de mobilitate urbana durabila al Municipiului Slatina

e alte acte normative, reglementari relevante.

e Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie de
proiectare ecologicd aplicabile produselor cu impact energetic;

e Legeanr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificéarile si completarile ulterioare,
HG nr. 856/2002 ( Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor
directive) si respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatca de gestionare a ambalajelor
si a deseurilor de ambalaje, cu modificdrile si completarile ulterioare.

e Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie de
proiectare ecologicd aplicabile produselor cu impact energetic;

e Legeanr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completirile ulterioare,
HG nr. 856/2002 (Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor
directive);

e Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje, cu modificarile si completirile ulterioare;

e Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind
deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), transpusi in legislatia nationali
prin OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

e Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie de
proiectare ecologicd aplicabile produselor cu impact energetic;

Legislatia, reglementdrile tehnice si altele asemenea indicate tn prezentul Caiet de Sarcini
sunt considerate indicative si nelimitative; enumerarea actelor normative fiind oferita ca referinta
si nu trebuie considerata limitativa.

11. Managementul/Gestionarea Contractului si activititi de raportare in cadrul
Contractului

Ofertantul se obligd si respecte legislatia in vigoare care reglementeazi conditiile la locul
de muncid. Ofertantul se va asigura cé echipa de experti care va fi desemnati pentru derularea
contractului va avea acces la o baza materiald dotati si sustinuti corespunzitor.

Ofertantul va asigura existenfa bazei logistice necesare pentru buna desfisurare a
activitdtilor in teren, precum si pentru realizarea documentatiilor suport implicite, ficAnd dovada
coreldrii logisticii cu activititile derulate.

La elaborarea documentatiei si intocmirea tuturor documentelor, contractantul are
obligatia de a aplica/respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile
specificului contractului care face obiectul prezentei proceduri.

Managementul Contractului include o componentd de management si 0 componentd
administrativd — de administrare efectivd a contractului — si presupune coordonarea continui,
monitorizarea si controlul tuturor activitatilor si rezultatelor realizate de contractant, avand ca date
de intrare:

a. Graficul de timp al activitatilor acceptat de parti, asa cum este definit in contract;

b. Informatii despre implicarea efectivi a tertilor sustinitori cu resursele puse la dispozitie;

c. Comunicdrile intre Contractant i tert(i) sustinator(i) cu privire la existenta sau inexistenta
dificultitilor in implementarea Contractului;

d. Pozitia tertului sustindtor in legdtura cu informatiile comunicate.

Graficul de prestare a activititilor din cadrul contractului se actualizeazi imediat dupa
semnarea contractului si devine dati de intrare pentru toate intélnirile de monitorizare a progresului
activitatilor in cadrul contractului.
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Coordonarea va implica:

a. Organizarea intilnirii de demarare a activititilor in Contract, pentru obfinerea asiguririi ca
Autoritatea Contractantd si Contractantul au aceeasi perspectivd asupra activititilor si
rezultatelor din Contract

b. Organizarea intélnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activitatilor si de analizi a
rezultatelor intermediare, corespunzatoare fiecirei etape din Contract/pachet de activititi sau
activitate din contract, dupa caz

c. Coordonarea resurselor si activitatilor de cétre fiecare parte Contractantd separat si impreuna

d. Distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si finale factorilor
interesati relevanti identificati in Caietul de Sarcini si in Propunerea Tehnica.

Monitorizarea va implica:
a. Masurarea progresului activititilor din contract prin raportare la contract. Pentru misurarea
progresului de utilizeaza in practica cel putin urméitoarele elemente:
i. Graficul de prestare a serviciilor inclus de ofertant in Propunerea Tehnici pe baza cerintelor
din Caietul de Sarcini, asa cum este acesta acceptat de parti
ii. Informatiile din Propunerea Financiari si clauzele contractuale privind modalitatea de plati
iii. Planul de management al riscurilor inclus in Propunerea Tehnic3, acolo unde este aplicabil
iv. Oricare si toate din elementele Propunerii Tehnice si ale Caietului de Sarcini care:

1. constituie planuri pentru desfisurarea activititilor in cadrul Contractului si care pot lua
forma planului de management al partilor interesate, planului de
control/asigurare/management al calititii inclus in Propunerea Tehnici, dupi caz

2. au stat la baza obtinerii de citre contractant a unui avantaj competitiv la aplicarea
criteriului de atribuire si in stabilirea ofertantului cistigitor la momentul atribuirii
contractului

b. Constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/documentelor partiale pe baza criteriilor
predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitive sau negative de la cerintele incluse in
contract.

Controlul va implica identificarea actiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la
contract constatate de comun acord in cadrul intdlnirilor dintre contractant si autoritatea
contractantd, si care sc referi la dimensiuni precum abordarea si metodologia utilizati in realizarea
serviciilor, nivelul calitativ, cost, timp etc.

Pe parcursul derulérii Contractului, Autoritatea Contractanti verifici la intervale stabilite
si comunicate in prealabil daci toate activitatile planificate au fost realizate conform cerintelor si
cd rezultatele au fost livrate si acceptate.

11.1. Gestionarea relatiei dintre contractant si autoritatea contractanti

Autoritatea contractantd este responsabild pentru derularea procedurii de atribuire a
contractului, monitorizarea executiei contractului si efectuarea plitilor citre contractant, conform
contractului i a graficului de prestare al activitatilor acceptat, pentru desemnarea unui responsabil
de contract.

Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanenti cu echipa contractantului,
evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea contractului, monitorizarea permanenti si
evaluarea periodica a gradului de indeplinire a obiectivelor contractului.

Contractul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activititilor previzute si pentru
obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a activititilor
care fac obiectul contractului.

Autoritatea contractantd si contractantul isi transmit reciproc notificiri de indati ce una
dintre pérti devine constientd de aparitia in perioada imediat urmétoare a unui eveniment sau a
unei situatii care ar putea:

i. i creascd valoarea contractului,
1. sd conducd la intarzierea punctelor de reper/jaloanclor si a activititilor de pe drumul critic,
generand nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din contract,
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iii.  si conducd la modificarea graficului de prestare al activititilor acceptat
tv. s afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice
v.  sa afecteze activitatea autorititii contractante sau a altor factori interesati identificati in
legdturd cu serviciile incluse in scopul Caietului de Sarcini .

Contractantul transmite notificari i pentru aspecte care determini cresterea costurilor la
nivel de autoritate contractantd. Toate notificarile pe perioada derulirii activititilor in contract sunt
analizate in cadrul sedintelor de monitorizare a progresului activititilor si incluse in Registrul
riscurilor utilizat ca data de intrare in sedintele de monitorizare a progresului in cadrul contractului.

11.2. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant
Mod de prezentare a informatiilor pentru documentatiile tehnico-economice elaborate

Cerinte Detaliere cerinte
Format document Format letric st electronic editabil
Limba document Romina

Numér exemplare pentru | Numérul de exemplare in care se va preda Studiul de Fezabilitate
documente in format | verificat care trebuie transmis in format letric: 4 exemplare originale
lectric identice

Modul de transmitere Documentele vor fi transmise si pe suport hirtie (in format letric) si
pe suport electronic (in format electronic).

11.3. Acceptarea rezultatelor partiale si finale in cadrul contractului

Autoritatea contractanti va considera serviciile din cadrul contractului finalizate in

momentul in care:

i) Contractantul a realizat toate activitatile planificate a fi realizate pana la data finalizarii
si toate cerintele cuprinse in caietul de sarcini au fost indeplinite. Finalizarea
activitafilor este asimilatd cu realizarea tuturor activititilor necesare in conformitate cu
prevederile caietului de sarcini, astfel incit autoritatea contractantd si alti factori
interesafi sd poatd utiliza documentatiile tehnico-economice conform scopului si
prevederilor legale aplicabile (inclusiv activititile incidentale pe care contractul le
implicd, ca de exemplu raportarea in cadrul contractului);

ii) Contractantul a remediat toate deficientele care au fost identificate ca reprezentind un
impediment fie pentru autoritatea contractanta in utilizarea documentatiilor tehnico -
cconomice elaborate in cadrul contractului fie pentru alti factori interesati (constructor,
autoritafi etc.) in realizarea activitétilor lor. Defectul este considerat ca fiind o parte a
rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnico-economice, care nu este in
conformitate cu legea si reglementirile tehnice aplicabile precum si cerintele caietului
de sarcini.

iii) Toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de autoritatea
contractantd, pe baza cerintelor incluse in contract.

Livrabilele intermediare sau finale obtinute din derularca contractului se finalizeazi prin
semnarea, dupd caz, a proceselor-verbale predare primire.

11.4. Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului
Atunci cind contractantul considera ci a finalizat toate serviciile previzute de contract, va
notifica autoritatea contractanta care va verifica in decurs de 5 zile lucritoare indeplinirea tuturor
obligatiilor contractuale, in cadrul termenului stabilit la capitolul 7.2 al prezentului caiet de sarcini.
Dupa terminarea verificdrilor mentionate anterior, autoritatea contractanti si contractantul
vor semna Procesul verbal de predare-primire. Semnarea Procesul verbal de predare-primire
de autoritatea contractanti nu il exonereazi pe contractant de orice obligatie contractuali sau legali
referitoare la serviciile prestate.

15



RECEPTIE SI VERIFICARI

Documentele vor fi predate beneficiarului in varianta draft cu 10 de zile lucritoare inainte
de livrarea lor in forma finala, respectdnd termenul de livrare final stabilit la capitolul 7.2 al
prezentului caiet de sarcini, pentru analiza si formularea citre prestator a eventualelor observatii.

Autoritatea contractantd poate face observatii referitoare la respectarea de citre proiectant
a formatului studiului de fezabilitate aprobat prin HG nr.907/2016 si la eventualele inadvertente
constatate in cadrul documentatiilor in termen de 5 zile lucrdtoare de la primirea draftului.

In cazul in care este necesari efectuarea de remedieri asupra studiului de fezabilitate,
prestatorul va remedia documentele in maxim 5 zile lucritoare, dar nu mai trziu de termenul de
livrare final stabilit prin prezentul caiet de sarcini si, va depune la sediul autorititii contractante
forma finala a studiului de fezabilitate atét in format letric cét si in format electronic.

Dupa livrare se va incheia un proces - verbal de predare — primire, semnat de ambele pirti.

Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de
proprietate intelectuali ori industriali, dobéndite in executarea contractului de servicii vor
fi proprietatea exclusiva a achizitorului, care le va utiliza, publica, cesiona ori transfera asa
cum va considera de cuviinti, fira limitare geografici ori de alti naturd, cu exceptia
situatiilor in care existi deja asemenea drepturi de proprietate intelectuali ori industriali.

11.5. Modul de prezentare al ofertei

Ofertantul va depune odatd cu propunerea tehnicd si financiard si formularele
solicitate prin documentele anexate invitatiei de participare.

OFERTANTII TREBUIE SA RESPECTE PRINCIPIUL DNSH DO NO
SIGNIFICANT HARM?” - ,,A NU ADUCE PREJUDICII ASUPRA MEDIULUI")

Proiectul trebuie sa respecte principiul DNSH (”DO no significant harm™), astfel cum este
previzut la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care s
faciliteze investitiile durabile, inclusiv cele din 2020.

1. Se considerd cd o activitate prejudiciazi in mod semnificativ atenuarea schimbdérilor
climatice in cazul in care activitatea respectiva genereaza emisii semnificative de gaze cu efect de
serd (GES);

- 2. Se consideri ci o activitate prejudiciaza in mod semnificativ adaptarea la schimbirile
climatice in cazul in care activitatea respectivd duce la cresterea efectului negativ al climatului
actual i al climatului preconizat in viitor asupra activitatii in sine sau asupra persoanelor, asupra
naturii sau asupra activelor;

3. Se considerd ci o activitate prejudiciazd in mod semnificativ utilizarea durabild si
protejarea resurselor de apa si a celor marine in cazul in care activitatea respectivi este nocivi
pentru starea bund sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de ap4, inclusiv al apelor de
suprafatd si subterane, sau starea ecologica buni a apelor marine;

4. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ economia circulari,
inclusiv prevenirea generarii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea
respectiva duce la ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directi sau
indirectd a resurselor naturale, la o crestere semnificativd a generirii, a incineririi sau a eliminarii
deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii
semnificative gi pe termen lung mediului;

5. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ prevenirea si controlul
poludrii in cazul in care activitatea respectivi duce la o crestere semnificativi a emisiilor
depoluanti in aer, apd sau sol;
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6. Se considerd ci o activitate economici prejudiciazi in mod semnificativ protectia si
refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor In cazul in care activitatea respectiva este nociva in
mod semnificativ pentru conditia buni si rezilienta ecosistemelor sau nocivi pentru stadiul de
conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

NOTA : Precizdri importante:

In cazul in care prestatorul desemnat cdstigitor nu isi indeplineste obligatiile
contractuale in termenii si conditiile previzute prin contract, indeosebi in ceea ce priveste
calitatea documentatiilor intocmite, autoritatea contractanti are dreptul si solicite daune
pentru prejudiciul cauzat.

Prolectantul va pune la dispozitia autorititii contractante devizul martor cu si fird
valori.

Proiectantul - prestatorul serviciului de proiectare va ceda in favoarea beneficiarului
(autorititii contractante) drepturile de autor pentru documentatia tehnico-economicd/ firi a
emite nici un fel de pretentii legate de aceasta.

Documentatiile aferente contractului se vor actualiza in cazul in care apar modificiri
legislative si ca urmare a modificdrilor solicitate in perioada de evaluare de citre organismele
care vor verifica documentatiile tehnice, care ar putea afecta continutul documentelor
elaborate.

Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuald ori industriald, dobdndite in executarea contractului de servicii vor fi proprietatea
exclusivd a achizitorului, care le va utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera
de cuviintd, fard limitare geograficd ori de altd naturd, cu exceptia situatiilor in care existi
deja asemenea drepturi de proprietate intelectuali ori industriald.

11.6 Monitorizarea realizirii activititilor si a rezultatelor pe perioada deruliirii
Contractului
Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnicd in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de
catre Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executdrii activititii in baza
propriului sistem de management al calititii.
In cadrul Contractului de proiectare, activitatea de control trebuie abordati de Contractant
de o manierid care sd demonstreze in orice moment trasabilitatea proiectirii in conformitate cu
cerintele documentatiei tehnice.

11.7 Evaluarea performantei Contractantului
Avand in vedere complexitatea contractului de achizitie, precum si utilizarea economici,
eficientd si eficace a resurselor financiare si incadrarea in limitele fondurilor alocate, autoritatea
contractanta propune ca si criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate — pret, cu aplicarea
urmitorilor factori de evaluare:

A) Pretul ofertei: 76 puncte
Punctajul pentru factorul de evaluare Pretul ofertat pentru prestarea serviciilor ce fac
obiectul contractului se acordi astfel :

a) Oferta admisibila cu cel mai mic pret va primi 76 de puncte;

b) Alte oferte admisibile decat cele de la pct. a) vor primi punctaj calculat dupi
urmétoarea formula: Punctaj oferta n = (Pretul minim ofertat/Pret oferta n) x
punctajul maxim alocat 76 puncte.

Nota : Pretul ofertei este cel declarat de ofertant, calculat pe baza preturilor din propunerea
financiard
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B) Componenti tehnici-experienta expertilor cheie in servicii de proiectare - 24 puncte

EXPERTI - Experienta expertilor CERINTA PUNCTAJ
cheie in servicii de proiectare
Experienta profesionala a | Pentru experienta constdnd in implicarea | 3 puncte
specialistului — expert tehnic atestat | intre 2 §i 3 proiecte/contracte a persoanei
pentru cerinta esentiali Al — | propuse se acordi 3 puncte din punctajul
prezistenta mecanici si stabilitate”, | maxim alocat expertului respectiv.
conform Ordinului nr. 2264/2018 | Pentru experienta constind in implicarea | 6 puncte
pentru  aprobarea  Procedurii | intre 4 i 5 proiecte/contracte a persoanei
privind atestarea verificatorilor de | propuse se acordi 6 puncte din punctajul
proiecte si a expertilor tehnici in | maxim alocat expertului respectiv.
constructii Pentru experienta constdnd in implicarea | 12 puncte
in peste 5 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acorda 12 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.
Experienta profesionali a | Pentru experienta constdnd in implicarea | 3 puncte
specialistului — Inginer proiectant | intre 2 si 3 proiecte/contracte a persoanei
constructii civile si industriale si | propuse se acordd 3 puncte din punctajul
agricole maxim alocat expertului respectiv.
Pentru experienta constind in implicarea | 6 puncte
intre 4 si 5 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acordd 6 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.
Pentru experienta constind in implicarea | 12 puncte
in peste 5 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acordd 12 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

*Notd: Este obligatorie prezentarea unei experienfe minime similare privind participarea in
cadrul a unui (1) contract (aceastd experientd minimd nu se puncteazi).

Detaliere factori de evaluare - componenti tehnici

Experienta expertilor cheie in servicii de proiectare concretizati in numirul de
proiecte/contracte similare

Documentele justificative ce vor fi prezentate de ofertanti in vederea aplicirii factorului de
evaluare, au fost solicitate de Autoritatea contractantd conform Instructiunii ANAP nr.1/2017.

Acesti factori au fost stabiliti, deoarece includ aspecte calitative si vizeazid experienta
personalului desemnat pentru realizarea contractului, deoarece personalul in spetd are un impact
semnificativ asupra nivelului calitativ de executie a obiectivului de investitie deoarece poate afecta
calitatea executdrii acestuia si, prin urmare, valoarea economici a ofertei. in acest sens este
asiguratd o concurentd reald intre operatorii economici, deoarece acestia vor fi motivati si lucreze
Cu persoane cu o experientd cit mai vasts, iar autoritatea contractantd, astfel poate si obtini o
calitate mai bund cu privire la implementarea proiectului.

in vederea aplicarii criteriului de atribuire, cel mai bun raport calitate-pret, este esential ca
ofertantul si indeplineasca cerintele minime impuse prin Caietul de Sarcini.

Autoritatea contractant va stabili oferta castigitoare, oferta care va intruni punctajul cel mai
mare rezultat prin aplicarea factorilor de evaluare adusi in mod transparent la cunostinta tuturor
operatorilor economici interesati.
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